Rozdziat lll - Projektowane Postanowienia Umowy

UMOWA NR FS.ZPN.251.12.  .2023
zawarta W dniu ... 2023 r. w Warszawie, pomiedzy:
Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie,
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajgcym NIP 526-00-15-277,
REGON 010347026,
ktéry reprezentuje:
............................. — iiveeeen..... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
zwanym w tresci umowy ,Zamawiajacym”,
a

*(do zastosowania odpowiednio)........... Zz siedzibg w ......... cul wpisang do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
...... , Wydziat .... Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS

. kapitai zak’radowy .................. zt posiadajgcym NIP ..., REGON ...... , zgodnie z informacjg
odpowiadajgcg aktualnemu z dnia ..... rejestru przedsiebiorcéw pobrang na podstawie art. 4
ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym,

*(do zastosowania OAdPOWIEANIO).....uvieereiierarienarierararraerarannnraennss prowadzgcym dziatalnos¢
gospodarczg POd NAZWE  ..ievurerrvererarnrirarararassnnnsnnnsnraras z siedzibg w miejscowosci
..................................... , , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP  ....oociiieiinnnans REGON

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”
tagcznie zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych, (Dz.U. z 2023 poz. 1605) zwanej dalej ,Pzp”, na podstawie ztozonej
oferty, ktérej kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy, o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie wykonanie robét budowlanych pn. Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania lokali uzytkowych w nieruchomosci FSUSR przy Placu Wolnosci
18a w Szczecinku zwanych dalej: ,Inwestycjg”.

W ramach Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ m.in.:
— kompleksowy remont tazienek (uktadanie glazury, wykonanie biatego montazu),
— wykonanie przejscia tgczacego lokale,
— wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
— wykonanie prac wykonczeniowych (utozenie glazury, malowanie scian i sufitow),
— wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia, zakres robot i wymagania niezbedne do jego
wykonania okreslone zostaty w niniejszej umowie oraz w Dokumentacji projektowej w skiad,
ktérej wchodzg m.in.: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych (dalej STWIORB) — opracowanej przez
PROJEKT PLUS mgr inz. Damian Ludka, ul. Czeslawa Milosza 6a, 78-400 Szczecinek,
ktora stanowig Zafgcznik nr 2 do umowy.




3. Wykonywane prace podlegajg pozwoleniu na budowe, na ktére wydana zostata Decyzja
pozwolenia na budowe nr 548/2022/2023 z dnia 22.02.2023 r, ktéra stata sie ostateczng z
dniem 28.02.2023 r., a ktorej kopia stanowi Zafgcznik do dokumentacji projektowey.

4. Nieruchomos¢, jest wikasnoscig Zamawiajgcego, uzytkowang przez KRUS.

5. Roboty wykonywane bedg w czynnym, uzytkowanym obiekcie, w zwigzku z czym
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia szczegdlowego harmonogramu robdét z
Uzytkownikiem obiektu i Inspektorem Nadzoru, przy czym,

- w obrebie lokalu oznaczonego LU/03 (w dokumentacji projektowej lokal nr. 2) prace

prowadzone bedg na czynnym obiekcie i nalezy dostosowac¢ do godz. pracy urzedu tj. 7.00 —

15.00.

- w obrebie lokalu oznaczonego LU/04 (w dokumentacji projektowej lokal nr. 1) prace mogg

by¢ prowadzone bez ograniczehn czasowych do momentu wykonania przejscia do lokalu LU/03,

po wykonaniu przejscia prace prowadzone bedg jak dla lokalu LU/03 (tj. 7.00-15.00). Przy

wykonywaniu prac nalezy uwzgledni¢, ze prace wykonywane sg w obiekcie wielolokalowym, w

ktérym znajdujg sie rowniez lokale mieszkalne. Nie nalezy wiec wykonywac prac noca.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie z treScig umowy oraz jej zatgcznikami,

2) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z Dokumentacjg projektowg i nie wnosi zastrzezen,
rozumie jej tres¢ i wymagania oraz zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy w
sposob z nig zgodny, a dokumentacje uznaje za wystarczajgcg podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

3) jego oferta jest kompletna i umozliwia nalezytg realizacje przedmiotu Umowy oraz, ze przy
jej sporzadzeniu zostaty wziete pod uwage wszystkie zagrozenia i ograniczenia zwigzane z
Umowa, jak réwniez, ze uzyskat niezbedne informacje dotyczgce czynnikbw mogacych
mie¢ wptyw na wartosc¢, zakres i sposéb wykonania przedmiotu Umowy .

4) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.

7. Przedmiot umowy objety bedzie Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim
zapewnionym przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.

9. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, w oparciu o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezgce konsultacje z
Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ustawg Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztukg budowlang;

2) powiadomienie Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci demontazu wodomierzy
i licznika energii elektryczne;.

Niewykonanie ww. obowigzku oraz samodzielny demontaz licznikéw, w wyniku ktérego
zostang przez wiasciwe podmioty natozone na Zamawiajgcego kary obcigzajg w catosci
Wykonawce..

3) Przygotowanie i zabezpieczenie poszczegdlnych pomieszczeh oraz urzadzen, do czasu

zakonczenia prac remontowych.
Ponadto utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco zbednych
materiatow, odpadow i sSmieci, oraz uprzatniecie terenu robdt po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy;

4) Prowadzenie gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w sposéb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie
moze:



2.

3.

4.

5.

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat,

b) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach,

c) wywolywac niekorzystnych skutkdéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym;

5) Magazynowanie w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na

Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2023 poz. 1587) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajow odpadow oraz sposobow
zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wilasciwosciami
odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem;

6) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu informacji o wytworzonych odpadach

i sposobie zagospodarowania odpadow, w tym przedtozy oryginaty protokotéw
potwierdzajgcych dokonanie utylizacji - najpézniej w dniu odbioru koncowego Inwestyciji;

7) Ponoszenie kosztow gospodarowania odpadami;
8) Oznakowanie oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robdét oraz ich prowadzenie

w sposoOb niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb przebywajgcych na terenie obiektu i w jego
otoczeniu, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., ochrony Srodowiska oraz
przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane;

9) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu btedéw ujawnionych w trakcie realizacji umowy w

dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego niezwitocznie - nie najpozniej niz w
terminie 15 dni od daty wykrycia/stwierdzenia btedow. Nie zgtoszenie w wyzej wymienionym
terminie btedow w dokumentacji i wykonanie w oparciu o nig przedmiotu umowy skutkuje
odpowiedzialnosciag odszkodowawczg Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy oraz z tytutu gwaranciji;

10) Powiadamianie niezwtocznie Nadzoru Inwestorskiego:

a) o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) o wszelkich istotnych problemach w trakcie realizacji roboét, ktérych Wykonawca, mimo
posiadanej dokumentacji oraz dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wtasnym zakresie, po powzieciu informacji w tym zakresie.

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami obowigzujg rowniez wszystkich

Podwykonawcéw.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym

oraz z Uzytkownikiem.

Na czas realizacji umowy, od chwili przejecia miejsca prowadzonych robét Wykonawca na

koszt wiasny:

1) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi,

2) zorganizuje i zabezpieczy na terenie nieruchomosci miejsce do przechowywania
niezbednych materiatow budowlanych, w miejscu wskazanym przez /zamawiajgcego,

3) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich
pracownikdéw umozliwiajgcego spozycie positkow i zachowanie prawidtowej higieny i innych
niezbednych potrzeb,

4) zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do energii elektrycznej we witasnym zakresie
niezbednej do wykonania prac,

5) zobowigzany jest do zabezpieczenia i zapewnienia przejs¢ umozliwiajgcych bezpieczne
przemieszczanie sie o0sOb przebywajgcych w obiekcie, gdyz prace wykonywane bedg
w czynnym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ przed policjg, strazg miejskg, nadzorem

budowlanym, i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania wiasciwych

przepiséw, w tym BHP. W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich pokrycia lub wyraza zgode na ich potrgcenie z wynagrodzenia.
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6. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest
zobowigzany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktérych mowa w § 5 ust. 2,
posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami (zwane réwniez Kierownikiem budowy lub
Kierownikiem robét).

2) prowadzenia opieczetowanego dziennika budowy w ktérym na biezgco bedg dokonywane
przez Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Nadzér Inwestorski
i Nadzor Autorski;

3) wskazania oséb (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujgcych roboty budowlane
w obiekcie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do umowy, oraz biezgcej aktualizacji listy tych oséb.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby
wylegitymowania o0s6b wykonujgcych prace. Brak biezgcej aktualizacji listy osob
wykonujgcych prace bedzie skutkowat niedopuszczeniem tych osob do jej wykonywania;

4) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;

5) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytgczen mediéw np. prad, woda;

7. Wykonawca odpowiada za sporzadzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i terenu budowy i warunki prowadzenia
robét budowlanych — o ile bedzie wymagany przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Plan BIOZ winien by¢ dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu do weryfikacji na 3 dni przed

planowang datg przejecia budowy. Brak akceptacji Planu BIOZ bedzie oznaczat brak

mozliwosci rozpoczecia Robot w planowanej dacie z winy Wykonawcy, z konsekwencjami

wynikajgcymi z § 15 ust. 1 pkt 8).

8. Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru, lub Wykonawca mogg zgda¢ dodatkowych zebran. Stosowng
informacje z podaniem przyczyny/powodu dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu

3 dni przed jego terminem.

9. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w dwoch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji edytowalnej np. dwg.:
1) dokumentacji powykonawczej budowlane;j,
2) inwentaryzacji powierzchniowej lokali.
10. Z tytutu odpowiedzialnosci za powstate szkody w mieniu Zamawiajacego lub w otoczeniu
obiektu, Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajgcego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgode na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej wartosci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.

§3

Zastosowane materiaty i urzadzenia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy.

2. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia materiaty/technologie winny byé
najwyzszej jakosci oraz kompletne technologicznie, zgodnie z zaleceniami/instrukcjami/DTR*
ich dostawcéw, odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w
Dokumentacji projektowej. Wszelkie rozwigzania technologiczne zatwierdzane bedg przez
Nadzor Inwestorski, a dodatkowo w sytuacji zmian projektowych przez Nadzér Autorski.

3. Przed wbudowaniem materiatow i urzadzen Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczgce wiasciwosci uzytkowych tych wyrobow w zakresie, jaki
bedzie niezbedny do potwierdzenia spetniania wymagan okreslonych w ust. 4.



10.

11.

12.

13.

14.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych;

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatow okreslonej Umowg

jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatdw zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji roboét
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigze Wykonawce do:

1) usuniecia materiatédw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robo6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego materiatdw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego

moze polecic Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac

na wiasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan

dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan, poza

miejscem wyprodukowania Ilub terenem budowy, dotyczacych materiatbw Iub robdt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 13 wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane

nie sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich

aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badah wykazg, ze



materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami
i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczegdélnych branzach budowlanych;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowsa;
3) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz
miejsc objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace bedg wykonywane w tej strefie);
4) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;
5) zapewnienie Nadzoru Autorskiego.

§5

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy
i zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej
starannosci, zgodnie z prawem budowlanym pod nadzorem uprawnionych osob.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowy dobdr oséb do wykonania niniejszej umowy,
przyjmuje na siebie obowigzki kierowania budowg i ustanawia na caty czas trwania robét:*

1) Kierownika budowy, ktérym jest Pan/Pani ................ — posiadajgcy/-a uprawnienia
L do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeh
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane.

2) Kierownika robdét, ktérym jest Pan/Pani  ....c.cocoeiiciiiienn..... Posiadajgcy/-a
uprawnienia Nr o .o.eceeceecreeceereececes.. do kierowania robotami budowlanymi -
w specjalnosci elektrycznej,

3) Kierownika robot, ktorym jest Pan/Pani  ...cieeieieeicieiiiin..... Posiadajgcy/-a
uprawnienia Nr.ioieieeeeeecececeieeseess... do kierowania robotami budowlanymi -

w specjalnosci sanitarnej,
a w przypadku koniecznosci nadzoru nad innymi branzami wskaze kierownikéw
odpowiednich branz.
3. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sg ze strony:
1) ZaMaAaWIa gCEg0: .ottt ittt
2) Uzytkownik nieruchomosci:

B) WYKONAWCY: ...t
Osoby/a wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego
protokotéw odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej Inwestycji.

4. Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy, a wymaga
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy w przypadku
niewypetniania przez niego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, na osobe
0 uprawnieniach nie mniejszych niz wskazane w ust. 2.
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4.

5.

. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/robét

wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujgc zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode
pod warunkiem, ze nowy Kierownik budowy/robot bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie
nizsze niz okreslone w ust. 2 — a zmiana nastgpi po sporzgdzeniu stosownego aneksu.

. Korespondencja miedzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajacego - podany w komparycji

2) Uzytkownik nieruChOmMOSCI: ...
3) Nadzoru Inwestorskiego: ..........ccoiiiiiiii i,

4) Nadzoru Autorskiego: Al. Korfantego 76 , 40-161 Katowice,

5) WYKONAWCY: ..o

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala sie na 60 dni od dnia zawarcia umowy.
. Wykonawca moze rozpocza¢ prace po opracowaniu i ztozeniu planu BIOZ, zaakceptowaniu

harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zwanego dalej ,Harmonogramem” oraz przejeciu
terenu robdt, przy czym:

1) Przekazanie terenu robot i ztozenie planu BIOZ, oraz

2) Sporzadzenie i ztozenie Harmonogramu

nastgpi w terminie nie pdézniej niz 10 dni od zawarcia umowy, z zachowaniem terminu
okreslonego w § 2 ust. 7.

Podstawg sporzadzenia Harmonogramu jest zatgczony do oferty Wstepny Harmonogram
Robét. W przypadku nie ztozenia Harmonogramu w terminie, Zamawiajgcy wezwie jednokrotnie
Wykonawce do jego ztozenia wyznaczajgc termin ostateczny.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat wszelkie wymagania okreslone Umowa,

dokumentacjg projektowg oraz bedzie obejmowat zestawienie i opis poszczegdlnych
etapow realizacji Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegotowych termindw wykonania oraz
czesci wynagrodzenia naleznej za wykonanie danego etapu realizacji Inwestyc;ji.

Z uwagi na_prowadzenie robét w_ czynnym obiekcie, Harmonogram _zilozony
Zamawiajagcemu _musi_byé uzgodniony z Uzytkownikiem nieruchomos$ci, Zamawiajgcym
oraz Inspektorem Nadzoru — musi zawiera¢ podpisy przedstawicieli Stron, Uzytkownika oraz
Inspektora nadzoru.

Terminy uwzglednione w Harmonogramie mogg ulega¢ zmianie w uzasadnionych przypadkach,
jesli zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Uzytkownika oraz Nadzér Inwestorski i nie
majg wptywu na koncowy termin realizacji inwestycji.

. Prace budowlane mogg by¢é wykonywane bezwzglednie po wczesniejszym uzgodnieniu

z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu obiektu

(terenu robot) Wykonawcy bezposrednio przez Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego
i Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu robot stanowi Zatgcznik nr 7 do umowy.

. Oprécz przypadku okreslonego w ust 5, Strony majg prawo do przedtuzenia terminu realizaciji

Inwestycji 0 okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznoéci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot, braku
wytonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymujg
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lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia,
ktéremu zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wptywu, ani nie moze unikngc jej
nastepstw, m.in. obejmujgcej przynajmniej jeden z aspektow {j:

—dziatania przyrody/sity natury (np. powddz, wichura, inne),

—akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepiséw prawa),

—niektdére zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),

przy czym zdarzenie to w sposob realny ma wplyw na sposob realizacji umowy, co
Wykonawca jest w stanie udokumentowac.

9. Zmiana terminu zakonczenia robét nastgpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek
Wykonawcy.

1) wniosek, o ktérym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwtocznie, jednakze
nie pozniej niz 14 dni przed uptywem terminu realizacji Inwestycji;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane
umowg, w tym informacje uzasadniajgce zmiane umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe wniosku;

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie Nadzor inwestorski jest
uprawniony, do kontroli dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zmiang;

5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami
uzasadniajgcymi zmiane umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego wniosku i przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji wniosku w
przedmiocie zmiany;

6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji wnioskowane;j
zmiany.

10. Za date zakohczenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie
data zgtoszenia przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do dziennika budowy
gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzona przez Nadzér Inwestorski oraz Nadzér
Autorski, a Zamawiajgcy w terminie okreslonym w § 7 ust. 5 (do 7 dni) przystgpi do czynnosci
odbiorowych.



11. Odbiér kohcowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy, a w szczegolnosci od zobowigzanh wynikajgcych z rekojmi i gwaranciji.

§7
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robat,

3) odbidr koncowy robat,

4) odbiér gwarancyjny.

2. Odbior robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzor
Inwestorski i powinien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze po ich zgtoszeniu do
odbioru przez wpis do dziennika budowy i powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego pocztg elektroniczna.

3. Odbior koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu
zamowienia, odbiér czesciowy po wykonaniu przez Wykonawce etapow prac wynikajgcych
z Harmonogramu.

4. Gotowos¢ dokonania odbioru czesciowego i odbioru koncowego Wykonawca zgtasza do
Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego pocztg
elektroniczng oraz poprzez wpis do dziennika budowy, w terminach wskazanych w
Harmonogramie z uwzglednieniem § 6 ust. 1.

5. Przystgpienie do czynno$ci odbioru czesciowego i odbioru korncowego nastepuje w terminie do
7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4. Protokoty
odbioru robdt podpisujg: przedstawiciel Zamawiajgcego, Uzytkownik, przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzér Autorski, z zastrzezeniem, ze
przedstawiciel Zamawiajgcego moze zrezygnowac z brania udziatu w czynnosciach odbioru
czesciowego.

6. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentow w szczegdlnosci $wiadectw jakosci, deklaracii
zgodnosci, certyfikatow, Swiadectw wykonanych préb i atestéw i dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji powierzchniowej lokali.

7. Protokot odbioru kohcowego i odbioru czesciowego, ktérych wzor stanowi Zatgcznik nr 6 do
umowy, powinien okresla¢ w szczegoélnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres
wykonanych robaét, termin odbioru, okreslac¢ jakos¢ roboét, wskazywaé podwykonawcow, ktérym
Wykonawca powierzyt realizacje czesci zamowienia, bgdz stwierdza¢, ze Wykonawca nie
korzystat z podwykonawcéw, oraz zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia
odbioru bezusterkowego.

8. Protokot zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego,
1 dla Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru i 1 dla Wykonawcy.
Przy czym w przypadku, w ktorym przedstawiciel Zamawiajgcego nie bierze brat udziatu
w odbiorze czesciowym  Wykonawca powinien przekaza¢ oryginat protokotu odbioru
czesciowego wraz z fakturg do Zamawiajgcego.

§8

Odpowiedzialnos¢ za wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg sie do usuniecia, to protokét odbioru zostanie podpisany

z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin

na usuniecie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na
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swoj koszt zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o ich usunieciu oraz zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robot. W przypadku przekroczenia terminu
na usuniecie usterek nastgpi rozliczenie robot, z konsekwencjami wymienionymi w § 15 ust.
1 pkt 3) lit. a);

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego
rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wifasciwego uzytku z przedmiotu robot, wytgcza ich
normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokét odbioru zostanie podpisany
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajgcy wéwczas moze:

a) zgda¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami
wymienionymi w § 15 ust. 1 pkt 3) lit. a);

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1
pkt 10);

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie
z wykonanych roboét zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo obnizenia
wynagrodzenia w stosunku do wartosci umownej o rownowartos¢ kwotowg wadliwie
wykonanej czesci umowy z uwzglednieniem wptywu i skutkéw stwierdzonych wad lub
usterek na warto$¢ catego zakresu umowy, wéwczas protokét odbioru zostanie podpisany
przez Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajgcego

z obowigzkéw wynikajgcych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiorow.

. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujgcych sie do usuniecia, o ktoérych

mowa w ust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokét odbioru,

stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktére nie kwalifikujg sie do

usuniecia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzgdzony protokdt odbioru

z zastrzezeniami, zawiera¢ bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajgcego, a takze

informacje o kwocie wynagrodzenia naleznej Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych

roszczen. Protokot, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
pomniejszonej o warto$¢ kosztorysowg robot niezrealizowanych z rozliczanego etapu robdét.

Wartos¢ kosztorysowg spornego zakresu Strony uzgodnig odrebnie.

. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny

zumowg, W szczegolnosci w sytuacji o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze - po

uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usuniecie naruszen

(niezaleznie od pozostatych uprawnien wynikajgcych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzyc¢

wykonanie robét w catosci lub ich dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy

albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego, zostang
zaptacone przez Wykonawce poprzez potrgcenie z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zaleznosci od uznania Zamawiajgcego, na co

Wykonawca wyraza zgode.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone

Zamawiajgcemu w zwigzku z powstatymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie i

odpowiedzialnos¢ w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze z

tytutu utraconych korzysci, a takze za szkody, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1 pkt

3) lit. a) niniejszej umowy.
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§9

Wynagrodzenie — wartos¢ przedmiotu umowy

Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie tgczne
w wysokosci:

........................... netto+ VAT 23 % =....................... zt brutto
(SIOWNI€: ouieieieieie i e /100 ztotych brutto),
w tym:
1) Wynagrodzenie za wykonanie prac w lokalu LU/03 (lokal nr. 2) w wysokosci:
.................... zt netto + VAT 23 % = .................. zt brutto
(stownie: ......coooeviiiiininn, ztotych brutto),
2) Woynagrodzenie za wykonanie prac w lokalu LU/04 (lokal nr. 1) w wysoko$ci:
................... zl netto + VAT 23 % = ................... zt brutto
(Stownie: ... oo ztotych brutto),

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajgcym
z kalkulacji wkasnej Wykonawcy na podstawie Dokumentacji projektowej i STWIORB, stanowi
element ryzyka Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg do zwiekszenia umowionego
wynagrodzenia, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek
innych kosztow zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy bowiem wszystkie zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce
z Dokumentacji projektowej i STWIORB, jak réwniez koszty nie ujete w Dokumentaciji
projektowej - a ktdrych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, takie jak np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych, porzadkowych,
zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych préb, badan, uzgodnieh, nadzorow, wpie¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie:
optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty
i optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdét i urzgdzeh, wykonaniem dokumentaciji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania
zaplecza.

Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguije.
W takiej sytuacji Wykonawca przygotuje wykaz zawierajgcy zakres/wartos¢ niewykonanych
prac — wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, co zostanie potwierdzone przez Nadzor
Inwestorski poprzez podpisanie bez zastrzezen.

§10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie faktur

czesciowych i faktury koncowej, zgodnie z Harmonogramem. Zapfata wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1. bedzie odbywata sie w_3 ptatnosciach
kazdorazowo po zakonczeniu i odebraniu kazdego etapu robdét:
1) na podstawie 2 faktur czesciowych, ktérych tgczna wartos¢, nie moze przekroczyc
80% ceny ryczattowej brutto,
2) pozostatg kwote - na podstawie faktury kohcowej po odbiorze kohcowym Przedmiotu
umowy,

przy czym pozycje wskazane w § 9 ust. 1 pkt 1) i 2) wykonawca wyszczegdlni na wystawionych
fakturach odrebnie dla kazdego lokalu.

. Potwierdzeniem odbioru etapu robd6t - wynikajgcych z Harmonogramu i podstawg do

wystawienia i ztozenia u Zamawiajgcego faktury czesciowej lub koncowej bedzie oryginat
protokotu odbioru czesciowego bgdz odbioru koncowego, podpisany bez uwag i zastrzezen w
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terminach wynikajgcych z § 7 ust. 5 z uwzglednieniem § 8, stwierdzajgcy terminowe i zgodne z
umowg wykonanie Inwestycji wraz z zatgczonymi odpowiednio dowodami, o ktérych mowa w
ust. 4.

3. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego ze wskazaniem numeru umowy i etapu.

4. W przypadku wykonywania czesci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia tytutem realizacji umowy jest, aby Wykonawca
dotgczyt do faktury dowody =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom potwierdzajgce, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie
za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy.

Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg faktury wystawione przez Podwykonawce za wykonane
przez niego roboty wraz z protokotem odbioru roboét, ktére sg przedmiotem odbioru przez
Zamawiajgcego, potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, fgcznie z kopig
przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,

Niezatgczenie wskazanego wyzej dowodu, uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu ztozenia/przediozenia tego dowodu.

5. Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek, szczegotowych kosztow
i wydatkdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w szczegodlnosci z tytutu rozliczen
Wykonawcy z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodéw lub oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4 Zamawiajgcy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.

7. Zapfata wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy wynikajgcego z faktury realizowana bedzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
(Dz.U. z2023 r. poz. 1570), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment na rachunek bankowy Nr ...........cciiiiiiiiiiiiiiiiicrcnceeaenes
w terminie 14 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

8. Wykonawca os$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie
podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego,
na dzien zlecenia przelewu, w ww. wykazie zaptata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za
zgodg Wykonawcy do momentu dokonania przez Wykonawce zgtoszenia tego rachunku
bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania innego zgtoszonego tam rachunku
bankowego.

9. Za date ptatnosci Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. W przypadku zwioki w ptatnosci faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego
odsetek za zwtoke w wysokosci ustawowej za kazdy dzien zwioki.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

12. Wykonawca os$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji

13. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest ptatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-
15-277.

14. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach jego
statusu VAT w trakcie obwigzywania umowy, tj. w szczegdélnosci o rezygnacji ze statusu
czynnego VAT lub wykreslenia go z listy podatnikéw VAT czynnych przez organ podatkowy,
w terminie do 3 dni od ich zaistnienia.

15. W przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe podczas kontroli podatkowej lub
skarbowej, ze w Swietle przepisow dotyczacych VAT klasyfikacja ustug przyjetych przez
Wykonawce jest btedna, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody Zamawiajgcego z tego
faktu wynikajgce, w szczegodlnosci z kwoty sankcji VAT, odsetek od zalegtosci podatkowych i
kwote uiszczonego VAT.
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16. W przypadku otrzymania faktury zawierajgcej btedy, bgdz nie otrzymania przez
Zamawiajgcego wszystkich wymaganych zatgcznikéw do faktury, ptatnosé zostanie wstrzymana
i ponownie uruchomiona po dostarczeniu Zamawiajgcemu odpowiednio korekty
faktury/wymaganych dokumentow, z konsekwencjg wstrzymania terminu biegu pfatnosci bez
konsekwenciji kar dla Zamawiajgcego,

17. Wykonawcy przystuguje wylgcznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy
okreslony w przedmiocie umowy, wykonany w sposéb prawidtowy oraz zgodny z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

18. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy.

§ 11

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej dla szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjag umowy —
polisa ogdlna OC, i przedstawit poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie aktualnej,
optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote............ zt
(nie mniejszg niz 250.000,00 zt) stanowigcej Zatgcznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przekazania Zamawiajgcemu dowodow jego
optacenia/kopii — poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem — kazdej z nastepnych polis.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitdw sumy gwarancyjnej przez
caty wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyptaty odszkodowania z polisy
Wykonawca powinien uzupetni¢ sume gwarancyjng do wymaganego limitu okreslonego w ust.
1.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi lub bedzie zwlekat z zawarciem kolejnej polisy ,
to Zamawiajgcy sam zawrze polise na koszt Wykonawcy.

5. Z chwilg przejecia terenu robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogolnych odpowiada za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z prowadzenia robot.

6. Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt do ubezpieczenia wtasnego sprzetu i urzgdzen
znajdujgcych sie na terenie budowy na okres realizacji robét.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wiasnymi sitami przedmiot umowy, *z wyjatkiem prac,

ktére wykonajg podwykonawcy. Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom, zawiera Zatgcznik nr 5.
W przypadku zatrudnienia kolejnych podwykonawcéw Wykonawca zobowigzuje sie przedstawié
Zamawiajgcemu - Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,
zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczgce
podwykonawcéw.

2. Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

3. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt, dostaw Ilub ustug podwykonawcom,
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajgcym pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia czesci robdt, dostaw lub ustug podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidiowe wykonanie postanowiefh umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcdéw i ich pracownikow,
jak za wtasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy
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podwykonawcow oraz weryfikowania i badania swoich podwykonawcéw pod kgtem posiadania

przez nich wtasnych polis OC.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce uméw z podwykonawcami, ktdrych przedmiotem sg
roboty budowlane okreslone niniejszg umowa, zakres prac zleconych podwykonawcom musi
zawierac sie w zakresie prac wynikajgcym z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni

2) Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérg zamierza zawrzeé, a ktérej przedmiotem sg prace zawierajgce sie
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy
do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem,
na ktéry Zamawiajgcy wrazit zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwtocznie przedtozy¢ jej kopie
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy (wytgczenie nie dotyczy
umow o wartosci wiekszej niz 11 500,00 zt brutto) w sprawie zamowienia publicznego, przy
czym:

1) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie
5dni roboczych od dnia jej przedtozenia uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego,

2) jezeli w umowie strony przewidziaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy o
podwykonawstwo do warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1),

3) umowa, o ktérej mowa powyzej musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. Postanowienia dotyczgce zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego, podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy 2z dalszym
podwykonawcg, przy czym obowigzki podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.

8. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
o0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym w zakresie terminu
zaptaty.

9. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez mozliwosc
skorzystania przez Wykonawce z dalszych podwykonawcéw, uprzednio nie wskazanych, moze
nastgpi¢ wylgcznie za zgodg oraz po poinformowaniu Zamawiajgcego i ztozeniu oswiadczenia
przez dotychczasowego podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.

10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

11. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami,
umow zawartych z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktérego
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kopie, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, przekaze Zamawiajgcemu na etapie odbiorow

wykonanych czesci przedmiotu umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktdrym mowa w ust. powyzej
kazdorazowo, gdy dokona zmiany osdb realizujgcych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujecia
pracownika Wykonawcy w wykazie bedzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.

14. Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy bedg realizowa¢ przedmiot umowy
zobowigzani sg przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajgcego lub
Uzytkownikowi dokument tozsamosci.

15. Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robot przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do
zmiany terminu zakonczenia robaot.

16. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 4
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca uchyla sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktérym zawart odpowiednie umowy o podwykonawstwo ipodejmie
odpowiednio nastepujgce czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu pfatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia
Wykonawcy — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni
roboczych od doreczenia przedmiotowej informacji - zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy;

2) wstrzyma ptatnosci czesci wynagrodzenia, ktdérego brakujgce dowody dotyczg - przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo ziozenia do depozytu sgdowego
spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, termin zapfaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez
podwykonawce zasadnosci zapfaty;

5) dokona bezposredniej zaptaty wytacznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez
odsetek, po potrgceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego
bezposrednio podwykonawcy lub ztozonej kwoty depozytu sadowego;

6) ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw
obcigzajg Wykonawce.

17. Zapisy § 10 ust. 4 i 5 oraz ustepu powyzej majg zastosowanie do naleznosci wytgcznie dla
tych podwykonawcow, ktorych:

1) dla robot budowlanych okreslonych niniejszg umowg — projekty umoéw o podwykonawstwo z
Wykonawcg zostatly zaakceptowane przez Zamawiajgcego i po ich zawarciu przedtozono w
kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ oryginatem Zamawiajgcemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg zostaty
przedtozone w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu.
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§13
Uprawnienia Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) prace ogoélnobudowlane;

2) prace elektryczne;

3) prace demontazowe i montazowe;

4) prace remontowe i malarskie;

- jezeli wykonanie tych czynnoséci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 §

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce Zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego przediozy wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujacych czynno$ci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia odwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji,.

5) poswiadczone za zgodnosé¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie deklaracji ZUS RCA
pracownika za poszczegdélne miesigce realizacji zamowienia,
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przy czym dowody te powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (f. w szczegdlnosci' bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§14
Gwarancja i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi_na wady fizyczne wykonanych robét oraz
gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane i montazowe jak réwniez wbudowane
materiaty/wyroby — na okres ...... miesiecy, liczonej od dnia podpisania kohcowego protokotu
odbioru (bezusterkowego).

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi w
okresie trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢
roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Wykonawce o wadzie.

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - zada¢ usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy
odpowiedni termin;
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia oraz uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie zgodnie

Z jego przeznaczeniem — zgdac¢ wymiany.

. O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca na wiasny koszt jest obowigzany:

a) przystgpienia do usuwania wad i usterek do 4 dni roboczych od zgtoszenia, oraz
usuniecia wad i usterek do 10 dni roboczych od ich zgtoszenia, przy czym termin ten, w
technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydluzony za zgodg
Zamawiajgcego lub Uzytkownika,

b) w przypadku 3-krotnej awarii tego samego elementu - do wymiany na nowy.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a w
technicznie uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym lub
Uzytkownikiem, Zamawiajgcy moze je usungC we wiasnym zakresie lub za pomocg oséb
trzecich na ryzyko ikoszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$é
zwigzanych z tym kosztow.

8. W przypadku naprawy bgdz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do terminéw gwarancji
beda miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 1i 2 k.c.

9. Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
wyznaczy termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.

10. Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecnos$é
Wykonawcy podczas odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego
odbioru sg wigzgce dla Wykonawcy.

11. Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru gwarancyjnego, ktéry podpisujg Strony umowy.

N

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw i zgodna z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO)
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12. Protokot sporzgdzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres gwarancji
i rekojmi, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6 oraz § 16.

§ 15
Kary umowne i odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, a w przypadku wniesionych uwag braku zmiany
umowy W zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

2) nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 6 poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosSci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieterminowego wykonania:

a) czesciowych etapéw umowy - w wysokosci 0,5% wartosci brutto danego etapu, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminéw wykonania i zakresu robot
okreslonych w Harmonogramie;

b) ostatniego etapu umowy — w wysokos$ci 2% wartosci brutto tego etapu, za kazdy dzieh
zwtoki w stosunku do terminu wykonania i zakresu robét okreslonych w Harmonogramie;

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci
brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
uzgodnionego terminu;

6) nie przedtozenia Zamawiajacemu kontynuacji przez Wykonawce polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci lub niespetnienia wymagania z
§ 16 ust. 6*%-w wysokosci 1 000,00 zi;

7) za ztamanie przepisow i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z Planu BIOZ - kara w
wysokosci - 1 000, 00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) zwioki wywotanej nieprzediozeniem w terminie okreslonym w § 2 ust. 7 planu BIOZ - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwitoki,

9) zwioki wywotanej nieprzedtozeniem w terminie Harmonogramu - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzieh zwtoki, z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 2 pkt 2),

10) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci
dochodzenia szkod z tego tytutu przekraczajgcych wysokos¢ kar umownych — przy
sporzgdzeniu inwentaryzacji prac wykonanych; niezaleznie od naktadu wykonanych prac;

11) niestawienia sie na naradzie zwigzanej z postepem prac 1 000,00 zt;

12) naruszenia przepiséw BHP 1 000,00 zt za kazde naruszenie;

13) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1, w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce

2 Zapis dotyczy wniesionego zabezpieczenia w formie gwaranciji/poreczenia
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1.

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 13 ust. 1;
przy czym tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie
bedzie wyzsza niz 20% wartosci tagcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9
ust. 1.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowa;

2) przerwania wykonania robét na okres dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajgcemu;

3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) i 2), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 10 % wartosci brutto przedmiotu umowy, okre$lonej w § 9 ust. 1
umowy.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze ZzgdacC jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, na podstawie protokotu
inwentaryzacji robot w toku.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czesci lub catosci Swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do odbioru $wiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od (Swiadczenia
umownego) umowy i zaptaty naleznej za nie czesci Wynagrodzenia oraz przejecia od
Wykonawcy terenu budowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem

przyczyn pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie a Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przerwanych robét.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego

okreslonego niniejsza umowg) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Zamawiajgcy uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do
wykonania prac innej osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania
robot.

. W razie odstgpienia od (czesci lub catosci swiadczenia umownego okreslonego niniejszg

umowag) umowy niezaleznie od przyczyn, Strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30 dni
od daty zejscia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogolnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z faktury za wykonane
roboty, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed dniem zawarcia umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w kwocie stanowigcej 5 % tacznego wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 tj. w kwocie ......ceevvernen..... zt, ktore stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajgcego ztytutu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji za wady wykonanych robot. W
przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zmian w
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2.

3.

)]

umowie, ktorych nastepstwem bedzie zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego umowy w kwocie stanowigcej 5% tej wartosci —
przy czym pozostate zapisy umowy stosuje sie odpowiednio.

*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu)
Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajacego w BOS nr 07
1540 1157 2001 6611 3276 0002.

Zamawiajgcy moze z tytutu wniesionego zabezpieczenia potrgcaC z posiadanej kwoty
naleznosci, do jakich uwaza sie upowazniony z powodu uchybienn Wykonawcy w realizacji
Umowy, co wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury przez Zamawiajgcego,
ustalajgcej stan faktyczny, podstawe prawng oraz wysokos¢ naleznego potracenia.

. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwrbcone zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania — bez uwag - protokotu
koncowego odbioru robot, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany
przedmiot umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej
rekojmi i gwaranc;ji;

wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajgcych z winy Wykonawcy oraz

odmowy lub nie przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote

zabezpieczenia przeznaczy na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu

rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od

Wykonawcy.

*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poreczenia lub
gwarancji)

Zabezpieczenie wniesiono w formie poreczenia/gwaranciji/........

Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zgda¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie

poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybieh

Wykonawcy w realizacji umowy, do jej wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania bez uwag protokotu
koncowego odbioru robot, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany
przedmiot umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - =zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej
rekojmi i gwarancji;

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Wykonawcy oraz

odmowy lub nie przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote

zabezpieczenia przeznaczy na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

Jesli w czasie wykonania umowy osoba/podmiot wystawiajgcy gwarancje lub poreczenie okaze

sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z

wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co
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poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi
nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w razie nieprzedtozenia
zabezpieczenia.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczeh z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od
Wykonawcy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia
obowigzywania, okreslonego datami, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o tg samg
ilos¢ dni, o ktérg zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji
/zmienionego poreczenia, w dniu podpisania aneksu do umowy.

§17
Poufnosé¢ i przetwarzanie danych

. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

(RODO) — dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg

przetwarzane za pomocg odpowiednich srodkow technicznych iorganizacyjnych w sposoéb

zapewniajgcy odpowiednig ich ochrone, w tym ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym

z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratg, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajgce z jego upowaznienia
oraz do przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu
na realizacje niniejszej umowy, w zwigzku z ktérg dochodzi do przetwarzania danych
osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania
tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych;

c) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami
dotyczgcymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrone tych danych przed
niepowotanym dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie srodki techniczne

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewniC stopien bezpieczenstwa

odpowiadajgcy — z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystgpienia i wagi zagrozenia —

ryzyku naruszenia praw lub wolnosci podmiotéw, ktérych dane zabezpiecza w wyniku
wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku

zrealizacjg niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjetg przez niego procedura,

poinformuje o tym Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin od
stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za
posrednictwem poczty elektronicznej.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest

zaprzestaC przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy

i usungc je w taki sposéb, aby nie byto mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktérym

mowa w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwtocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze

przepisy prawa nakazujg Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za
przetwarzanie wyzej wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca
odpowiada jak administrator.
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. Wykonawca zobowigzany jest zachowac¢ poufnos¢ informacji dotyczgcych Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz.U. z 2023r. poz. 1689).

. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informacji, w szczegdlnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub wejdg
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie réwniez do
zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow
przekazanych przez drugg Strone; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢
wykorzystywane wytgcznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do
podwykonawcéw, ktorzy przekazujg Wykonawcy lub Zamawiajgcemu dane osobowe lub ktérym
przekazywane sg przedmiotowe dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacje publiczng ktéra
podlega udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej
(Dz. U. 2022 r. poz. 902).

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okreslonych

w art. 455 Pzp oraz w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okreslonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktére majg wptyw na tres¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

4) zmiany, rezygnacji, bgdz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu
zapisoéw § 12;

5) zmian liczby etapéw okreslonych w Harmonogramie, powodujgcych koniecznos¢ dokonania
zmian postanowien, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. Zmiana moze nastgpi¢
jedynie po ztozeniu przez Wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem oraz uaktualnionym
Harmonogramem, nie pozniej niz 7 dni przed wprowadzeniem nowego etapu i uzyskaniu
zgody przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku

do przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami Pzp oraz

w sytuacji, gdy wykonanie tych robat:

1) bedzie niezbedne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh
odbioru robot przepisami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy;

2) zostato ujete w dokumentaciji projektowej i przedmiarze roboét i przewidziane do wykonania
wedtug opisanej technologii i z konkretnych materiatdéw i urzgdzen, a za zgodg Nadzoru
Autorskiego Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawcy, wykonane zostang
w sposob inny/odmienny, z innych materiatéw lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robét, na podstawie
ktorych Wykonawca opracowat oferte, a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy;

4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. koniecznosci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzanh funkcjonalnych, nowoczesniejszych materiatow
i urzgdzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni, ani nie zmodyfikuje ogdélnego charakteru pierwotnej umowy.

. Podstawg do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez

Zamawiajgcego:
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1) dla robét zamiennych - protokoét koniecznosci wykonania robét zamiennych zatwierdzony przez autora
dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego; przy czym protokot ten
zawiera m.in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji projektowej
dotyczace ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) dla robdét dodatkowych - protokét koniecznosci wykonania robét dodatkowych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego; przy czym
protokdt ten zawiera m. in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji
projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie, zatgczony kosztorys — w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Wartos¢ i zakres ww. robét zostanie okreslona wg. cen okreslonych w ofercie/kosztorysie, a w przypadku

braku odpowiednich pozycji/cen w kosztorysie - wg. cennikoéw i stawek obowigzujgcych w dniu sktadania

oferty.

. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwosé ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (max.

0 10% wartosci przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych robot nie bedzie konieczne do

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot

przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego § 1.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustepach powyzej jest mozliwe wytgcznie w trybie aneksu do

umowy, podpisanego przez Strony.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) Pzp,

4) zmiana pracownikéw skierowanych do wykonania robdt nie stanowi naruszenia postanowien umowy
oraz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

5) zmiana Harmonogramu, o ile nie prowadzi do zmiany liczby etapow.

. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sg niewazne.

§19
Inne postanowienia

. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powstac na tle realizacji niniejszej
umowy.

. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa sie na dzien nastepny.

. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg go pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

Nr 1— kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, STWIORB, przedmiar robdt)
Nr 3— Wykaz 0séb realizujgcych prace

Nr 4 — Kopia polisy OC

Nr 5 — Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 6 — Wzor protokotu odbioru koricowego /i czeSciowego

Nr 7 — Wzor protokotu przekazania obiektu (terenu robot)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251.12.

Zatgcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251.12.

Zatgcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.12.

Wykaz os6b realizujgcych
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokali uzytkowych w nieruchomosci

FSUSR przy Placu Wolnosci 18a w Szczecinku”

2023 zdnia..................

Kopia Formularza oferty

2023 zdnia..................

Dokumentacja projektowa

2023 zdnia.................

Wykaz osob realizujgcych prace

Branza Rodzaj umowy Podac¢ czas Wymiar
Lp Imie i - Zakres o prace trwania etatu
| Nazwisko | wykonywanych | (Podac:na czas Inna umowy
czynnosci Okreélony *{ na (od ...do..) (pe’rny, 172,
czas nieokreslony) 1/4, inny)*

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie )



Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.12. 2023 zdnia.........ccooiiiiiiiiiiii,
Kopia polisy OC



(nazwa Wykonawcy)

Zatgcznik nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.12. 2023 zdnia..........c.oiiiiiiiiiii

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

W Robotach budowlanych pn. Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokali uzytkowych w nieruchomosci FSUSR przy Placu Wolnosci

18a w Szczecinku”

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Powierzona czes¢
umowy

w %

Zakres wykonywanych czynnosci

(--)

*niepotrzebne skreslic

(Podpis osoby lub 0soéb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych

lub
we wifasciwym petnomocnictwie)



Zatgcznik Nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.12. 2023 zdnia.........ccooiiiiiiiiiiii,
] (wzér) )
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

Okreslenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:

Umowa Nr ..., zdnia ... na wykonanie ,, Przebudowa wraz ze
zZmiang sposobu uzytkowania lokali uzytkowych w nieruchomosci FSUSR przy Placu
Wolnosci 18a w Szczecinku”

. Prace okre$lone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:

- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy t{j.: do .................. - przekazanie obiektu do
realizacji robét nastgpitow dniu ..................

(podac date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) tj. ... -
UZASAANIENIE. . ..t

. Zgtoszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu .............

wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:

1.

2.

3.

4.

Wykonawca os$wiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie  korzystat
z podwykonawcéw/korzystat z podwykonawcow™:

1) e,

3)
i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom swiadczace o tym, ze zaptacono nalezne wynagrodzenie za wykonanie
odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w 2zwigzku z tym podwykonawca/dalszy
podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.
Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajgcemu rekojmi
i gwarancji jakosci liczagc od dnia .................
Wykonawca przekazuje nastepujgce dokumenty dotyczgce Inwestycji (dokumentacja
powykonawcza, instrukcje, protokoty, zgtoszenia, uzgodnienia, oswiadczenia) *:
1) dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajgcego na czas realizacji
zadania, na podstawie protokotu z dnia .......................... ,
3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej wraz
z inwentaryzacjg powierzchniowg lokali,

4) certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do obrotu......... (wskazac
odpowiednio),
5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ... (wymienic jakie),

6) dokument z przeprowadzonego badania wody z dnia................. :
7) INNe (WYymieniC JakKie): ............ooiiuiu i

5. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli

wykonanych robét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami



sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez
zastrzezen/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia*:

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czionkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
reprezentowany przez:

1) podpis ........coeennnn.

) podpis ........cceeienne.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:

1) podpis ........ceeennne.

) s podpis ........ceeennnn.

) podpis ..........oevene.
Nadzér Autorski reprezentowany przez:

1) podpis ..........eeuvnne.
WYKONAWCA ...
FEPIrEZENTOWANY PIZEZ: ...veinii ettt e e e
Kierownik budowy ....... ...

1) e podpis ........coeeennne.

2) podpis ........ceeennnn.

Uzytkownik nieruchomosci —
reprezentowany przez:
1) podpis ..........cevene.

* - niepotrzebne skresli¢



PROTOKOt ODBIORU CZESCIOWEGO

Okreslenie przedmiotu odbioru czesciowego

Umowa Nr .........oooiiiiiiiiiin, zdnia ..o, na wykonanie robot budowlanych p.n.
»Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokali uzytkowych w nieruchomosci
FSUSR przy Placu Wolnosci 18a w Szczecinku”

Dotyczy ..... etapu* robot zgodnie z Harmonogramem robét z dnia .....
1. Prace dotyczgce etapu ...... zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z harmonogramem roboét tj.: do .................. -
- w terminie (innym niz wskazany w harmonogramie robot) tj. ...
— UZASAANIENIE. . .. et
2. Zgtoszenie zakonczenia realizacji robot etapu ...zostato dokonane przez Wykonawce w dniu
............. wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do

Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:
1. Wykonawca os$wiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie

z Dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystat
z podwykonawcéw/korzystat z podwykonawcow™:

1) e,

3)
i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom® lub oswiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

3. Komisja po dokonaniu kontroli wykonanych robot stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace
budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje
wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia™:

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czionkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
reprezentowany przez:
1) podpis ..........cenene.
) podpis ........ceeennnn.



Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:

1) podpis ..........eevene.

2 podpis ........ceeennne.

) podpis ..........eeuvene.
Nadzor Autorski reprezentowany przez:

.................................................................. podpis ........ceennnn.
WYKONAWCA ...
FEPIrEZENTOWANY PIZEZ: ...viuiiii ettt e e
Kierownik budowy ....... ...

1) podpis ........ceeennne.
Uzytkownik nieruchomosci —
reprezentowany przez:

1) e podpis ........cceeinnne.

) podpis ........cceeienne.

* - niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.12. 2023 zdnia.........ccooiiiiiiiiiiii,
Protokot przekazania terenu robot

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata
komisyjnego przekazania/przejecia terenu robét celem wykonania robét budowlanych
polegajgcych na ,, Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokali uzytkowych w
nieruchomosci FSUSR przy Placu Wolnosci 18a w Szczecinku”
1. Strona przekazujgca:

1) Fundusz Skfadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie przy

ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,
2) Przedstawiciele Uzytkownika nieruchomosci

3) NadzOr INWESTOISKI ... .. e
2. Strona przejmujgca:
Wykonawca robot budowlanycCh ...

3. Podstawa prawna przekazania terenu robét: umowa nr FS.ZPN.251. : .2023 z dnia
..................... na wykonanie ww. Inwestyciji.
4. Przedstawiciele Stron zgodnie oswiadczajg, ze:
a) teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami umowy.

b) wraz z niniejszym protokotem* / *przed przekazaniem terenu robét tj. w dniu .......
Wykonawca ztozyt:
»Plan BIOZ
P (inne)

5. Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego
protokotu.
Termin wykonania prac—do ....oeeveeerereeieiieieiess.,
7. Wraz z terenem rob6t Zamawiajgcy i Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
= P
D) e

o

Przedstawiciele Zamawiajgcego

(imie i nazwisko, podpis)

Nadzér Inwestorski

(imie i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik budowy

(imie i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Uzytkownika nieruchomosci

(imie i nazwisko, podpis)

*niepotrzebne skresli¢



