
 
 

Rozdział III - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA NR FS.ZPN.251.10.              .2025 

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PEŁNIENIE NADZORU 
AUTORSKIEGO 

zawarta w dniu                                      2025 r. w Warszawie, pomiędzy: 
Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie, 
ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa posiadającym NIP 526-00-15-277, REGON 
010347026,  
który reprezentuje: 
…..– ….Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,  
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
*Panem/Panią … PESEL: …   prowadzącym ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą 
… z siedzibą w …. posiadającą NIP: …, REGON: …. 
*,.......................................................................................................... z siedzibą w …. ul. ….., 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
…………., …..* Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS ……..*, 
posiadającym NIP ………..*, REGON …………..*, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi 
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
którą reprezentuje: 
………………….. 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą” 
łącznie zwanych „Stronami” 
w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, na 
podstawie złożonej oferty, której kopia Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy, o następującej treści: 

§ 1 
Definicje 

W niniejszej Umowie Strony przyjmują następujące definicje używanych pojęć: 
1. Dokumentacja projektowa - zbiór opracowań i projektów, służących do uzyskania opinii, 

uzgodnień i pozwoleń oraz do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
a także do wykonania robót budowlanych, składająca się w szczególności, z: 

a) opracowań tworzących projekt budowlany, zgodnie z warunkami określonymi w art. 34 
ustawy Prawo budowlane wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

b) projektów wykonawczych, które powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych w 
sposób optymalny z punktu widzenia celu, któremu mają one służyć; 

c) specyfikacji technicznych i kosztorysowych wykonania i odbioru robót budowlanych - 
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

2. Inwestycja – roboty budowlane przewidziane do realizacji na podstawie opracowanej 
Dokumentacji projektowej, 



 
 

3. Nadzór autorski - czynności sprawowane przez autorów projektu w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z Dokumentacją projektową 
i uzgadnianiu możliwości wprowadzania, w razie potrzeby, rozwiązań zamiennych i innych 
czynności, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

4. Projektant - osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie uprawnienia, która wykonuje prace 
projektowe. 

5. Protokół odbioru - dokument stwierdzający przyjęcie przekazanej przez Wykonawcę 
Dokumentacji projektowej podpisany co najmniej przez przedstawicieli Zamawiającego, 
upoważniający do wystawienia na rzecz Zamawiającego faktury VAT za wykonany i odebrany 
przedmiot umowy. 

6. Użytkownik obiektu lub Użytkownik - podmiot korzystający czynnie z obiektu Zamawiającego 
na podstawie odrębnych uzgodnień. 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: Przebudowa instalacji 

hydrantowej, instalacji SSP, modernizacja rozdzielni elektrycznych, oświetlenia, 
budowa drogi pożarowej – dostosowanie nieruchomości w Horyńcu Zdroju do 
przepisów o ochronie przeciwpożarowej, zwanej dalej „Inwestycją”.  

2) Pełnić Nadzór Autorski wielobranżowy nad realizacją Inwestycji na podstawie 
opracowanej Dokumentacji projektowej (w okresie od dnia zawarcia umowy z wykonawcą 
robót budowlanych - przekazania placu budowy) do dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie -w przypadku jej 
wymagania oraz realizować pozostałe obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

2. Nieruchomość stanowi własność Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
składającą się z budynków o przeznaczeniu sanatoryjnym i basenu i jest użytkowana przez CRR 
KRUS w Horyńcu-Zdroju (dalej Użytkownik/Użytkownik obiektu). 

3. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi założeniami określono w Załączniku Nr 2 
niniejszej umowy. 

4. Dokumentacja projektowa, o której umowa w ust. 1 pkt. 1) składać się będzie z:   
1) Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z odpowiednio uzyskaniem koniecznych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych, lub zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 
zakończonych uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 
3) Informacji BIOZ; 
4) Szczegółowego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. 

5. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa składała się z 5 części: 

Część 1 - Przebudowa instalacji hydrantowej w zakresie instalacji zewnętrznej oraz instalacji 
hydrantowej wewnętrznej wraz z dostosowaniem do planowanych podziałów 
korytarzy dotyczy całego kompleksu sanatoryjnego łącznie z basenem (dalej jako 
instalacja hydrantowa zewnętrzna i wewnętrzna). 

Część 2 - Projekt instalacji SSP, w tym projekt zamknięcia klatek schodowych, oddymiania klatek 
schodowych połączony z remontem klatek schodowych oraz montażem drzwi, 
przegród korytarzy w drzwi dymoszczelne oraz drzwi o odporności ogniowej (dalej 
jako instalacja SSP). 



 
 

Część 3 - Projekt modernizacji rozdzielni elektrycznych połączony z montażem 
przeciwpożarowych wyłączników prądu (dalej jako instalacja elektryczna). 

Część 4 - Projekt oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego i bytowego korytarzy i klatek 
schodowych (dalej jako oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne). 

Część 5 - Budowa drogi pożarowej połączona z przebudową ogrodzenia oraz 
zagospodarowaniem i oświetleniem terenu od ul. Sanatoryjnej (dalej jako droga 
pożarowa). 

6. Każda z powyższych części powinna być podzielona na osobne projekty dla budynków: 
Rolnik I (budynek A oraz B), 
Rolnik II (budynek C oraz D), 
Budynek Basenu (budynek E). 

7. We wszystkich projektach kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary muszą być wykonane dla 
każdego budynku odrębnie, w podziale na kondygnacje, w sposób umożliwiający etapowe 
wykonywanie i rozliczanie prac.  

8. Wykonawca do prawidłowej realizacji zamówienia zapewni projektantów specjalności:  
a) konstrukcyjno-budowlanej,  
b) sanitarnej,  
c) sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. 
d) drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, 

w tym również projektantów innych branż niewskazanych w umowie, a niezbędnych do 
wykonania kompleksowej dokumentacji.  

Przy realizacji projektu, Projektant ma obowiązek wziąć pod uwagę wszystkie prace remontowe 
oraz towarzyszące takie jak malowanie, wymianę zużytych elementów na nowe etc. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy oraz realizacji Inwestycji udzielić 
Zamawiającemu wyjaśnień do Dokumentacji projektowej oraz opiniowania zgodności 
Dokumentacji projektowej z założeniami Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 4 
oraz § 5 ust. 1 lit a) niniejszej umowy. 

§ 3 
Warunki wykonania projektu 

1. Wykonawca oświadcza, że niniejsza umowa wraz z załącznikami, zawiera wszelkie niezbędne 
dane do opracowania Dokumentacji projektowej i są one wystarczające oraz nie wnosi do nich 
żadnych zastrzeżeń. Zamawiający może dostarczyć Wykonawcy dodatkowe informacje, 
w szczególności preferowane rozwiązania techniczne oraz wytyczne materiałowe. 

2. Wykonawca wykona Dokumentację projektową zgodnie z założeniami do umowy i na każdym 
etapie będzie przestrzegać tej zgodności z przepisami prawa oraz współpracować 
z Zamawiającym, a w niezbędnym zakresie również z Użytkownikiem obiektu.  

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami 
branżowymi, w tym akustyki, z należytą starannością wynikającą z wykonywania zawodu 
Projektanta oraz według najlepszej woli i wiedzy Wykonawcy, a także z poszanowaniem 
interesów Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się terminowo dokonywać płatności za faktury VAT, obejmujące 
prawidłowo wykonane i odebrane prace, wystawione przez Wykonawcę zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy. 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania – wyłącznie własnym staraniem i na własny koszt, 
który uwzględniony został w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym - wszelkich niezbędnych 
dokumentów, informacji, ekspertyz, operatów i map do celów projektowych - wymaganych w celu 



 
 

sporządzenia projektów do wykonania Przedmiotu umowy, w tym uzyskania koniecznych decyzji 
administracyjnych m.in. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – o ile jest wymagana. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z umową wraz z załącznikami, rozumie jej treść i 
wymagania oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w sposób z nimi zgodny. 

3. Wykonawca jest wiodącym wykonawcą Dokumentacji projektowej i wyłącznie na nim spoczywa 
obowiązek należytej współpracy i koordynacji całości prac projektowych dotyczących Inwestycji. 
Wykonawca odpowiada za zgodność skoordynowanego Projektu budowlanego i wykonawczego 
Inwestycji oraz prawidłowość kosztorysu z przepisami prawa. 

4. Wykonawca zapewnia, że on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy mają doświadczenie i 
wiedzę, konieczną do opracowania Dokumentacji projektowej, niezbędne uprawnienia 
projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalnościach wymaganych stopniem skomplikowania Dokumentacji projektowej oraz 
wymagane przepisami prawa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektów Dokumentacji projektowej z najwyższą 
starannością, zasadami współczesnej wiedzy techniczno-budowlanej oraz obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i normami (aktualnymi na dzień odbioru Przedmiotu umowy oraz realizacji 
Inwestycji w każdym przypadku, w którym jest to obiektywnie możliwe), a także Wytycznymi 
Zamawiającego i Użytkownika obiektu, jak również w sposób kompletny z punktu widzenia celu 
jakiemu mają służyć. 

6. W trakcie prac nad Dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej 
współpracy z Zamawiającym w celu omówienia postępu prac oraz w celu konsultacji i bieżącego 
zatwierdzania przez Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych. 

7. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do dwukrotnej aktualizacji kosztorysów 
inwestorskich w terminach wskazanych przez Zamawiającego, co nie spowoduje dodatkowych 
kosztów po stronie Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną, opłaconą ogólną polisę ubezpieczeniową OC w 
zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (na kwotę nie mniejszą niż 
2.000.000,00 zł.), nr…….,z dnia ……..wystawioną przez ……i przekazał jej kopię 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W sytuacji, gdy polisa wygasa w trakcie trwania 
umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu nowej 
polisy/dokumentu potwierdzającego kontynuację polisy, lecz nie później niż w ciągu 2 dni do daty 
zawarcia nowej polisy/ dokumentu potwierdzającego kontynuację polisy. 

§ 5 
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić Nadzór Autorski nad realizacją Inwestycji zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo Budowlane. Strony ustalają, że 
Nadzór Autorski będzie pełniony w miarę potrzeb, w formie wizyt na budowie Inspektora 
wskazanego w § 12 ust. 1 lit. b) lub wyjaśnień drogą mailową w celu rozwiązywania bieżących 
problemów projektowych. O formie i terminie decyduje Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. Obowiązki Wykonawcy w tym względzie obejmować będą w szczególności: 
a) wsparcie Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na pytania do SWZ (w zakresie 

wykonanej dokumentacji), weryfikacji oferty najkorzystniejszej pod względem zgodności 
złożonych ofert z wymaganiami zawartymi w dokumentacjach przetargowych, 
w postępowaniach na wybór Nadzoru Inwestycyjnego oraz wykonawcy robót budowlanych, 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przesłania pytania; 

b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z Dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 
użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, kontrolę 
zgodności realizacji Inwestycji z Dokumentacją projektową w toku wykonywania robót 
budowlanych; 



 
 

c) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 
realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, 
uszczegółowiania rysunków wykonawczych; 

d) nanoszenie poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, uzgadnianie 
z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej w zakresie 
materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak 
o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w Dokumentacji projektowej; 

e) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót, Zamawiającego lub Użytkownika 
propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności 
zastosowania rozwiązań występujących w Dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że 
każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności; 

f) ocenę parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 
zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami; 

g) dokonanie zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego; 
h) pilnowanie, aby zakres ewentualnych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającego nowego pozwolenia na budowę (zmiany 
dotychczasowego pozwolenia na budowę); 

i) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji 
i procedurach rozruchu – jeżeli udział Nadzoru Autorskiego będzie niezbędny oraz 
końcowym odbiorze zadania; 

j) udział w odbiorze Inwestycji i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 
projektowanych zdolności funkcjonalnych Inwestycji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych 
zmian w Dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać, pod rygorem 
nieważności, pisemną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie 
wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. 

§ 6 
Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust.1 umowy, z chwilą przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę części lub całości Dokumentacji Projektowej niezależnie od 
rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie, 
nieograniczone w czasie i przestrzeni, autorskie prawa majątkowe do projektów przygotowanych 
przez Wykonawcę w ramach wykonywania Przedmiotu umowy, a także wszelkich opracowań i 
dokumentów będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych następuje 
na zasadzie wyłączności i na gruncie wszystkich pół eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności do: 
a) korzystania i pobierania pożytków; 
b)  rozpowszechniania, w tym w szczególności do publikowania w miejscach i czasie 

określonym przez Zamawiającego, na potrzeby realizacji działań promujących obiekty 
wybudowane na podstawie tych prac oraz właścicieli lub użytkowników tych obiektów; 

c) wprowadzania do obrotu oryginału Dokumentacji Projektowej lub egzemplarzy, na których 
Dokumentacje Projektową utrwalono-wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy;  

d) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym w postaci materialnej, techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 



 
 

e)  rozpowszechnianie - publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i 
reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

f) wprowadzenia do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na przykład w 
sieci wewnętrznej Zamawiającego lub w Internecie; 

g) wykorzystywania projektów lub ich części w jakichkolwiek celach związanych z realizacją lub 
eksploatacją obiektów zrealizowanych na ich podstawie, w tym do ich budowy, rozbudowy, 
przebudowy, odbudowy, utrzymania, napraw, zarządzania, wynajmu, promocji i reklamy; 

h) wykorzystania rozwiązań zastosowanych w projektach lub ich części do tworzenia dowolnej 
dokumentacji lub opracowań technicznych lub budowlanych, a w szczególności innych 
projektów, schematów, rysunków, modeli i wizualizacji oraz wykorzystanie takiej 
dokumentacji lub opracowań w celu realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych lub ich 
części; 

i) udostępniania wykonawcom robót budowlanych w pełnym możliwym zakresie; 
j) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji Inwestycji; 
k) przetwarzania, wprowadzanie zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji.\ 
l) udzielania licencji na wykorzystywanie. 

2. Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu lub upoważnionym przez niego podmiotom 
zgody na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi do Dokumentacji projektowej, i 
wszelkich opracowań i dokumentów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy będących 
utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w 
zakresie dokonywania wszelkich zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji i oświadcza, że nie 
będzie wnosił do nich żadnych zastrzeżeń. Wprowadzenie zmian może zostać wykonane przez 
Wykonawcę lub powierzone dowolnej osobie. Wykonawca wyraża także zgodę na naruszenie 
integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzenie do nich zmian – niezależnie 
od tego, jaki podmiot będzie dokonywać zmian. 

3. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze swoich osobistych praw 
autorskich do jakiegokolwiek utworu w zakresie, w którym wykonanie takich praw uniemożliwiłoby 
lub utrudniło korzystanie z Dokumentacji projektowej oraz innych utworów powstałych w wyniku 
realizacji umowy w tym ich modyfikacji lub upublicznienia przez Zamawiającego. Wykonawca 
upoważnia Zamawiającego do wyłącznego wykonywania osobistych praw autorskich, z tym 
zastrzeżeniem, iż Zamawiający uprawniony jest przenieść takie upoważnienie na osoby trzecie. 
Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego potwierdzić, w formie pisemnej, 
upoważnienie do wykonywania przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, 
osobistych praw autorskich do utworów wykonanych przez Wykonawcę (w tym jego pracowników 
i współpracowników) oraz zrzeczenie się przez Wykonawcę (w tym jego pracowników i 
współpracowników) wykonywania tych praw. 

4. Wykonawca oświadcza, że w chwili przenoszenia majątkowych praw autorskich, o których 
mowa powyżej: 
a) majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji projektowej oraz każdego z utworów będą jego 

własnością w pełnym zakresie, w tym Wykonawca zapewni uzyskanie zezwoleń na 
wykonywanie autorskich praw zależnych od zatrudnionych przez siebie Projektantów 
(autorów tych prac); 

b) majątkowe prawa autorskie będą wolne od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich; 
c) zarówno przeniesienie jak i korzystanie z majątkowych praw autorskich nie narusza żadnych 

praw osób trzecich; 
d) nie przeniesie ani nie zobowiązał się do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do Dokumentacji projektowej oraz innych utworów na inny podmiot aniżeli na 
Zamawiającego. 



 
 

5. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 
trzecich odnośnie praw autorskich związanych z wykonywanym Przedmiotem Umowy lub jego 
częścią. Wykonawca zadba w szczególności, aby wykonany Przedmiot Umowy lub jego część 
nie naruszała praw innych osób. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez 
jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw 
przysługujących tej osobie w stosunku do utworów stanowiących Przedmiot Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Nadto 
Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku 
świadczeń z tego tytułu, a także zwróci on na pierwsze żądanie Zamawiającego wszelkie wydatki, 
jakie ten poniesie w związku z roszczeniami w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, 
zastępstwa procesowego, postępowania sądowego, koszty odszkodowań, zadośćuczynienia 
albo kar. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, którym będą przysługiwały osobiste prawa autorskie do 
jakiegokolwiek utworu powstałego przy realizacji umowy nie będą korzystały ze swoich 
osobistych praw autorskich do takich utworów i wobec powyższego Wykonawca zobowiązany 
jest do zawierania w umowach z osobami trzecimi działającymi na jego zlecenie przy realizacji 
Przedmiotu Umowy zobowiązań o powstrzymaniu się od wykonywania osobistych praw 
autorskich. 

7. Zamawiający uprawniony jest dowolnie rozporządzać projektami wykonanymi na podstawie 
niniejszej umowy oraz prawami wynikającymi z umowy. 

8. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego potwierdzić 
Zamawiającemu, w formie pisemnej, nabycie praw autorskich i praw zależnych do utworów oraz 
nabycie przez Zamawiającego uprawnień dotyczących utworów, o których mowa w niniejszej 
Umowie. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie doręczyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym nabyciu praw autorskich 
i praw zależnych do utworów powstałych w wyniku wykonania zobowiązań wynikających 
z umowy oraz o skutecznym uprawnieniu Zamawiającego do wykonywania uprawnień 
Zamawiającego dotyczących tych utworów wynikających z umowy. 

9. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie 
licencji na wykonanie wszelkich ww. obowiązków umownych zawarte jest w ryczałtowym 
wynagrodzeniu umownym wskazanym w § 9 ust. 1 tej umowy - w tym za każde, odrębne pole 
eksploatacji i wyczerpuje wszelkie roszczenia wykonawcy z tego tytułu. 

§ 7 
Termin wykonania umowy 

1. Przedmiot Umowy w zakresie prac projektowych zostanie zrealizowany przez Wykonawcę we 
wskazanych poniżej terminach: 
1) Obowiązki wynikające z § 2 ust. 1. pkt 1) tj.: 

opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej, w tym projekt budowlany i wykonawczy 
Inwestycji, w stopniu umożliwiającym realizację Inwestycji, zawierający m.in. również 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót; kosztorysy 
wykonania Inwestycji; maksymalnie do …………dni (zgodnie z ofertą) od dnia podpisania 
umowy, przy czym poszczególne części będą oddawane sukcesywnie w poniższych 
terminach: 
Część 1 - Projekt przebudowy instalacji hydrantowej - do … dni od daty zawarcia umowy, 
Część 2 - Projekt instalacji SSP - do … dni od daty zawarcia umowy, 
Część 3 - Projekt modernizacji rozdzielni elektrycznych - do … dni od daty zawarcia umowy, 
Część 4 - Projekt oświetlenia - do … dni od daty zawarcia umowy, 
Część 5 - Budowa drogi pożarowej - do … dni od daty zawarcia umowy, 

a) uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji 
(z uwzględnieniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu) tj. odpowiednio: 



 
 

 ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 79 dni od momentu złożenia 
wniosku. W okres ten wlicza się ustawowy termin 65 dni na wydanie pozwolenia przez 
właściwy urząd oraz 14 dni na wniesienie odwołania. Niezwłocznie po 
uprawomocnieniu decyzji Wykonawca przekaże Zamawiającemu decyzję wraz 
z kompletem Dokumentacji projektowej z ostemplowanym projektem budowlanym; 

 zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – w terminie 
21 dni od zawiadomienia do właściwego organu o zamiarze wykonania robót 
budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca 
niezwłocznie po upłynięciu ww. terminu przekaże Zamawiającemu komplet 
Dokumentacji projektowej wraz z kopią wniosku złożonego do właściwego urzędu 
potwierdzonego pieczątką wpływu lub zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu wydanym przez właściwy Urząd; 

 w przypadku, gdy roboty budowlane objęte Dokumentacją nie wymagają uzyskania 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia 
na budowę, Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu komplet 
Dokumentacji projektowej wraz ze stanowiskiem właściwego urzędu bądź 
oświadczeniem własnym w tym zakresie. 

2) obowiązki wynikające z § 2 ust. 1 pkt 2 wykonywane będą: 
a) w trakcie realizacji postępowań na wybór Nadzoru Inwestycyjnego oraz wykonawcy 

robót budowlanych – w terminie 2 dni roboczych od przekazania pytań (w 
uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony za zgodą 
Zamawiającego) oraz  

b) w toku realizacji Inwestycji objętych Dokumentacją projektową, opracowaną przez 
Wykonawcę począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do 
zakończenia czynności odbioru końcowego robót budowlanych,  

przy czym Zamawiający przewiduje uruchomienie procedury wyboru wykonawcy robót 
w terminie 24 m-cy od odebrania dokumentacji projektowej. 

Pozostałe obowiązki nie objęte dyspozycją zdania poprzedniego wykonane będą w czasie 
wynikającym z ich charakteru i właściwości. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu 
których będzie zagrożone jego dotrzymanie, w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  
b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, 
któremu żadna ze Stron nie może zapobiec, nie ma na nią wpływu, ani nie może uniknąć jej 
następstw, obejmującej przynajmniej jeden z aspektów tj: 
 działania przyrody/siły natury (np. powódź, wichura, inne),  
 akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepisów prawa),  
 niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne), 



 
 

przy czym zdarzenie to w sposób realny ma wpływ na sposób realizacji umowy, co Wykonawca 
jest w stanie udokumentować. 

3. Zmiana terminu, nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy, na wniosek Wykonawcy 
(z wyłączeniem przesłanki wynikającej z ust. 2 lit. a) przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
Zamawiającemu w związku z niedotrzymaniem terminów, o których mowa w ust. 1. niniejszej 
umowy, w tym także z tytułu utraconych korzyści, jednakże z uwzględnieniem ust. 2. 

§ 8 
Odbiór Dokumentacji projektowej 

1. Miejscem odbioru wykonanej kompletnej Dokumentacji projektowej będzie siedziba 
Zamawiającego lub miejsce przez niego wskazane, przy czym sformułowanie „kompletna 
dokumentacja” dotyczy zarówno każdej z Części odrębnie jak i całości Dokumentacji projektowej. 

 Jeżeli w trakcie procesu projektowania zajdzie potrzeba dokonania zmiany części dokumentacji 
już zatwierdzonej, to wykonawca zobowiązany jest do jej/ich poprawienia, przy czym zapisy 
dotyczące odbioru dokumentacji stosuje się odpowiednio. 

2. Wykonawca w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 pkt. 1) lit. a) przekaże Zamawiającemu komplet 
Dokumentacji w wersji elektronicznej e-mailem, w tym kosztorysy w wersji edytowalnej możliwe 
do otworzenia w programie NORMA PRO. 

3. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od otrzymania Dokumentacji projektowej przyjmie ją 
lub zgłosi uwagi przy zachowaniu formy pisemnej (e-mail/pismo). W przypadku wniesienia przez 
Zamawiającego uwag do Dokumentacji projektowej, która została wykonana niezgodnie 
z postanowieniami umowy, uzgodnieniami, która jest niekompletna lub została wykonana 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni 
roboczych do:  
a) uwzględnienia uwag i przedstawienia poprawionej Dokumentacji projektowej, albo  
b) w przypadku odmowy ich uwzględnienia przedstawienia pisemnego uzasadnienia tej 

odmowy, przy czym Zamawiający w terminie 7 dni roboczych – zajmie stanowisko w tej 
sprawie.  

Uznanie odmowy za zasadną, niezłożenie żadnego oświadczenia lub niepodjęcie żadnych 
dalszych czynności w tym terminie jest równoznaczne z przyjęciem Dokumentacji projektowej w 
przestawionej wersji przez Zamawiającego.   

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących 
Dokumentacji projektowej, a Wykonawca zobowiązany będzie udzielić takich wyjaśnień 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia żądania. 
Zamawiający może żądać wyjaśnień zarówno w okresie projektowania, jak i do czasu 
zakończenia wykonywania robót budowlanych Inwestycji. 

5. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania wyżej wymienionej weryfikacji do momentu, aż 
Dokumentacja projektowa będzie wykonana prawidłowo. Strony ustalają, że status prawidłowości 
nadany przez Zamawiającego jest wiążący dla Wykonawcy. 

6. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie może powoływać się na: 
a) skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w powyższych ustępach; 
b) zastosowanie się przez Wykonawcę do uwag i poleceń, o których mowa w powyższych 

ustępach; 
c) niesprawdzenie zgodnie z Umową przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej; 
jako na przyczynę zaistnienia opóźnienia w wykonywaniu Dokumentacji projektowej lub jako 
przyczynę niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania jakichkolwiek jej części. 



 
 

7. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od przyjęcia Dokumentacji Projektowej przez 
Zamawiającego, złoży jej komplet do właściwego Urzędu w celu uzyskania niezbędnych zgód 
wymaganych do rozpoczęcia Inwestycji. Zamawiający uznaje uzyskanie prawomocnej decyzji 
administracyjnej w terminach i na zasadach opisanych w § 7 niniejszej umowy.  

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: - w 1 egzemplarzu - opieczętowany przez właściwy 
organ projekt budowlany oraz w 2 egzemplarzach pełną Dokumentację projektową, w tym: projekt 
budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysami i przedmiarem robót podpisanych przez 
Wykonawcę w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej: nieedytowalnej, skanowanej wraz 
z podpisami w formacie pdf oraz edytowalnej: w formatach .doc, .xls i dwg bez zabezpieczeń na 
nośniku np. CD lub pendrive. 

9. Dokumentacja projektowa, stanowiąca umówiony przedmiot odbioru, będzie zaopatrzona 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i że, zostaje 
wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć).  

10. Weryfikacja oraz odbiór Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z pełnej 
i wyłącznej odpowiedzialności za jej należyte wykonanie i nie stanowi przeszkody w późniejszym 
żądaniu Zamawiającego usunięcia stwierdzonych wad lub innych nieprawidłowości, co zostało 
przez Strony uzgodnione w § 11 niniejszej umowy.  

11. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego całej Dokumentacji 
projektowej jest Protokół odbioru podpisany przez Strony bez zastrzeżeń. Przedmiotem odbioru 
przez Zamawiającego będą następujące części prac projektowych stanowiących Przedmiot 
Umowy: 

a) ostateczny Projekt budowlany skutecznie złożony do właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej; 

b) projekt wykonawczy; 
c) kosztorysy, przedmiary, STWiOR; 
d) ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę w toku właściwej procedury administracyjnej 

lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z 
potwierdzeniem złożenia do właściwego urzędu wraz z potwierdzeniem braku wniesienia 
sprzeciwu wydane przez właściwy urząd lub stanowisko właściwego urzędu bądź 
oświadczenie własne wykonawcy, że roboty budowlane objęte Dokumentacją projektową 
nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia 
na budowę. 

§ 9 
Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają całkowite wynagrodzenie w 
wysokości: 

 ………………zł netto + należny podatek VAT ……% =  …………..zł brutto  
(słownie …………………………zł brutto), w tym:  

a) wartość wykonania całej Dokumentacji projektowej określonej w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy 
wynosi ….. zł netto + należny podatek VAT ……% =  …………..zł brutto  
(słownie …………………………zł brutto) 

b) wartość świadczenia usługi Nadzoru Autorskiego określonej w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy 
wynosi …... zł netto + należny podatek VAT ……% =  …………..zł brutto  
(słownie …………………………zł brutto) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym wynikającym z kalkulacji 
własnej Wykonawcy, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
w tym zawiera wszelkie koszty związane z opracowaniem Dokumentacji projektowej łącznie z 
wszelkimi opłatami (administracyjnymi, uzyskania pozwoleń decyzji, uzgodnień, licencji, 



 
 

patentów, cła itp.), kosztami dojazdu i pobytu (wyżywienie, noclegi, koszty przejazdu, itp.) 
związane z projektowaniem i pełnieniem Nadzoru Autorskiego oraz zawiera wynagrodzenie za 
przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z prawem zezwolenia na wykonywanie 
autorskiego prawa zależnego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w § 6, a także 
własność egzemplarzy i nośników Dokumentacji projektowej przekazanych przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

3. Wynagrodzenie stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie może być podstawą do zwiększenia 
umówionego wynagrodzenia, a Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy 
jakichkolwiek innych kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, bowiem wszystkie 
zostały uwzględnione w wynagrodzeniu.  

§ 10 
Zasady rozliczeń wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywała się będzie, w następujących 
Etapach: 
1) Etap I - dla zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) – w wysokości wskazanej w § 9 ust. 1. 

lit. a) - po podpisaniu bez zastrzeżeń przez obydwie Strony Protokołu odbioru kompletnej całej 
Dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 8 ust. 11 umowy wg. wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 3 do umowy,  

2) Etap II - dla zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) – w wysokości wskazanej w § 9 ust. 1. lit. 
b) – po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez 
Zamawiającego, Wykonawcę robót i osobę pełniącą funkcję Nadzoru Autorskiego. 

2. Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego ze wskazaniem numeru umowy i wykonanego 
Etapu. 

3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy wynikającego z faktur realizowana będzie 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 
r. poz. 775), w formie przelewu z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split 
payment na rachunek bankowy nr ……………….. w terminie 21 dni od daty wpływu do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. W przypadku wykonywania części umowy przez podwykonawcę, warunkiem zapłaty przez 
Zamawiającego należnego wynagrodzenia tytułem realizacji umowy jest, aby Wykonawca 
dołączył do faktury dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom potwierdzające, że Wykonawca 
zapłacił mu należne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej części przedmiotu umowy. 
Za dowód zapłaty Strony rozumieją faktury wystawione przez Podwykonawcę za wykonane przez 
niego usługi wraz z protokołem odbioru usług, które są przedmiotem odbioru przez 
Zamawiającego, potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią 
przelewu bankowego płatności tej faktury, 
Niezałączenie wskazanego wyżej dowodu, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy – do czasu złożenia/przedłożenia tego dowodu. 

5. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek, szczegółowych kosztów 
i wydatków związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w szczególności z tytułu rozliczeń 
Wykonawcy z podwykonawcami.  

6. W przypadku otrzymania faktury zawierającej błędy bądź nieotrzymania przez Zamawiającego 
wszystkich wymaganych załączników do faktury, płatność zostanie wstrzymana i ponownie 
uruchomiona po dostarczeniu Zamawiającemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych 
dokumentów, z konsekwencją wstrzymania terminu biegu płatności bez konsekwencji kar dla 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie mu w formie elektronicznej 
następujących dokumentów: faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, załączników do faktur 



 
 

(zwanych dalej „fakturami” lub „fakturami elektronicznymi”). Zgoda może być cofnięta przez 
Zamawiającego w każdej chwili.  

8. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia integralności treści 
i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku PDF. 

9. Pliki z fakturami nie mogą być skompresowane, np. w formacie *ZIP, ani być zamieszczone 
pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości. Faktur przesyłanych przez 
Wykonawcę z naruszeniem zdania poprzedniego, nie uważa się za skutecznie dostarczonych 
faktur elektronicznych.  

10. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie odpowiednie zapisy świadczące o załączeniu 
faktur elektronicznych, np. „faktura …, korekta faktury …” zaś w treści wiadomości email winien 
znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej.  

11. Strony wskazują następujące adresy email do przekazywania faktur elektronicznych 
i zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i dostarczone, tylko 
jeżeli zostały wysłane/odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów email.  

a) Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu email: 
……………………………………………………………………………………………………, 

b) Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury na adres email: 
funduszskladkowy@fsur.gov.pl  

12. Zmiana adresu poczty elektronicznej, o których mowa w ust. 11 wymaga podpisania aneksu do 
niniejszej umowy. 

13. Za datę otrzymania faktury Strony przyjmują datę wpływu dokumentu na adres email wskazany 
w ust. 11. 

14. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 7 wymaga formy pisemnej.  
15. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
16. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo 

do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.  
17. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 
18. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji 

NIP ……………. 
19. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-

277. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego 

statusu VAT w trakcie obwiązywania umowy, tj. w szczególności o rezygnacji ze statusu 
czynnego VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, 
w terminie do 3 dni od ich zaistnienia. 

21. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 
zobowiązania – płatności należy dokonać w pierwszym możliwym terminie. O zmianach danych 
kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod 
rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

22. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy określony 
w przedmiocie umowy, wykonany w sposób prawidłowy. 

23. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

§ 11 
Odpowiedzialność za wady w Dokumentacji projektowej 

1. Zamawiający ma prawo do zgłaszania Wykonawcy wad lub zastrzeżeń również do części 
Dokumentacji projektowej wcześniej odebranej. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na 



 
 

własny koszt wad zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia pisemnego 
powiadomienia go (również drogą elektroniczną) przez Zamawiającego o wadach. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
Zamawiającemu w związku z powstałymi wadami, o których mowa w niniejszym paragrafie 
i odpowiedzialność w związku z nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym także z 
tytułu utraconych korzyści. Ponadto, z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad Zamawiający ma prawo 
obciążyć Wykonawcę karą umowną, na zasadach określonych w § 14 ust. 1 pkt 2 niniejszej 
umowy. 

3. Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy oraz w trakcie realizacji inwestycji, ma prawo: 
1) Weryfikacji /ponownego sprawdzenia Dokumentacji Projektowej, w szczególności pod 

względem zgodności z Umową, z dokumentacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego 
przepisami prawa, obowiązującymi normami, zaleceniami Zamawiającego, 

2) zgłaszania uwag i żądania wprowadzenia poprawek, modyfikacji, uszczegółowień i zmian, 
a Wykonawca zobowiązany jest te uwagi i zmiany uwzględnić lub wskazać przyczyny 
merytoryczne lub prawne, dla których niemożliwe jest uwzględnienie uwag Zamawiającego 
oraz: 
a) Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady lub inne nieprawidłowości w Dokumentacji Projektowej 

ma prawo wezwać Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie, 
b) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub innych nieprawidłowości, Zamawiający uprawniony 

będzie zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 12 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że osobą wskazaną do realizacji zamówienia jest: * 
a) pełniącą rolę koordynatora – Pan/i…………………., posiadający uprawnienia budowlane 

nr …………… numer telefonu …., adres e-mail: …., 
b) pełniącą funkcję nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji – - 

Pan/i…………………., posiadający uprawnienia budowlane nr …………… numer telefonu 
…., adres e-mail: …., 

c) projektant specjalności konstrukcyjno – budowlanej – Pan/i…………………., posiadający 
uprawnienia budowlane nr …………… numer telefonu …., adres e-mail: ….,  

d) projektant specjalności sanitarnej – Pan/i…………………., posiadający uprawnienia 
budowlane nr ……………  numer telefonu …., adres e-mail: …., 

e) projektant specjalności instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych – Pan/i…………………., 
posiadający uprawnienia budowlane nr …………… numer telefonu …., adres e-mail: …., 

f) projektant specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej – Pan/i…………………., 
posiadający uprawnienia budowlane nr …………… numer telefonu …., adres e-mail: …., 

2. Osobami wyznaczonymi do kontaktu oraz odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie 
Zamawiającego są: 
a) ……………, numer telefonu …., adres e-mail: ….., 
b) Użytkownik obiektu -…………….… , numer telefonu …., adres e-mail: …., 

3. Osoby wskazane w ust. 2 upoważnione są do podpisywania w imieniu Zamawiającego 
protokołów odbioru/oględzin i notatek ze spotkań, w tym roboczych, związanych z realizacją 
niniejszej umowy i Inwestycji.  

4. Przedstawiciele Stron będą komunikować się osobiście, jak i za pomocą dostępnych środków 
komunikacji elektronicznej i telefonicznej. 

5. Zmiany personalne osób wymienionych w ust. 2 wymagają niezwłocznego poinformowania 
drugiej strony umowy i nie stanowią zmiany umowy. 

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1, 
uprzednio uzyskując zgodę Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem, że 



 
 

Wykonawca udokumentuje, że nowa osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż 
wskazano pierwotnie w ofercie – a zmiana nastąpi po sporządzeniu stosownego aneksu. 

7. Wykonawca oświadcza, że osoby przez niego wskazane do realizacji umowy posiadają ważną, 
opłaconą polisę OC zawarta przez właściwą Izbę - nie mniejszą nie mniejszą niż równowartość 
w złotych 50 000,00 euro oddzielnie dla każdego projektanta, w zakresie wykonywania 
samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień 
budowlanych, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

§ 13 
Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Dokumentację projektową od dnia 
wydania przedmiotu umowy do dnia odbioru robót budowlanych - nie krótszy niż 36 m-cy. 
Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, który 
stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Przekazanie dokumentu potwierdzającego okres 
gwarancji jest warunkiem podpisania końcowego Protokołu odbioru Dokumentacji. 

2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi w sytuacji, w której wada zrealizowanych robót 
budowlanych, wynikać będzie z wadliwości sporządzonej Dokumentacji projektowej i zostanie 
stwierdzona przed upływem odbioru robót budowlanych.  

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Dokumentacji 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność, ze względu na cel oznaczony w umowie albo 
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za: 
a) rozwiązania Dokumentacji projektowej niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami 

techniczno-budowlanymi, 
b) takie cechy dokumentacji, które mogą doprowadzić do powstania wady inwestycji bądź 

dowolnej części inwestycji. 

§ 14 
Kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i naliczy kary umowne w 
następujących przypadkach: 
1) opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym jego części wobec któregokolwiek 

z terminów określonych w § 7, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, liczona za każdy dzień opóźnienia. 

2) opóźnienia w usuwaniu wad Przedmiotu Umowy lub jego części wobec terminu 
wyznaczonego na ich usunięcie, w stosunku do terminów określonych w § 8 i § 11 w wysokości 
0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej 
umowy, liczona za każdy dzień opóźnienia, 

3) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 19 ust. 1 umowy, w wysokości 
1 000,00 zł za każdy przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wskazanych osób;  
(dotyczy osób wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy oraz § 12 ust. 1 umowy – które są lub 
będą zatrudnione na umowę o pracę na czas realizacji umowy), 



 
 

4) niewniesienie zabezpieczenia w sytuacji określonej w § 15 ust. 6* 1 w terminie 14 dni od 
otrzymania wezwania – w wysokości 1 000,00 zł; 

5) nieprzedłożenia Zamawiającemu kontynuacji przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności - w wysokości 1 000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek; 

6) uchylania się od pełnienia lub nienależytego wykonywania obowiązków Nadzoru autorskiego, 
w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 9 ust 1 za Nadzór autorski za każdy 
przypadek naruszenia obowiązków określonych w § 5 umowy, 

7) odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 
20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

8) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie 
będzie wyższa niż (25% wartości umowy brutto) tj. ……………………. złotych. Kary umowne 
z poszczególnych tytułów podlegają kumulacji. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z faktury za wykonane prace, 
a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed dniem zawarcia umowy 
w kwocie stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1., w tj. w kwocie 
………………… zł (słownie …………………………zł), które służy pokryciu roszczeń 
Zamawiającego z tytułu ewentualnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady wykonanych dokumentacji. 

 
*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu) 

2. Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w BOŚ nr 07 
1540 1157 2001 6611 3276 0002. 

3. Zamawiający może z tytułu wniesionego zabezpieczenia potrącać z posiadanej kwoty należności, 
do jakich uważa się upoważniony z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Umowy, co 
wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury przez Zamawiającego, ustalającej stan 
faktyczny, podstawę prawną oraz wysokość należnego potrącenia.  

4. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy, okres rękojmi i gwarancji i zostanie 
zwrócone zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania – bez uwag - protokołu 

końcowego odbioru dokumentacji, i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonany 
przedmiot umowy;  

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego 
z tytułu rękojmi za wady - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu tej rękojmi i gwarancji; 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
1 Zapis dotyczy wniesionego zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia 



 
 

5. W przypadku stwierdzenia wad, usterek wynikających z winy Wykonawcy oraz odmowy lub 
nieprzystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia, Zamawiający kwotę zabezpieczenia 
przeznaczy na odpłatne ich usunięcie przez innego wykonawcę. 

6. Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przewyższa należne zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji jakości, Zamawiający będzie dochodził odszkodowania bezpośrednio od 
Wykonawcy. 

 
*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poręczenia lub 

gwarancji) 
2. Zabezpieczenie wniesiono w formie poręczenia/gwarancji/……..  
3. Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie 

poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień 
Wykonawcy w realizacji umowy, do jej wysokości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

4. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy, okres rękojmi i gwarancji i zostanie 
zwolnione zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania bez uwag protokołu 

końcowego odbioru dokumentacji, i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonany 
przedmiot umowy;  

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego 
z tytułu rękojmi za wady - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu tej rękojmi i gwarancji; 

5. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikających z winy Wykonawcy oraz odmowy 
lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia, Zamawiający kwotę zabezpieczenia 
przeznaczy na odpłatne ich usunięcie przez innego wykonawcę. 

6. Jeśli w czasie wykonania umowy osoba/podmiot wystawiający gwarancję lub poręczenie okaże 
się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z 
wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co 
poprzednia. Jeśli Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej 
gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może rozwiązać Umowę w razie nieprzedłożenia 
zabezpieczenia. 

7. Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przewyższa należne zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji jakości, Zamawiający będzie dochodził odszkodowania bezpośrednio od 
Wykonawcy. 

8. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłużenia 
obowiązywania, określonego datami, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o tą samą 
ilość dni, o którą została przedłużona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji 
/zmienionego poręczenia, w dniu podpisania aneksu do umowy. 

9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji treść dokumentu wymaga uprzednio 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy Wykonawca, pomimo 
bezskutecznego upływu dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego na usunięcia 
naruszeń,  w szczególności: 
1) nie wykonuje bądź wykonuje umowę niezależnie od etapu, w sposób nienależyty, 
2) pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części wynosi więcej niż 

10 dni, 
3) wykonuje Dokumentację projektową lub inne obowiązki umowne niezgodnie z niniejszą 

Umową, 



 
 

4) przerwał realizację przedmiotu umowy bez pisemnego uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej 
niż 7 dni roboczych. 

Prawo to może zostać wykonane w terminie 21 dni od dnia bezskutecznego upływu z terminu 
wskazanego w ust. 1. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i musi spełniać formalno – prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Jeżeli Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy bez winy Wykonawcy, Wykonawcy należy się 
wyłącznie wynagrodzenie za Dokumentację Projektową sporządzoną i odebraną przez 
Zamawiającego do dnia odstąpienia od niniejszej umowy. Podstawą obliczenia wynagrodzenia 
będzie protokół inwentaryzacyjny sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Zamawiającego. Postanowień art. 639 K.c. nie stosuje się. 

4. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego z uwzględnieniem 
zapisów ust. 3. 

§ 17 
Zmiana umowy 

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian 
przewidzianych w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy przewidzianych w innych paragrafach, które nie 
wymagają sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany 
postanowień niniejszej umowy w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących 
okoliczności: 
1) zmiany wynagrodzenia lub zakresu, tylko tej części, która pozostała do wykonania tj. w 

przypadku: 
a) rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia; 

2) zmniejszenia wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac, uzasadnionych przyczyn 
technicznych lub funkcjonalnych- niemających wpływu na wartość umowy- powodujących 
konieczność zmiany sposobu wykonania umowy: 

a) na skutek wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) na skutek zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego 
z Wykonawcą robót budowlanych, 

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod 
warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

3) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, 
4) zmian podmiotowych po stronie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego zmiany, 

rezygnacji, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy, 
5) zmiany, rezygnacji bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzględnieniu zapisów 

§ 18.  
3. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy, 

podpisanego przez Strony. 
4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany, a tym samym nie wymagają 

sporządzenia aneksu do umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych 



 
 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodzą 
przesłanki określone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp, 

5. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowień umownych są nieważne. 

§ 18 
Realizacja umowy – podwykonawcy 

(W przypadku, kiedy Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców niniejszy paragraf, 
zostanie odpowiednio dostosowany*) 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami przedmiot umowy, *z wyjątkiem prac, 
które wykonają podwykonawcy. Wykaz prac, których wykonanie zostanie powierzone 
podwykonawcom, zawiera Załącznik nr 5. 
W przypadku zatrudnienia podwykonawców lub kolejnych podwykonawców Wykonawca 
zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu - Wykaz prac, których wykonanie zostanie 
powierzone podwykonawcom, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy, oraz zastosuje zapisy 
umowy dotyczące podwykonawców.  

2. Zatrudnienie podwykonawców wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu. 
3. Wykonawca może zlecić wykonanie części usług podwykonawcom, posiadającym odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych prac / usług. Fakt zlecenia 
części usług podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe 
wykonanie postanowień umowy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników, 
jak i za własne działania i zaniechania. 

5. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak również możliwość 
skorzystania przez Wykonawcę z dalszych podwykonawców, uprzednio nie wskazanych, może 
nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i złożeniu oświadczenia przez dotychczasowego 
podwykonawcę o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawcą. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca - pod rygorem nieważności - wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego może 
przy wykonywaniu niniejszej umowy posługiwać się osobami trzecimi posiadającymi odpowiednie 
kwalifikacje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności takich osób jak za działania 
własne. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, z jakiegokolwiek tytułu, wobec tych 
osób.  
W umowie zawartej z ww. osobami Wykonawca zamieści zapis o przeniesieniu praw autorskich 
majątkowych i autorskich praw zależnych oraz pozostałe wymagania w tym względzie, w zakresie 
wynikającym z § 6 niniejszej umowy. 

§ 19 
Uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy: 
1) wykonanie dokumentacji branży konstrukcyjno-budowlanej;  
2) wykonanie dokumentacji branży sanitarnej; 
3) wykonanie dokumentacji branży elektrycznej (instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych); 



 
 

- jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca, zgodnie z wyborem Zamawiającego przedłoży wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji umowy: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji, 

5) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie deklaracji ZUS RCA 
pracownika za poszczególne miesiące realizacji zamówienia, 

przy czym dowody te powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności2 bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

 
2 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów i zgodna z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)  



 
 

§ 20 
Poufność i przetwarzanie danych 

1. Wykonawca zapewnia, że – zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) 
– dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane  
za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w sposób zapewniający 
odpowiednią ich ochronę, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

2. Wykonawca: 
a) dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia 

oraz do przedmiotowych danych osobowych, do których dostęp jest niezbędny ze względu 
na realizację niniejszej umowy, w związku z którą dochodzi do przetwarzania danych 
osobowych; 

b) zapewnia, że osoby mające dostęp do danych osobowych, zobowiązane są do zachowania 
tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych; 

c) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione są z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed 
niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym 
ujawnieniem lub zbieraniem; 

d) zapewnia wypełnienie obowiązków informacyjnych zgodnie z RODO. 
3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrożył odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający – z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia i wagi zagrożenia – ryzyku 
naruszenia praw lub wolności podmiotów, których dane zabezpiecza w wyniku wykonywania 
niniejszej umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku 
z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjętą przez niego procedurą, 
poinformuje o tym Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 36 godzin od 
stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastąpi przez przesłanie wiadomości za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

5. W przypadku zakończenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaprzestać 
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usunąć je w taki 
sposób, aby nie było możliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, wykonuje niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy, chyba że przepisy prawa 
nakazują Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyżej 
wymienionych danych po rozwiązaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak 
administrator. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zachować poufność informacji dotyczących Zamawiającego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2024 r. poz. 594) 

7. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich 
informacji, w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą 
w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania 
w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez 
drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane 
wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. 



 
 

8. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie mają odpowiednio zastosowanie do podwykonawców, 
którzy przekazują Wykonawcy lub Zamawiającemu dane osobowe lub którym przekazywane są 
przedmiotowe dane. 

9. Wykonawcy znany jest fakt, iż treść niniejszej umowy, stanowią informację publiczną która 
podlega udostępnianiu w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. 2022 r. poz. 902). 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

1. Odniesienia dotyczące terminów realizacji określonych w „dniach” rozumiane są jako kolejne dni 
kalendarzowe, chyba że określono inaczej.  

2. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy wobec Zamawiającego Wykonawca jest 
zobowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny 
uzasadniającej roszczenie. 

3. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów mogących powstać na tle realizacji 
niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony 
poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 

5. Jeśli ostatni dzień terminu na dokonanie czynności określonych w umowie przypada w sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa następnego dnia , który nie jest dniem wolnym 
od pracy ani sobotą . 

6. Załączniki stanowią integralną część umowy 
7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. (w przypadku zawarcia umowy w postaci papierowej) 
*Umowa została sporządzona w jednym egzemplarzu i została zawarta w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z chwilą złożenia ostatniego z podpisów 
elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach 
dokumentu zawartego w postaci elektronicznej. (w przypadku zawarcia umowy w postaci 
elektronicznej) 

 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
Załącznik nr 1 - Kopia oferty Wykonawcy oraz Załącznika nr 4b do SWZ – Wykaz osób 
Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia  
Załącznik nr 3 – Protokołu odbioru Dokumentacji (wzór) 
Załącznik nr 4 – Dokumentu gwarancyjnego (wzór) 
Załącznik nr 5 – Wykaz prac powierzonych podwykonawcom (wzór) 
*niepotrzebne skreślić 

 
Zamawiający   Wykonawca 
  



 
 

Załącznik nr 1 - Kopia oferty Wykonawcy oraz Załącznika nr 4b do oferty – Wykaz osób 

Załącznik nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251.10.       .2025 z dnia   …… 2025 r. 

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251.10.       .2025 z dnia   …… 2025 r. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dot. Opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

Inwestycji w Horyńcu Zdroju pn. „Przebudowa instalacji hydrantowej, instalacji SSP, 

modernizacja rozdzielni elektrycznych, oświetlenia, budowa drogi pożarowej – dostosowanie 

nieruchomości w Horyńcu Zdroju do przepisów o ochronie przeciwpożarowej”.  

 

I. Ogólny przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej dla ww. zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych 

prawem pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do przeprowadzenia robót 

budowlanych.  

Dokumentacja składać się będzie z 5 części: 

Część 1 - Przebudowa instalacji hydrantowej w zakresie instalacji zewnętrznej oraz instalacji 

hydrantowej wewnętrznej wraz z dostosowaniem do planowanych podziałów korytarzy 

dotyczy całego kompleksu sanatoryjnego łącznie z basenem. 

Część 2 - Projekt instalacji SSP, w tym projekt zamknięcia klatek schodowych, oddymiania klatek 

schodowych połączony z remontem klatek schodowych oraz montażem drzwi, 

przegród korytarzy w drzwi dymoszczelne oraz drzwi o odporności ogniowej. 

Część 3 - Projekt modernizacji rozdzielni elektrycznych połączony z montażem 

przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

Część 4 - Projekt oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego i bytowego korytarzy i klatek 

schodowych. 

Część 5 - Budowa drogi pożarowej połączona z przebudową ogrodzenia oraz 

zagospodarowaniem i oświetleniem terenu od ul. Sanatoryjnej. 

2. Każda z powyższych części ma być podzielona na osobne projekty dla budynków: 

Rolnik I (budynek A oraz B), 

Rolnik II (budynek C oraz D), 

Budynek Basenu (budynek E). 

3. Kosztorysy mają być podzielone na poziomy - piwnica, parter, piętro – każdy poziom odrębnie 

w rozdziałach umożliwiających etapowanie prac. 



 
 

4. W ramach umowy Projektant wykona kompletną, wielobranżową dokumentację projektową 

zgodnie z Rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej (Dz.U. 2021 poz. 2454) z dnia 20 grudnia 2021 tj. 

1) Projekt budowlany, 

2) Projekt wykonawczy, 

3) Przedmiar robót, 

4) Kosztorys inwestorski, 

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

6) Informacja BIOZ, 

Stanowiącą podstawę do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o 

udzieleniu pozwolenia na budowę. 

5. Dotyczy wszystkich projektów - kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary wykonane muszą być 

dla każdego budynku odrębnie, w podziale na kondygnacje, w sposób umożliwiający etapowe 

wykonywanie i rozliczanie prac.  

6. Pełnienie Nadzoru Autorskiego wielobranżowego nad realizacją Inwestycji w okresie od dnia 

rozpoczęcia inwestycji (przekazania placu budowy) do dnia odbioru końcowego i uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie konieczny) włącznie.  

7. Dokumentacja musi być zrobiona w oparciu o Ekspertyzy techniczne przeciwpożarowe dotyczące 

warunków techniczno-budowlanych budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla 

budynków Rolnik I, Rolnik II i Basenu oraz wydanych na tej podstawie postanowień 

Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej (załącznik ekspertyza oraz 

postanowienia). 

8. Przewiduje się konieczność udziału projektantów wszystkich specjalności tj.  

a) konstrukcyjno-budowlanej,  

b) sanitarnej,  

c) sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. 

d) drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej. 

Projektant ma obowiązek oprócz rozwiązań mających na celu dostosowanie nieruchomości do 

obowiązujących przepisów ppoż., wziąć pod uwagę wszystkie remontowe prace towarzyszące 

takie jak malowanie, wymianę zużytych elementów na nowe etc. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Część 1 - Przebudowa instalacji hydrantowej w zakresie instalacji zewnętrznej oraz instalacji 
hydrantowej wewnętrznej wraz z dostosowaniem do planowanych podziałów korytarzy dotyczy 
całego kompleksu sanatoryjnego łącznie z basenem. 

1.1) Założenia zamawiającego do projektu INSTALACJI HYDRANTOWEJ 

ZEWNĘTRZNEJ 

Obecna instalacja hydrantowa zewnętrzna nie spełnia wymogu przepisów w związku z czym, 

wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji hydrantowej zewnętrznej oraz 



 
 

przygotowanie projektu w zakresie demontażu niepotrzebnych odcinków oraz 

zaślepienie/unieczynnienie instalacji hydrantowych. 

Obecnie wykorzystywane są dwa źródła wody w celu zasilania w wodę nieruchomości tj.: wodociąg 

gminny (nie spełniający parametrów w zakresie przyłączenia instalacji hydrantowej w zakresie 

wydajności) oraz lokalna studnia głębinowa będąca w użytkowaniu Uzdrowiska Horyniec Sp z o.o. 

dostarczająca wodę do nieruchomości wg potrzeb. 

Projekt musi zakładać wybudowanie hydrantów zewnętrznych jak określono w ekspertyzie 

technicznej przeciwpożarowej oraz cały zakres projektowanych prac zewnętrznych w podziale na 

branże. 

1.2) Założenia zamawiającego do projektu INSTALACJI HYDRANTOWEJ 

WEWNĘTRZNNEJ 

Rolnik I i Rolnik II - W ramach projektu przeprowadzona zostanie inwentaryzacja istniejącej 

w budynkach instalacji hydrantowej wewnętrznej z uwzględnieniem istniejących hydrantów i pionów 

hydrantowych, projektant dokona oceny możliwości wykorzystania istniejącej instalacji lub 

zaproponuje wykonanie nowej instalacji zakładając demontaż instalacji starej.  

Obecne piony hydrantowe oraz skrzynki hydrantowe w przeważającej części obiektu znajdują się na 

klatkach schodowych. Projektant opracuje ekspertyzę budowlaną istniejącej instalacji hydrantowej 

w której dokona oceny rur w istniejącej instalacji za pomocą urządzeń inspekcyjnych. Założeniem 

Zamawiającego jest użytkowanie instalacji przez okres 30 lat, opracowaną ekspertyzę projektant 

dostarczy Zamawiającemu. 

W przypadku, gdy ekspertyza wykaże konieczność wymiany instalacji, projektant projektując 

demontaż starej instalacji, musi uwzględniać wszelkie prace demontażowe oraz wykończeniowe 

z zachowaniem odporności pożarowej przegród i przejść. 

Montaż instalacji hydrantowej uwzględni w zasięgach hydrantów przegrody korytarzy (drzwiami 

dymoszczelnymi, co wynika z przebudowy klatek schodowych i ekspertyzy ppoż.) w tym zakresie 

planowane w innych projektach. Projektant uzgodni zasilanie instalacji hydrantowej z możliwością 

wykorzystania wodociągu gminnego. 

Skrzynki hydrantowe zlokalizowane w korytarzach w swoim kształcie mają zwierać miejsce na 

schowanie gaśnicy pożarowej. W projekcie określone zostaną wymiary, kolory oraz kształt skrzynki 

hydrantowej. 

Montaż rur hydrantowych w budynku prowadzony będzie w przestrzeni sufitowej nad sufitami 

podwieszanymi w sposób estetyczny z całkowitym ukryciem instalacji z uwzględnieniem przejść 

przez konstrukcje nośną budynku (tuleje z włókna szklanego) czy też różnego rodzaju przegrody.  

W przypadku braku możliwości ukrycia rur w przestrzeni sufitowej oraz na pionach, projekt musi 

zawierać szczegóły wykonania zabudowy z GK ze wskazaniem odporności pożarowej i stosowanych 

zabezpieczeń oraz przejść ppoż. 

Projekt musi zawierać branże sanitarną \ i budowlaną (oraz w razie potrzeb inne) w ramach robót 

wykończeniowych związanych z montażem pionów i poziomów hydrantowych jak i skrzynek 



 
 

hydrantowych, które Zamawiający zamierza schować w ścianach. Prace muszą zawierać określone 

niezbędne elementy do wykonania prac w sposób estetyczny jak przeróbki elementów pochwytów 

i innych prac wykończeniowych. 

W przypadku konieczności przewiertów przez konstrukcję nośną budynku projekt uwzględni 

możliwość prowadzenia takich prac oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść.  

W przypadku konieczności instalacji zbiorników na wodę lub urządzeń podnoszących ciśnienie 

projektant zobowiązany jest wykonać projekt w tym zakresie oraz w zakresie instalacji elektrycznej 

z zasilaniem gwarantowanym.  

Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary wykonane muszą być dla każdego budynku odrębnie 

w podziale na kondygnacje w sposób umożlwiający etapowe rozliczanie prac. 

BASEN - Zamawiający uznaje, że instalacja hydrantowa spełnia warunki ppoż.; wymaga jedynie 

zaprojektowania zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody do celów gaśniczych – zaprojektować. 

W trakcie realizacji projektu projektant sporządzi koncepcje stosowanych materiałów, która musi 

zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. W koncepcji oraz projekcie muszą zostać zawarte 

określone minimalne parametry techniczne, a także określone wymiary stosowanych materiałów 

i urządzeń wyklucza się stosownie parametrów, które spełni wyłącznie jeden producent/dostawca. 

Prace związane z przebudową całej instalacji hydrantowej, w tym pracami wykończeniowymi we 

wskazanym zakresie muszą zostać skoordynowane z „Projektem oświetlenia awaryjnego 

ewakuacyjnego bytowego korytarzy”, „Projektem instalacji SSP”, w tym projekt zamknięcia, 

oddymiania połączony z remontem klatek schodowych oraz  montażem drzwi przegród korytarzy 

w drzwi dymoszczelne oraz drzwi o odporności ogniowej w tym zakresie sporządzona  

dokumentacja dotycząca przebudowy instalacji hydrantowej musi być spójna. 

Część 2 - Instalacja SSP, w tym projekt zamknięcia klatek schodowych, oddymiania klatek 
schodowych połączony z remontem klatek schodowych oraz montażem drzwi przegród 

korytarzy w drzwi dymoszczelne oraz drzwi o odporności ogniowej” 
2.1) Założenia zamawiającego do projektu systemu SSP: 

W budynkach Rolnik I i Rolnik II - zamontowany jest stary system instalacji SSP z czujnikami 

z materiałem radioaktywnym, projekt musi zakładać utylizację systemu ze wskazaniem procedury 

utylizacyjnej.  

W przypadku instalacji SSP nowy projekt ma zakładać objęcie nadzorem wszystkie pomieszczenia 

zlokalizowane w budynkach Rolnik I (AB) i Rolnik II (CD). 

Zmawiający zakłada montaż instalacji w przestrzeni sufitowej w oparciu o rowkowanie i schowanie 

przewodów pod tynkiem, jednakże w sytuacji istniejących sufitów podwieszanych dopuszcza się 

montaż bez rowkowania poprzez mocowanie przy pomocy uchwytów do stropu. 

W przypadku konieczności przewiertów przez konstrukcję nośną budynku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (tuleje zabezpieczające) projekt uwzględni możliwość prowadzenia tych prac oraz 

zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść.  



 
 

W przypadku montażu instalacji przez rowkowanie niezbędne jest uwzględnienie prac 

wykończeniowych szpachlowanie malowanie, w przypadku braku możliwości wykonania montażu 

podtynkowo należy zaprojektować montaż w zabudowach z GK ze wskazaniem odporności 

pożarowej i stosowanych zabezpieczeń oraz przejść ppoż. 

Na Basenie - zakłada się wykonanie odtwórcze istniejącego stanu ze względu na wieloletni okres 

użytkowania w agresywnych warunkach basenowych, zużycie techniczne oraz konieczność 

montażu jednego pulpitu LCD w recepcji hotelowej do zarządzania systemem SSP dla całej 

nieruchomości. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje miejsce instalacji centrali SSP oraz sterowania całym 

systemem w pomieszczeniu recepcji przy wejściu głównym lub w pomieszczeniu sąsiednim, w 

którym połączone zostaną wszystkie instalacje SSP i z tego miejsca będzie odbywało się sterowanie 

systemem poprzez panel LCD.  

W projekcie instalacji SSP uwzględnione zostaną wszystkie wskazane w Ekspertyzach technicznych 

przeciwpożarowych przegrody w postaci drzwi EIS, które zostaną zamontowane i użytkowane 

w pozycji otwartej opartej na ryglach elektromagnetycznych, sterowane z centrali SSP. 

Wskazany zostanie typ drzwi umożliwiający montaż takich rygli. 

Przy realizacji projektu należy uwzględnić w projekcie istniejące systemy wentylacji i klimatyzacji, 

windy, rozdzielnie elektryczne oraz panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach budynku. W 

ramach dokumentacji przeprowadzona zostanie inwentaryzacja klap przeciwpożarowych 

zamontowanych w kanałach wentylacyjnych i zaprojektowane zostanie sterowanie tymi klapami 

z poziomu SSP. 

Z uwagi na rozmiar nieruchomości oraz projektowane zabezpieczenia projekt uwzględnieni 

oprogramowanie do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia np. VENO. 

W ramach działania instalacji SSP, Projektant ma opracować i uzgodnić kompleksowy scenariusz 

pożarowy dla całej nieruchomości (Rolnik I, Rolnik II i basen) oraz opracować instrukcję ewakuacji 

budynku. 

W trakcie realizacji projektu projektant sporządzi koncepcje stosowanych materiałów, która musi 

zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, w koncepcji oraz projekcie muszą zostać zawarte 

określone minimalne parametry techniczne, a także określone wymiary stosowanych materiałów 

i urządzeń wyklucza się stosownie parametrów, które spełni wyłącznie jeden producent/dostawca. 

2.2) Założenia zamawiającego w zakresie projektu zamknięcia, oddymiania połączonego 

z remontem klatek schodowych oraz montażem drzwi przegród korytarzy w drzwi 

dymoszczelne oraz drzwi o odporności ogniowej 

Zgodnie z ekspertyzą dotyczy budynków Rolnik I i Rolnik II  

Projektant sporządzi inwentaryzację klatek schodowych w oparciu o stan faktyczny i uwzględni 

w projekcie usuniecie z przestrzeni klatki elementów, które nie mogą znajdować się w przestrzeni 

klaki schodowej (np. liczniki, rozdzielnie i inne). W przypadku braku możliwości usunięcia elementów 



 
 

projektant przedstawi rozwiązania umożliwiające pozostawienie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Obecnie klatki są oddymiane, jednakże projekt ma zakładać demontaż istniejących systemów oraz 

montaż systemów kompatybilnych z projektowanym systemem SSP, oraz odrębnym projektem 

oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego i bytowego sporządzanych w oparciu o Ekspertyzę 

techniczną przeciwpożarową. 

Oddymianie odbywać się będzie poprzez otwory okienne najwyższej kondygnacji klatek natomiast 

napowietrzanie poprzez drzwi na parterze w związku z czym istnieje konieczność wymiany okien 

i drzwi w obrębie całej klatki schodowej. 

Jednocześnie zamawiający zakłada automatyczne otwieranie drzwi napowietrzających działających 

w systemie i otwierających się samoczynnie dla osób wchodzących i wychodzących z budynku, 

w tym osób niepełnosprawnych na wózkach. 

W ramach projektu oddymiania klatek należy również zaprojektować również generalny remont 

klatek schodowych uwzględniający szpachlowanie, malowanie, wymianę okien i parapetów 

(docelowo parapety granitowe), wymianę drzwi, wymianę barierek i pochwytów (barierki i pochwyty 

zaprojektować w sposób poszerzający przejścia i spoczniki), wymianę okładzin schodowych, 

wymianę grzejników na nowe (na zgodne z przepisami sanitarnymi) łącznie z wymianą pionu 

centralnego ogrzewania znajdującego się w przestrzeni klatki schodowej który prosimy wykonać 

w zabudowie.  

Lampy oświetleniowe ewakuacyjne awaryjne i bytowe (łącznie z instalacjami objęte odrębnym 

projektem). 

Założeniem zamawiającego jest montaż drzwi o odporności pożarowej (w celu zamknięcia 

pożarowego klatek schodowych) z ryglami elektromagnetycznymi użytkowane w pozycji otwartej - 

sterowanymi z poziomu centrali w przypadku zagrożenia pożarowego. 

W związku z ujętymi w ekspertyzie technicznej ppoż. przegrodami korytarzy w zakresie konieczności 

montaży drzwi dymoszczelnych oraz o odporności pożarowej, w tym projekcie muszą zostać ujęte 

wszystkie konieczne do wykonania montaże drzwi przegród określone ekspertyza techniczną 

przeciwpożarową w całej nieruchomości projekt musi obejmować wszystkie prace, w tym 

dostosowania pochwytów na korytarzach oraz przeróbek w zakresie sufitów powieszanych i innych 

niezbędnych robót. 

W związku z montażem drzwi dymoszczelnych i o odporności pożarowej projekt musi obejmować 

wymianę okładzin podłogowych co najmniej w miejscu montażu oraz promieniu zamknięcia, 

wymiana okładzin podłogowych podlega uzgodnieniom w związku z koniecznością zachowania 

estetyki zamawiający dopuszcza wymianę większych odcinków okładzin podłogowych w celu 

stworzenia spójnej całości w kryteriach ppoż. 

W związku z realizacją kilku projektów” Przebudowa instalacji hydrantowej w zakresie instalacji 

zewnętrznej oraz instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z dostosowaniem do planowanych 

podziałów korytarzy dotyczy całego kompleksu sanatoryjnego łącznie z basenem”. „Projekt 



 
 

oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz oświetlenie bytowego korytarzy na zasadzie 

koordynacji branżowej i międzybranżowej projekty musza być spójne. 

W trakcie realizacji projektu projektant sporządzi koncepcje stosowanych materiałów, która musi 

zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, w koncepcji oraz projekcie muszą zostać zawarte 

określone minimalne parametry techniczne a także określone wymiary stosowanych materiałów 

i urządzeń wyklucza się stosownie parametrów, które spełni wyłącznie jeden producent/dostawca. 

Część 3 - Modernizacja rozdzielni elektrycznych połączona z montażem przeciwpożarowych 
wyłączników prądu 

Nieruchomość w Horyńcu Zdroju posiada dwa równoległe źródła zasilania oraz agregat 

prądotwórczy Wola 300KW oraz instalacje fotowoltaiczną o mocy 50KW zainstalowaną na dachach 

budynków. 

Sporządzenie dokumentacji wymaga szczegółowego rozpoznania, wykonania testów i oznaczenia 

linii zasilania oraz wykonania w tym zakresie inwentaryzacji na obiekcie. 

3.1) Rozdzielnia Basenu - według Zamawiającego nie budzi zastrzeżeń pomimo ok. 20 letniego 

okresu użytkowania, jednak wymaga montażu/przebudowy wyłącznika przeciwpożarowego 

i automatyki pozwalającej na bieżące monitorowanie pracy rozdzielni, jednakże w tym 

zakresie Projektant podczas wizji lokalnej ma obowiązek oceny, czy pomimo 

kilkunastoletniej pracy rozdzielnia może pozostać w obecnym kształcie, czy również 

wymaga generalnego remontu z uwagi na np. energetyczne zużycie zabezpieczeń 

i kończący się okres przydatności do użytkowania. W przypadku stwierdzenia koniczności 

całościowego remontu / modernizacji rozdzielni basenu, po wizji lokalnej Projektant ma 

obowiązek pisemnego poinformowania o tym Zamawiającego. Rozdzielnia basenu 

wyposażona jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu jednak odcięcie zasilania odbywa się 

w rozdzielni, która usytuowana jest w pomieszczeniu piwnicznym poniżej gruntu. 

3.2) Rozdzielnie w budynkach Rolnik I i Rolnik II - wymagają generalnego remontu łącznie 

z remontem pomieszczenia, czyli szpachlowanie, malowanie, wymiana drzwi wejściowych 

oraz montaż terakoty. 

Wymiana zabezpieczeń lub montaż nowej szafy rozdzielczej w oparciu o istniejący stan połączony 

z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi np. monitoringiem instalacji zasilania oraz 

zdalnym podglądem pracy rozdzielni przez Internet przy wykorzystaniu aplikacji, montaż syren 

alarmowych w przypadku opóźnienia w reakcji obsługi na występujące incydenty. 

Wyposażenie nowych rozdzielni w stosowane obecnie zabezpieczenia antyprzepięciowe oraz 

kontrolki świetlne przebiegu zasilania. 

Budynki Rolnik I i Rolnik II i Basen posiadają rozdzielnie w pomieszczeniach piwnicznych poniżej 

poziomu gruntu. 

Na elewacjach budynków Rolnik I Rolnik II i Basenu zainstalowane są szafy ze złączami kablowymi, 

które należy przebudować w sposób umożliwiający montaż wyłączników przeciwpożarowych prądu 



 
 

obejmujący odcięcie zasilania od budynku poza elementami systemu SSP wymagającymi zasilania 

gwarantowanego. 

Projekt obejmie również rozłączenie instalacji fotowoltaiki na poziomie dachu przy pomocy 

wyłącznika przeciwpożarowego prądu. 

Wszelkie przejścia przewodów sterowań muszą mieć określoną odporność pożarową jaką należy 

zastosować w przypadku konieczności wykonania zabudów z GK prace musza być zwarte 

w dokumentacji, łącznie z niezbędnymi robotami wykończeniowymi. 

Zamawiający wyklucza stosowanie do montażu przewodów koryt plastikowych. 

Projekt musi uwzględniać wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego zgodnie zobowiązującymi 

przepisami. 

Włączniki przeciwpożarowe (sterownie) zamontowane przed wejściami do budynków (sterowanie 

włącznikiem przeciwpożarowym - przycisk umiejscowiony przy drzwiach wejściowych do budynku 

według obowiązujących przepisów i norm). 

W związku z realizacją kilku projektów jednocześnie „Projekt instalacji SSP, w tym projekt 

zamknięcia, oddymiania połączony z remontem klatek schodowych oraz montażem drzwi przegród 

korytarzy w drzwi dymoszczelne oraz drzwi o odporności ogniowej” oraz Projekt oświetlenia 

awaryjnego i ewakuacyjnego i bytowego korytarzy zrealizowane będą w odrębnych projektach na 

zasadzie koordynacji branżowej i międzybranżowej projekty musza być spójne. 

W trakcie realizacji projektu projektant sporządzi koncepcje stosowanych materiałów, która musi 

zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, w koncepcji oraz projekcie muszą zostać zawarte 

określone minimalne parametry techniczne a także określone wymiary stosowanych materiałów 

i urządzeń wyklucza się stosownie parametrów, które spełni wyłącznie jeden producent/dostawca. 

Część 4 - Projekt oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego nieruchomości i oraz oświetlenia 
bytowego korytarzy i klatek schodowych 

 

Dotyczy budynków Rolnik I (AB) Rolnik II (CD) i Basen 

Obecnie zamontowane elementy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego i bytowego korytarzy 

należy zdemontować i poddać utylizacji. 

4.1) Oświetlenie bytowe korytarze i klatki schodowe: 

Zamawiający zakłada wykonanie oświetlenia bytowego korytarzy i klatek schodowych w oparciu 

o nowoczesne systemy zarzadzania oświetleniem np. DALI lub podobne (Projektant, zgodnie 

z przepisami ustawy PZP ma obowiązek opisać minimalne wymagane parametry urządzeń 

i systemów, bez wskazania nazw własnych producentów, dopuszczające różne marki 

proponowanych systemów) z montażem pulpitu LCD sterowania w pomieszczeniu recepcji. Montaż 

nowych wszystkich lamp oświetleniowych w przestrzeni klatek schodowych i korytarzy. Przewody 

schowane pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu powieszanego projekt musi zakładać częściową lub 

całkowitą wymianę sufitów (z uwagi na duży stopień zużycia po wielokrotnych demontażach oraz 



 
 

brakujące kasetony po demontażach lamp) podwieszanych określone przejścia pożarowe, 

określone przejścia przez elementy konstrukcyjne. Wyklucza się montaż koryt plastikowych.  

4.2) Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: 

Zamawiający zakłada opracowanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego opartego na 

centralnej baterii (z napięciem na obwodach wtórnych do opraw oświetleniowych na 230V) 

z pulpitem sterującym umiejscowionym w recepcji budynku, z możliwością prowadzenia testów 

poprawności działania Oświetlenie awaryjne ma być zlokalizowane również w pokojach hotelowych 

oraz w miejscach objętych przepisami. 

Przewody schowane pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu powieszanego projekt musi zakładać 

częściową lub całkowitą wymianę sufitów podwieszanych przejścia pożarowe przejścia przez 

elementy konstrukcyjne. Zamawiający wyklucza stosowanie w instalacji złączek WAGO połączenia 

przewodów projektować przez lutowanie lub połączenia w urządzeniach. 

W przypadku montażu podtynkowego przewodów projekt musi określać roboty wykończeniowe 

zabezpieczenie powierzchni, szpachlowanie i malowanie uszkodzonych tynków w estetyczny 

sposób. 

W związku z realizacją kilku projektów jednocześnie takich jak „Projekt instalacji SSP, w tym 

projekt zamknięcia, oddymiania połączony z remontem klatek schodowych oraz montażem drzwi 

przegród korytarzy w drzwi dymoszczelne oraz drzwi o odporności ogniowej”, „Przebudowa 

instalacji hydrantowej w zakresie instalacji zewnętrznej oraz instalacji hydrantowej wewnętrznej 

wraz z dostosowaniem do planowanych podziałów korytarzy dotyczy całego kompleksu 

sanatoryjnego łącznie z basenem”. „Projekt modernizacji rozdzielni elektrycznych połączony 

z montażem przeciwpożarowych wyłączników prądu zrealizowane będą w odrębnych projektach 

na zasadzie koordynacji branżowej i międzybranżowej projekty musza być spójne. 

W trakcie realizacji projektu projektant sporządzi koncepcje stosowanych materiałów, która musi 

zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, w koncepcji oraz projekcie muszą zostać zawarte 

określone minimalne parametry techniczne a także określone wymiary stosowanych materiałów 

i urządzeń wyklucza się stosownie parametrów, które spełni wyłącznie jeden producent/dostawca. 

 

Część 5 - Budowa drogi pożarowej połączona z przebudową ogrodzenia oraz 
zagospodarowaniem i oświetleniem terenu od ul. Sanatoryjnej 

W świetle założeń Urzędu Gminy Horyniec Zdrój oraz planowanej budowy promenady „deptaka” 

w miejscu obecnej ul. Sanatoryjnej, projekt musi być konsultowany/uzgodniony z firmą projektującą 

promenadę - dotyczy parametrów w zakresie przyjętych poziomów wysokości oświetlenia oraz 

nawierzchni. Teren przed budynkami przylega na całej długości bezpośrednio do ul. Sanatoryjnej.  

Fundusz uzyskał zapewnienie (w załączeniu) z UG Horyniec Zdrój w zakresie możliwości wyjazdu 

na promenadę z drogi pożarowej zlokalizowanej przed budynkami. W przypadku zmiany decyzji 

przez UG projekt zostanie wykonany w sposób pozwalający na korzystanie z drogi pożarowej 

w sposób przewidziany do celu. 



 
 

W związku z koniecznością budowy drogi pożarowej konieczne jest zaprojektowanie wymiany 

czynnych instalacji podziemnych (np. kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa) 

zlokalizowanych na trasie budowy drogi pożarowej, demontaż nieczynnych instalacji podziemnych, 

demontaż istniejących chodników, lamp oświetleniowych i przewodów instalacji oświetlenia terenu, 

instalacji nawadniania terenów zielonych niwelacja terenu rozbiórka części. Projektant w tym celu 

wykona inwentaryzację terenu i mapę do celów projektowych. 

Projektant przedstawi wizualizację projektowanego zagospodarowania terenu przed budynkiem od 

strony ul. Sanatoryjnej z uwzględnieniem projektowanego otoczenia przez UG tj. oświetlenia 

zewnętrznego (podświetlenia budynku) w zestawieniu z projektowanym przez UG oświetleniem 

promenady, projektowanej drogi pożarowej z uwzględnieniem całego zagospodarowania terenu. 

Wykona projekt oświetlania w oparciu o system zarządzania oświetleniem np. DALI lub podobne 

(Projektant, zgodnie z przepisami ustawy PZP ma obowiązek opisać minimalne wymagane 

parametry urządzeń i systemów, bez wskazania nazw własnych producentów, dopuszczające różne 

marki proponowanych systemów) w tym zmiana natężenia zmiana kolorów, zmiana natężenia 

uzależnienia od ruchu sterowanie z poziomu recepcji zlokalizowanej w budynku przy pomocy panelu 

sterowania. 

Jednocześnie projekt musi być kompatybilny z projektowanym w innym projekcie oświetleniem 

bytowym korytarzy z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem.  

W projekcie uwzględnione zostanie zagospodarowanie terenów zielonych (poprzez nasadzenia, 

rabaty kwietniki) oraz elementy wypoczynkowe jak ławki i stoliki dla pensjonariuszy dotyczy 

przestrzeni znajdującej się przed frontem budynku. 

Tereny zielone zostaną wyposażone w nową sieć nawadniania terenu opartą na sterowaniu 

automatycznym. 

W związku z koniecznością wykonania drogi pożarowej równolegle do ul. Sanatoryjnej istnieje 

konieczność przebudowy ogrodzenia w zakresie projektowanym wykonanie bram wjazdowych 

sterownie bramami wykonać w wersji automatycznej z możliwością otwarcia ręcznego. 

W związku z realizacją kilku projektów jednocześnie takich jak „Projekt oświetlenia ewakuacyjnego 

i awaryjnego i bytowego korytarzy i klatek schodowych”, „Projekt instalacji SSP, w tym projekt 

zamknięcia, oddymiania połączony z remontem klatek schodowych oraz montażem drzwi przegród 

korytarzy w drzwi dymoszczelne oraz drzwi o odporności ogniowej” realizowane będą wg 

odrębnych projektów na zasadzie koordynacji branżowej i międzybranżowej projekty musza być 

spójne. 

W trakcie realizacji projektu projektant sporządzi koncepcje stosowanych materiałów, która musi 

zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, w koncepcji oraz projekcie muszą zostać zawarte 

określone minimalne parametry techniczne a także określone wymiary stosowanych materiałów 

i urządzeń wyklucza się stosownie parametrów, które spełni wyłącznie jeden producent/dostawca. 

 



 
 

UWAGA: Wszelkie założenia Zamawiającego mają charakter pomocniczy. Na Projektancie 

spoczywa obowiązek ich weryfikacji z udostępnioną ekspertyzą, postanowieniami oraz 

obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku kolizji jakichkolwiek założeń 

Zamawiającego z obwiązującymi przepisami, Projektant na etapie projektowania ma 

obowiązek powiadomienia o tym Zamawiającego i zaproponowania alternatywnych 

rozwiązań. Dokumentacja ma być zdatna do realizacji robót budowlanych i nie generować 

konieczności wykonania dodatkowych prac, które dało się przewidzieć na etapie 

projektowania, a które są wymagane do bezusterkowego odbioru robót budowlanych.  

Należy również wziąć pod uwagę, że jest to obiekt sanatoryjny, pełniący funkcje hotelową 

oraz rehabilitacyjną oraz to, że mogą przebywać w nim osoby z niepełnosprawnością 

ruchową.  

 

III. Inne wymagania w zakresie realizacji dokumentacji projektowej 

1. Przez opracowanie dokumentacji projektowej Zamawiający rozumie opracowanie kompleksowej 

dokumentacji technicznej i formalno - prawnej wykonania robót budowlanych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Wymagane jest, aby dokumentacja projektowa 

sporządzona była zgodnie z przepisami ustawy PZP3, gdyż powyższe dokumenty będą 

stanowić opis przedmiotu zamówienia w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Projektant jest zobowiązany do wykonania 

dokumentacji projektowej zgodnie przepisami Ustawy - Prawo budowlane, przepisami Ustawy - 

Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz. 2454), w szczególności: 

1) wykonania projektu budowlanego i wykonawczego oraz planów, rysunków i innych 

dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót; 

2) opracowania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

3) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); 

4) uczestnictwa w naradach w trakcie realizacji robót oraz wykonywania innych 

nieprzewidzianych prac projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego jak  

i uczestnictwa w odbiorach robót; 

5) sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 
3 Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia należy opisać w sposób obiektywny, bez posługiwania się 
nazwami własnymi charakterystycznymi dla danego producenta. Polega to w szczególności na zakazie wskazywania 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 



 
 

6) ewentualnej dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wezwanie 

zamawiającego, bez dodatkowych kosztów. 

3. Dokumentację należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji budynku w zakresie 

istniejących instalacji obiektowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

4. Projektant zastosuje w projekcie optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe 

w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu obiektów, oraz 

rozwiązań technicznych o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności 

energetycznej. 

5. W cenę oferty należy skalkulować wykonanie wszelkich niezbędnych badań, pomiarów 

ekspertyz i uzyskanie niezbędnych dokumentów, które będą stanowiły dane wyjściowe do 

projektowania w sposób, umożliwiający prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 

6. Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa oświadczeń, zgód i pozwoleń, 

przeprowadzenia wszelkich uzgodnień z właściwymi rzeczoznawcami (m.in. ds. zabezpieczeń 

ppoż., sanitarno-higienicznych, bhp) oraz organami/instytucjami, których przeprowadzenia 

wymagają obowiązujące przepisy prawa lub których przeprowadzenie z innej przyczyny okaże 

się konieczne dla należytej realizacji zamówienia. 

7. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej, Projektant zobowiązany jest do 

wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

 

IV. Ogólnie dane techniczne nieruchomości będącej własnością FSUSR: 

Nieruchomość położona jest w Horyńcu-Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2. Obiekt podzielony jest 

na trzy główne budynki:  

1. Rolnik I (segment A i B) 

2. Rolnik II (segment C i D) 

3. Basen Segment E. 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
SEGMENT 

A 

SEGMENT 

B 

SEGMENT 

C 

SEGMENT 

D 

SEGMENT 

E 

SUMA 

(m²) 



 
 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 

wielu n. 630,87 1 963,89 3 527,11 1 578,98 1 914,36 9 615,21 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 985,42 3 993,13 7 344,71 2 392,54 4 335,24 19 051,04 

POWIERZCHNIA BRUTTO 807,31 2 869,01 4 988,29 2 002,61 2 704,61 13 371,83 

POWIERZCHNIA NETTO 649,52 2 000,37 3 630,77 1 599,02 2 117,25 9 996,93 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 

podatek 756,37 2 524,29 4 212,98 1 961,68 1 588,07 11 043,39 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  

1 najemca 756,37 2 554,63 4 489,28 1 961,68 2 459,33 12 221,29 

 

V. Dokumenty wyjściowe jakimi dysponuje Zamawiający:  

1. Inwentaryzacja powierzchniowa wszystkich obiektów.  

2. Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa dotycząca warunków techniczno-budowlanych 

budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Rolnik I; 

3. Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa dotycząca warunków techniczno-budowlanych 

budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Rolnik II; 

4. Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa dotycząca warunków techniczno-budowlanych 

budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Basenu; 

5. Postanowienie WZ.52840.137.2024.AG z dnia 10 lipca 2024 r. Podkarpackiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa ppoż. w sposób określony w ekspertyzie technicznej dla Budynku Rolnik I;  

6. Postanowienie WZ.52840.138.2024.AG z dnia 10 lipca 2024 r. Podkarpackiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa ppoż. w sposób określony w ekspertyzie technicznej dla Budynku Rolnik II;  

7. Postanowienie WZ.52840.139.2024.AG z dnia 10 lipca 2024 r. Podkarpackiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa ppoż. w sposób określony w ekspertyzie technicznej dla Budynku Basenu. 

  



 
 

Załącznik nr 3 - Protokół odbioru 

Załącznik nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.10.       .2025 z dnia   …… 2025 r. 
(wzór) 

 
Protokół odbioru Części…. / Dokumentacji* 

z dnia ………………………r 

 
sporządzony w dniu: …………………………. 
adres: ……………………………………. 
Komisja w składzie: 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 

dokonała odbioru Dokumentacji projektowej obejmującej:  
1) Projekt budowlany - ……………………………………………………………… 
2) Projekt wykonawczy - …………………………………………………………. 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót* - ……………………………………… 
4) Dokumentację kosztorysową (kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót wykonane dla 

każdego budynku odrębnie, w podziale na kondygnacje, w sposób umożlwiający etapowe 
wykonywanie i rozliczanie prac - wszystkie branże, 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót)* - ………………………………………. 
6) Decyzję / Kopię złożonego zgłoszenia wraz z potwierdzeniem z właściwego urzędu bądź 

potwierdzenie braku wniesienia sprzeciwu wydane przez właściwy urząd* - 
………………………………………… 

7) Oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawców * o przeniesieniu praw autorskich do wykonanej 
i odebranej dokumentacji projektowej - zgodnie z § 6 Umowy. 

dla zadania pn.: „…….”**stanowiących przedmiot umowy w zakresie zgodnie z Umową 
nr…………………….………….. z dnia ……………………… 
 
Uwagi Komisji: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
Podpisy Komisji: 

1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 
3. ………………………………………… 

* Niepotrzebne skreślić 
** Wpisać zakres prac z §1 
  



 
 

Załącznik nr 4 - DOKUMENT GWARANCYJNY 

Załącznik nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.10.       .2025 z dnia   …… 2025 r. 
(wzór) 

 
DOKUMENT GWARANCYJNY 

 
GWARANT: 
Nazwa Firmy…………………………………. …. 
PRZEDMIOT GWARANCJI:  
Dokumentacja projektowa na ….. wykonana zgodnie z umową nr… 

 
Zgodnie z § 13 umowy udzielam gwarancji na wykonaną Dokumentację projektową licząc od dnia 

...…. (dzień wydania przedmiotu umowy tj. podpisania protokołu odbioru dokumentacji przez 
Zamawiającego) do dnia odbioru robót budowlanych (nie krótszy niż 36 miesięcy) 

 
Oświadczamy, że przekazana Dokumentacja projektowa: 

1. jest wykonana zgodnie z umową na ……………………………………………..,  
2. obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej  
3. zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć).  
 
Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część 
przedmiotu odbioru.  
 
 

……………….. 
Podpis Gwaranta 

  



 
 

Załącznik nr 5 - Podwykonawcy 

Załącznik nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.10.         .2025 z dnia…………………………….. 
/wzór/ 

....................................dnia.............r. 
 
..................................... 
   (nazwa Wykonawcy) 
 

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom 

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla Inwestycji: pn: „Przebudowa instalacji hydrantowej, 
instalacji SSP, modernizacja rozdzielni elektrycznych, oświetlenia, budowa drogi pożarowej – dostosowanie nieruchomości w Horyńcu 
Zdroju do przepisów o ochronie przeciwpożarowej”. 

 

Lp. Nazwa podwykonawcy / adres 
Powierzona część 
umowy 

w % 
Zakres wykonywanych czynności 

1 
 
(…) 

   

                               ……………………………………………… 
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub  

we właściwym pełnomocnictwie) 


