Zatgcznik nr 1 do Zaproszenia FS.ZPN.203.200.1162.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru (Nadzoér Inwestorski) nad
wykonaniem robdt w ramach realizacji inwestycji pn.: ,, Remont trzech pomieszczen hydroterapii oraz
wymiana 6 drzwi i oswietlenia gornego w holu przy recepcji w nieruchomosci FSUSR
w Swinoujsciu, ul. M. Konopnickiej 17

Podstawa zakresu pelnionego Nadzoru inwestorskiego jest sporzadzona dokumentacja projektowa
sporzadzona przez ,OPEN SPACE ARCHITEKTURE Magdalena Mika-Rybacka”
Os. Potudniowe 31, 73-108 Morzyczyn, ktéra znajduje sie¢ na plycie CD zatacznik nr 2 — do
wniosku.

1. Termin realizacji prac/ czas realizacji prac budowlanych, do ktoérych nalezy dostosowac termin
petnienia Nadzoru Inwestorskiego:
do 80 dni od daty zawarcia umowy na roboty budowlane (do czasu zakonczenia robot
budowlanych)
2. Osoby odpowiedzialne do wspoldziatania przy realizacji Inwestyc;ji :
a) Ze strony Zamawiajacego:
1.Pani Wioletta Nitychoruk-Brykowska — tel. 22 629-79-37 — email: w.nitychoruk-
brykowska@fsusr.gov.pl,
b) Ze strony Uzytkownika (CRR KRUS) Pani Anna Wawrzynkiewicz tel. (94) 35 520 10, mail:
crrswinoujscie@krus.gov.pl
¢) Ze strony Nadzoru Autorskiego — Pan Przemystaw Rybacki - tel.: 692 666 019, adres mail:
rybacki.przemyslaw(@gmail.com
d) Ze Strony Wykonawcy — Wykonawca zostanie wytoniony w odrgbnym postgpowaniu
d) Wykonawca prac zobowigzany jest zapewni¢ Kierownika Budowy dla odpowiednich branz.

3. Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru dla wszystkich czesci
w nastepujacych branzach:
a) konstrukcyjno-budowalna,
b) elektryczna,
c) sanitarna
UWAGA:

Jesli w toku analizy dokumentacji przed zlozeniem oferty Wykonawca stwierdzi koniecznos¢
powotania inspektorow jeszcze innych branz zobowigzany jest do wkalkulowania tego w cenie oferty.
W przypadku gdy tego nie zrobi, a konieczno$¢ ta ujawni sie na etapie realizacji robot budowlanych
(i nie bedzie objeta przedmiotem robot dodatkowych) na kazdym etapie realizacji umowy
zobowiazany jest do zapewnienia inspektora odpowiedniej branzy.

4. Uwagi do umowy:
a) Wynagrodzenie wykonawcy na podstawie jednej ptatnosci po zakonczeniu robot.
b) Prace realizowane na podstawie wewnetrznego harmonogramu prac, ktory po podpisaniu
umowy, a przed przystapieniem do robodt nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu
i Wykonawca.
¢) Zatozony zakres prac nie wymaga pozwolenia na budowe, ani zgloszenia robot.
d) Przebieg prac nalezy dokumentowa¢ w wewnetrznym dzienniku budowy.

5. Do szczegotowych obowigzkow Nadzoru Inwestorskiego w poszczegdlnych branzach
wynikajacych z umowy nalezy w szczegoélnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z dokumentacjag budowlang i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz



zasadami wiedzy technicznej, w takich odstgpach czasu, aby byla zagwarantowana
skutecznos¢ nadzoru,

b) biezace informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg
inwestycji — w formie pisemnej, mailowej,

c) weryfikacja poprawnos$ci 1 podpisanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
Wykonawcy, zwanego dalej ,,Harmonogramem?”;

d) calosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robot budowlanych
zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogoéw
stawianych w realizacji inwestycji,

e) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob niepowodujacy zbednych przerw
w realizacji robot przez Wykonawca robot budowlanych,

f) systematyczne dokonywanie wpisow do dziennika budowy, w zakresie budowy plyty
do wewngtrznego dziennika budowy,

g) sprawdzanie jakosci wykonawczych robot i1 wbudowanych wyroboéw budowlanych,
a w szczegdlnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych dostosowania w budownictwie,

h) catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréw czesciowych
i odbioru koncowego) wykonywanych rob6t budowlanych,

1) sprawdzanie 1 odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie 1 udziat w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazywanie ich do uzytku,

j) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczacych: usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowody dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych,

k) Zzadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

1) wskazywanie ewentualnych bltedow w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie
realizacji robot, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji ulepszajacych
zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w
dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania
niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych i
prawnych,

m)uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem
i zawartych w nim rozwigzan,

n) udzielanie Wykonawcy robdt budowlanych informacji, wyjasnien wskazowek dotyczacych
realizacji zamowienia,

0) udziat w naradach roboczych — koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwotywanych
roéwniez przez Zamawiajacego w jego siedzibie lub na placu budowy,

p) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych, zasad BHP, p.poz itd.,

q) wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamowieniem
1 obowigzujgcymi przepisami,

r) sprawdzenie wykonanych rtobdt i1 powiadamianie Wykonawcy robot budowlanych
o wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuni¢cia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

s) udzial w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zaméwienia oraz nadzor nad
usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w umowie (ryczattowe) - bez zaptaty dodatkowych kosztéw po stronie Zamawiajacego (Okres
gwarancji i rgkojmi od Wykonawcy robot budowlanych — zgodnie z oferta wynosi min.
36 miesiecy od dnia koncowego protokotu odbioru robot),



dokonanie odbioru na miesigc przed uptywem okresu gwarancji ustalonego w umowie
z Wykonawca robot budowlanych,

Scista wspotpraca z Zamawiajacym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamowienia
1 obowigzujgcymi przepisami,

potwierdzanie, w przypadku przygotowanego przez Wykonawce, wykazu zawierajacego

zakres/warto§¢ niewykonanych prac — wynikajacych z kosztorysu ofertowego — ktora
pomniejszy warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg robot
budowlanych,
Scista wspotpraca z Zamawiajacym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamdwienia
1 obowigzujgcymi przepisami.
Propozycja kryteriow oceny ofert
Cena 100%
Propozycja warunkéw udziatu w postepowaniu:

Nadzér inwestorski nad realizacja robot budowalnych pn.: ,,Remont trzech pomieszczen

hydroterapii oraz wymiana 6 drzwi i oswietlenia gornego w holu przy recepcji w nieruchomosci
FSUSR w Swinoujsciu, ul. M. Konopnickiej 17"

e Prowadza dzialalno$¢ gospodarcza.

e Dysponujg potencjatem technicznym i osobowym niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy.

e w okresie ostatnich 5 lat wykonanie 2 ushlug (oddzielnie dwa kontakty) polegajacych na
petieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego / Inspektora Nadzoru/ Inwestora Zastepczego
/ Kierownika Kontraktu / Inzyniera Kontraktu/ dla rob6t budowlanych polegajacych na:
a) remoncie tazienek lub pomieszczen do hydroterapii wraz z wymiang instalacji wodno-
kanalizacyjnej i sanitariatow
b) wymianie instalacji elektrycznej i oswietlenia;

- w budynkach uzyteczno$ci publicznej lub mieszkalnej, dla ktérych wartos¢ robot objetych

nadzorem i odebranych byta nie mniejsza niz 180 000,00 zt brutto, a nadzorowane roboty
zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtlowo ukonczone.

8.Inspektorzy nadzoru musza posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi danej specjalnosci oraz przynalezno$¢ do izby inzynierow budownictwa oraz
posiada¢ wazne ubezpieczenie OC.



