UMOWA NR FS.ZPN.251. 12 .2026
zawarta pomiedzy:
Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie,
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajgcym NIP 526-00-15-277,
REGON 010347026,
ktory reprezentuje:
............................. = iiveeeen..... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”,
a

*(do zastosowania odpowiednio)........... z siedzibg w ......... cul wpisang do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
...... , Wydziat .... Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS

" kapita’r zakladowy .................. zt posiadajgcym NIP ..., REGON ...... , zgodnie z informacjg
odpowiadajgcg aktualnemu z dnia ..... rejestru przedsiebiorcow pobrang na podstawie art. 4
ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym,

*(do zastosowania OdPOWIEANIO).....ueeeererierarsenaraerarsmrraeraransaraennss prowadzgcym dziatalnos¢
gospodarczg pPOd NAZWE  ..ceurveverrrererarararararasinnnsnnnsnsasas z siedzibg w miejscowosci
..................................... , , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP  ..cioiiiiinnnnns REGON

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”
tgcznie zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) zwanej dalej ,Pzp”, na podstawie
ztozonej oferty, ktorej kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi
Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie wykonanie robét budowlanych pn. ,,Kompleksowy remont 26 fazienek
ogolnodostepnych oraz 2 fazienek z natryskami w strefie basenowej w nieruchomosci
FSUSR w Kotobrzegu” zwany dalej: ,Inwestycjg”.

W ramach Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé m.in. do:

1)  Demontaz drzwi i o$ciezy w zakresie remontowanych toalet,

)  Demontaz i utylizacja wyposazenia oraz armatury znajdujgcej sie w toaletach,

)  Demontaz i utylizacja sufitéw kasetonowych,

) Skucie i utylizacja ptytek podtogowych i sciennych,

)  Demontaz instalacji wod.-kan. w obrebie toalety,

)  Wymiana hydrauliki,

)  Wymiana oswietlenia sufitowego oraz montaz o$wietlenia sciennego,

)

)
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8 Montaz nowych instalacji dostosowanych do projektu,

9 Wyréwnanie $cian i podtég,

10) Woykonanie hydroizolacji,

11) Montaz kafli na podtodze oraz scianach,

12) Montaz armatury fazienkowej oraz projektowanego wyposazenia,
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13) Wykonczenie sufitdw malowanych lub montaz kasetonowych sufitow
podwieszanych,
14) Montaz drzwi.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, zakres robét i wymagania niezbedne do jego
wykonania okreslone zostaty w niniejszej umowie oraz w Dokumentacji projektowej, w sktad
ktérej wchodzg m.in.: projekt techniczny, projekt architektoniczno — budowlany, STWIORB,
przedmiar robot — opracowanej przez Pracownie Architektoniczng RAMA Radostaw
Malenczuk, ul. Chorwacka 41d/37, 51-107 Wroctaw, ktéra stanowi Zafgcznik nr 2 do
umowy.

3. Wykonywane prace zgodnie z oswiadczeniem projektanta, ktérego kopia stanowi Zatgcznik
do dokumentacji projektowej nie podlegajg pozwoleniu na budowe ani zgtoszeniu.

4. Nieruchomos¢ jest wiasnoscia Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego
Rolnikow.

Budynek hotelowo — rehabilitacyjny jest uzytkowany przez Centrum Rehabilitacji Rolnikow
KRUS w Kotobrzegu i ma charakter leczniczo — rehabilitacyjny. Musi spetniac¢ przepisy dla SP
Z0OZ tj. Samodzielnych Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotne.

5. Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia szczegdtowego Harmonogramu  robét
z Zamawiajgcym Uzytkownikiem i Inspektorem Nadzoru, poniewaz roboty w ramach
przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg w czynnym, uzytkowanym obiekcie.

6. W przypadku remontu tazienek przybasenowych, konieczne bedzie przygotowanie
szczegotowego harmonogramu prac w porozumieniu z Centrum oraz z uwzglednieniem
zaplanowanych zabiegéw rehabilitacyjnych,

Harmonogram powinien umozliwia¢ zachowanie ciggtosci prowadzenia éwiczen rehabilitacji w
basenie w mozliwie najwiekszym zakresie,

7. Prace powinny by¢ prowadzone w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow,

w godzinach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym,

8. Dopuszcza sie prowadzenie robot w dni powszednie w godzinach 8:00 — 17:00 oraz w soboty
w godzinach 8:00 — 15:00, przy czym prace generujgce zwiekszony hatas powinny byc¢
prowadzone maksymalnie w godzinach 8:00 - 15:00.

9. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z treScig umowy oraz jej zatgcznikami,

2) zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg i nie wnosi zastrzezen, rozumie jej tres¢ i
wymagania oraz zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy w sposob z nig
zgodny, a dokumentacje uznaje za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3) jego oferta jest kompletna i umozliwia nalezytg realizacje przedmiotu Umowy oraz, ze przy
jej sporzadzeniu zostaty wziete pod uwage wszystkie zagrozenia i ograniczenia zwigzane z
Umowa, jak réwniez, ze uzyskat niezbedne informacje dotyczgce czynnikbw moggcych
mie¢ wptyw na wartosc¢, zakres i sposéb wykonania przedmiotu Umowy.

4) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.

10. Przedmiot umowy objety bedzie Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim
zapewnionym przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.

12. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, w oparciu o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezgce konsultacje z
Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami umowy,
ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztukg budowlang;



2.

3.

4.

2) Utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadow i Smieci, oraz uprzagtniecie terenu robot po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy;

3) Prowadzenie gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w sposéb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz Srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie
moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat,

b) powodowa¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach,

c) wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdélnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym;

4) Magazynowanie w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na

Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajow odpadoéw oraz sposobdéw
zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie witasciwosciami
odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem;

5) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu pisemnej informacji o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpaddéw najpozniej w dniu odbioru koncowego
Inwestycji, wtym przedstawi dokument/protokdt potwierdzajgcy dokonanie utylizacji
odpaddw oraz wyposazenia; przy czym utylizacja zostanie dokonana przez podmiot wpisany
do Rejestru-BDO;

6) Ponoszenie kosztéw gospodarowania odpadami;

7) Oznakowanie oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robot oraz ich prowadzenie
W SposOb niezagrazajgcy bezpieczehstwu osob przebywajgcych na terenie obiektu i w jego
otoczeniu, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., ochrony srodowiska oraz
przepisami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane;

8) Pisemne zglaszanie Zamawiajgcemu bteddéw ujawnionych w trakcie realizacji umowy w
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego niezwiocznie - nie najpdzniej niz w
terminie 15 dni od daty wykrycia/stwierdzenia btedéw. Niezgtoszenie w wyzej wymienionym
terminie btedéw w dokumentacji i wykonanie w oparciu o nig przedmiotu umowy skutkuje
odpowiedzialnoscig odszkodowawczg Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy oraz z tytutu gwarancji;

9) Powiadamianie niezwtocznie Nadzoru Inwestorskiego:

a) o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) o wszelkich istotnych problemach w trakcie realizacji robét, ktérych Wykonawca, mimo
posiadanej dokumentacji oraz dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wlasnym zakresie, po powzieciu informacji w tym zakresie.

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami obowigzujg réwniez wszystkich

Podwykonawcéw.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym

oraz Uzytkownikiem.

Na czas realizacji umowy, od chwili przejecia miejsca prowadzonych robot Wykonawca na

koszt wtasny:

1) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi, przy czym
rozmieszczenie kontenera uzgodni z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem,

2) zorganizuje i zabezpieczy na terenie nieruchomosci miejsce do przechowywania
niezbednych materiatéw budowlanych, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,




3) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich
pracownikéw umozliwiajgcego spozycie positkdw i zachowanie prawidtowej higieny i innych
niezbednych potrzeb,

4) rozliczy sie z Uzytkownikiem z wykorzystanej energii elektrycznej i wody,

5) zobowigzany jest do zabezpieczenia i zapewnienia przejs¢ umozliwiajgcych bezpieczne
przemieszczanie sie 0sOb przebywajgcych w obiekcie, gdyz prace wykonywane bedag
w czynnym obiekcie.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ przed policjg, strazg miejskg, nadzorem

budowlanym i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania wtasciwych przepiséw,

w tym BHP. W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje

sie do ich pokrycia lub wyraza zgode na ich potrgcenie z wynagrodzenia.

. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest

zobowigzany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktérych mowa w § 5 ust. 2,
posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami (zwane réwniez Kierownikiem budowy lub
Kierownikiem robot).

2) prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy, w ktérym na biezgco bedg dokonywane
przez Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Nadzér Inwestorski
i Nadzor Autorski;

3) wskazania osob (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujgcych roboty budowlane
w obiekcie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do umowy, oraz biezgcej aktualizaciji listy tych oséb.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby
wylegitymowania oséb wykonujgcych prace. Brak biezacej aktualizacji listy oséb
wykonujacych prace bedzie skutkowat niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania;
Zmiana pracownikéw skierowanych do wykonania rob6t nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy.

4) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;

5) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego w dwoch
egzemplarzach dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej: nieedytowalnej, skanowanej wraz z podpisami w formacie pdf oraz
edytowalnej: w formatach .doc, .xIs i dwg bez zabezpieczeh za posrednictwem
dedykowanej przestrzeni w chmurze udostepnionej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy indywidualny link umozliwiajgcy bezpieczne przesytanie
plikow do wskazanej lokalizacji. Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczania
dokumentéw wytgcznie za posrednictwem udostepnionego linku, w formatach uzgodnionych
przez Strony.

Przekazanie dokumentéw uznaje sie za skuteczne z chwilg ich poprawnego zapisania w
udostepnionej przestrzeni chmurowej. Jednoczesnie Strony wylgczajg mozliwos¢
przekazywania dokumentéw na nosnikach fizycznych, w szczegdlnosci ptytach CD/DVD,
chyba ze Strony postanowig inaczej w formie pisemnej;

6) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytgczen medidw np. pradu,
woda;

7. Wykonawca odpowiada za sporzadzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ

uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i terenu budowy i warunki prowadzenia
robét budowlanych — o ile bedzie wymagany przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.
Plan BIOZ winien by¢ dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu do weryfikacji na 3 dni przed
planowang datg przekazania terenu budowy. Brak akceptacji Planu BIOZ bedzie oznaczat brak
mozliwosci rozpoczecia Robot w planowanej dacie z winy Wykonawcy, z konsekwencjami
wynikajgcymi z § 15 ust. 1 pkt 8).



8. Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca mogg zgdac¢ dodatkowych zebran. Stosowng
informacje z podaniem przyczyny/powodu dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu
3 dni przed jego terminem.

9. Z tytutu odpowiedzialnosci za powstate szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen
w odniesieniu do robot, obiektow, materiatdow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca w zaleznosci od
wyboru Zamawiajgcego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktéry zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgode na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej wartosci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementéw inwestyciji.

§3

Zastosowane materialy i urzadzenia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy. Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane w catosci
z materiatéw i przy uzyciu narzedzi oraz urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia materiaty/technologie winny by¢
najwyzszej jakosci oraz kompletne technologicznie, zgodnie z zaleceniami/instrukcjami/DTR*
ich dostawcéw, odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiada¢é wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej. Wszelkie rozwigzania technologiczne zatwierdzane bedg przez
Nadzor Inwestorski, a dodatkowo w sytuacji zmian projektowych przez Nadzor Autorski.

3. Przed wbudowaniem materiatow i urzadzen Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczace wiasciwosci uzytkowych tych wyrobéw w zakresie, jaki
bedzie niezbedny do potwierdzenia spetniania wymagan okreslonych w ust. 4.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych;

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej Umowg
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatbw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robét
okreslonych Umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiORB.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigze Wykonawce do:

1) usuniecia materiatédw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
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2) ponownego wykonania robdt, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robo6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, Ze ich jakosS¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego materiatow, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego

poleci Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé

na wlasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badanh

dodatkowych, innych niz wymagane w STWIiORB, lub wykonania dodatkowych badan, poza

miejscem wyprodukowania lub terenem budowy, dotyczacych materiatbw Ilub robdt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 13 wykazg, Zze: materiaty badZ roboty budowlane

nie sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich

aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze
materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami

i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§4

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;

2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa;

3) wskazania systemu zabezpieczenh ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz
miejsc objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace bedg wykonywane w tej strefie);

4) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;

5) zapewnienie Nadzoru Autorskiego.

§5

Przedstawiciele Stron

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje

odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy
i zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej
starannosci, zgodnie z prawem budowlanym pod nadzorem uprawnionych oséb.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowy dobdr oséb do wykonania niniejszej umowy,

przyjmuje na siebie obowigzki kierowania budowg i ustanawia na caty czas trwania robot:



1) Kierownika budowy, ktérym jest Pan/Pani ................... — posiadajgcy/-a uprawnienia nr

........ do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
2) Kierownika robot, ktorym jest Pan/Pani ............... Posiadajgcy/-a uprawnienia nr

.......... do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w_specjalnosci instalacji w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych),
3) Kierownika robdt, ktérym jest Pan/Pani ............... Posiadajgcy/-a uprawnienia nr

.......... do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w_specijalno$ci sanitarnej),

a w przypadku koniecznosci nadzoru nad innymi branzami zobowigzany jest do wskazania

kierownikow odpowiednich branz.

3. Osobami upowaznionymi do wspodtdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sg ze strony:
1) ZAMAWIBJGCEGO: ... ueteee ettt

3) Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora nadzoru inwestorskiego: .........................

4) Nadzoru Autorskiego — w zakresie projektu: ...........ooiiiiiiiii

D) Y KONAW Y. e
Osoby/a wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego
protokotéw odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej Inwestycji.

4. Zmiana osob wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy, a wymaga
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony lub w formie zgtoszenia mailem.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy/robdt w przypadku
niewypetniania przez niego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, na osobe
0 uprawnieniach nie mniejszych niz wskazane w ust. 2.

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/roboét
wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujgc zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode
pod warunkiem, ze nowy Kierownik budowy/robo6t bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie
nizsze niz okreslone w ust. 2 — a zmiana nastgpi po sporzgdzeniu stosownego aneksu.

7. Korespondencja miedzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajacego - podany w komparycji

2) Uzytkownik nieruChomoOSCi: ........ ...
3) Nadzoru INWestorskiego: ...
4) Nadzoru AUutorskiego: ...
D) WY KON AW Y . ..ottt et e,

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala si¢ do 31-05-2027r.
przy czym:

a) w pierwszej kolejnosci, zgodnie z przyjetymi ustaleniami muszg zosta¢ wykonane prace
dotyczgce szatniftazienki meskiej a nastepnie szatniftazienki damskiej. Koniecznosc
zachowania okreslonej kolejnosci wytgczania pomieszczen z uzytkowania dotyczy przede
wszystkim tazienek przybasenowych, z wuwagi na funkcjonowanie basenu oraz
przeprowadzane w nim zabiegi rehabilitacyjne.

b) w terminie do 31-05-2027r nalezy wykona¢ prace dotyczgce pozostatych fazienek

ogolnodostepnych. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac tazienki na parterze, w
szczegolnosci w rejonie bazy zabiegowej. Nastepnie prace powinny objgé tazienki na |
pietrze tj. w pierwszej kolejnosci tazienki przy recepcji, a nastepnie tazienki przy jadalni.

Z uwagi na rozpoczynajgcy sie wysoki sezon, w maju 2027 r., nalezy zaplanowa¢ prace
mozliwie najmniej ucigzliwe dla przebywajgcych w obiekcie kuracjuszy, ze szczegolnym
uwzglednieniem minimalizacji poziomu hatasu oraz istotnych ograniczen w korzystaniu z
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infrastruktury obiektu. Pozostate kondygnacje mogg by¢ realizowane zgodnie z
harmonogramem wykonawcy, bez koniecznosci zachowania szczegolnej kolejnosci po
stronie Uzytkownika.

c) wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ przerwe w wykonywaniu prac_w okresie
Swigteczno-noworocznym tj. od dnia 20.12.2026 do dnia 04.01.2027 r.

Wymienione powyzej ograniczenia wykonawca ma obowigzek odpowiednio uwzgledni¢ w

Harmonogramie.

2. Wykonawca moze rozpoczagé prace po opracowaniu i ztozeniu planu BIOZ, zaakceptowaniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t zwanego dalej ,Harmonogramem” oraz przejeciu
terenu robdt, przy czym:

1) przekazanie terenu robot i ztozenie planu BIOZ,
oraz
2) sporzadzenie i ztozenie Harmonogramu,
nastgpi w terminie nie pdzniej niz 10 dni od zawarcia umowy, z zachowaniem terminu
okreslonego w § 2 ust. 7.

3. Podstawg sporzadzenia Harmonogramu jest zatgczony do oferty Wstepny Harmonogram
Robot. W przypadku nieztozenia Harmonogramu w terminie, Zamawiajgcy wezwie jednokrotnie
Wykonawce do jego ztozenia wyznaczajgc termin ostateczny.

4. Harmonogram bedzie uwzgledniat wszelkie wymagania okreslone Umowg, dokumentacjg
projektowg oraz bedzie obejmowat zestawienie i opis poszczegolnych etapdw realizacji
Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegdtowych terminéw ich wykonania.

Ponadto:

1) W przypadku remontu tazienek przybasenowych, konieczne bedzie przygotowanie
szczegodtowego harmonogramu prac w porozumieniu z Centrum oraz z uwzglednieniem
zaplanowanych zabiegéw rehabilitacyjnych,

2) Harmonogram powinien umozliwia¢ zachowanie ciggtosci prowadzenia ¢wiczen rehabilitacji

w basenie w mozliwie najwiekszym zakresie.,

5. Z uwagi na_prowadzenie robét w_czynnym obiekcie, Harmonogram zilozony
Zamawiajagcemu musi byé uzgodniony z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem oraz Inspektorem
Nadzoru i musi zawiera¢ podpisy przedstawicieli Stron oraz Inspektora nadzoru.

6. Terminy uwzglednione w Harmonogramie mogg ulega¢ zmianie w uzasadnionych przypadkach,
jesli zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Uzytkownika oraz Nadzér Inwestorski i nie
majg wptywu na koncowy termin realizacji inwestycji.

7. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu obiektu
(terenu robdt) Wykonawcy bezposrednio przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego oraz
Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu robot stanowi Zafgcznik nr 7 do umowy.

8. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w
nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot, braku
wylonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,




3) wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktoére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystgpig opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ Ilub Nadzoér
Inwestorski, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia,
ktéremu zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wptywu, ani nie moze unikngc jej
nastepstw, m.in. obejmujgcej przynajmniej jeden z aspektow f{j:

a) dziatania przyrody/sity natury (np. powddz, wichura, inne),
b) akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepiséw prawa),
c) niektére zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),
przy czym zdarzenie to w sposéb realny ma wplyw na sposéb realizacji umowy, co
Wykonawca jest w stanie udokumentowac.
9. Zmiana terminu zakohczenia robdt nastgpi w formie pisemnego aneksu do umowy na
whniosek Wykonawcy.

1) wniosek, o ktorym mowa powyzej Wykonawca powinien przekazaé¢ niezwlocznie do
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, jednakze nie poézniej niz 10 dni przed uptywem
terminu realizacji Inwestycji;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane
umowg, w tym informacje uzasadniajgce zmiane umowy, stosownie do zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe wniosku;

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Nadzér inwestorski jest
uprawniony, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zmiang;

5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami
uzasadniajgcymi zmiane umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego wniosku i przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji wniosku w
przedmiocie zmiany;

6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji wnioskowanej
zmiany.

10. Za date zakonczenia robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie data
zgtoszenia przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do dziennika budowy
gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzona przez Nadzér Inwestorski oraz Nadzér
Autorski, a Zamawiajgcy w terminie okreslonym w § 7 ust. 5 (do 7 dni) przystgpi do czynnosci
odbiorowych.

11. Odbiér kohcowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
a w szczegolnosci od zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.



§7
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedag dokonywane nastepujgce odbiory:

1) odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robot,

3) odbiér koncowy robot,

4) odbiér gwarancyjny.

2. Odbidr robodt, w tym zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzér
Inwestorski potwierdzony wpisem do dziennika budowy i powinien nastgpi¢ w terminie nie
diuzszym niz 2 dni robocze po ich zgtoszeniu przez Kierownika Budowy przez wpis do
dziennika budowy i powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego
pocztg elektroniczna.

3. Odbior koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu
zamowienia.

4. Gotowos¢ dokonania odbioru czesciowego/koncowego Wykonawca zgtasza do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego pocztg elektroniczng oraz
poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy, w terminach wskazanych w Harmonogramie
z uwzglednieniem § 6 ust. 1.

. Przystgpienie do czynnosci odbioru czesciowego / korncowego nastepuje w terminie do 7 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4. Protokot odbioru
robét podpisujg: przedstawiciel Zamawiajgcego, Uzytkownik, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzor Autorski, z zastrzezeniem, ze:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego moze zrezygnowacé z brania udziatu w czynnosciach odbioru
czesciowego,

2) w przypadku odbioru czesciowego wymagany jest udziat i podpis tych Inspektorow Nadzoru
i Kierownikéw robét, ktérych dotyczy zakres robdét podlegajgcych odbiorowi. W takim
przypadku fakt ten nalezy kazdorazowo wskazac i doprecyzowaé w polu ,Uwagi” protokotu
odbioru.

3) w czynnosciach odbioru kohcowego obowigzkowo uczestniczg i podpisujg protokét
wszyscy ustanowieni do realizacji robot Inspektorzy Nadzoru i Kierownicy robot.

6. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentow w szczegolnosci:

1) Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, sSwiadectw wykonanych prob
i atestow,
2) dokumentacji powykonawczej,
w formie:
a) papierowej podpisanej przez Wykonawce oraz
b) w wers;ji elektroniczne;:
— nieedytowalnej, skanowanej wraz z podpisami w formacie pdf, oraz
— edytowalnej: w formatach .doc, .xIs i dwg bez zabezpieczen

za posrednictwem dedykowanej przestrzeni w chmurze udostepnionej przez Zamawiajgcego.

7. Protokét odbioru robdt, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy, powinien okresla¢ w
szczegolnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych robét, termin
odbioru, okresla¢ jakos$¢ robot, wskazywac podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt
realizacie czesci zamowienia, bagdz stwierdza¢, ze Wykonawca nie korzystat =z
podwykonawcdw, oraz zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okredlenia odbioru
bezusterkowego.

8. Protokot zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego, 1
dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru, 1 dla Uzytkownika obiektu i 1 dla
Wykonawcy.

[$)]
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§8

Odpowiedzialnos¢ za wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg sie do usuniecia, to protokét odbioru zostanie podpisany
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na
swoj koszt zobowigzany jest usungé wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o ich usunieciu oraz zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robot. W przypadku przekroczenia terminu
na usuniecie usterek nastgpi rozliczenie robot, z konsekwencjami wymienionymi w § 15 ust.
1 pkt 3);

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego
rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu robodt, wytgcza ich
normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokét odbioru zostanie podpisany
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajgcy wowczas moze:

a) zgda¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami
wymienionymi w § 15 ust. 1 pkt 3;

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1
pkt 10);

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie
z wykonanych robo6t zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizenia
wynagrodzenia w stosunku do wartosci umownej o rownowartoS¢ kwotowg wadliwie
wykonanej czesci umowy z uwzglednieniem wptywu i skutkéw stwierdzonych wad lub
usterek na warto$¢ catego zakresu umowy, wéwczas protokoét odbioru zostanie podpisany
przez Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajgcego

z obowigzkéw wynikajgcych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiorow.

2. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujgcych sie do usuniecia, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzgdzony protokét odbioru,
stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

3. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktére nie kwalifikujg sie do
usuniecia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), sporzadzony protokdt odbioru
z zastrzezeniami, zawiera¢ bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajgcego, a takze
informacje o kwocie wynagrodzenia naleznej Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych
roszczen. Protokodt, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
pomniejszonej o wartos¢ kosztorysowg robot niezrealizowanych. Warto$¢ kosztorysowa
spornego zakresu Strony uzgodnig odrebnie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
zumowa, w szczegolnosci w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajagcy moze - po
uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usuniecie naruszen
(niezaleznie od pozostatych uprawnien wynikajgcych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢
wykonanie robot w catosci lub ich dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy
albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego, zostang
zaptacone przez Wykonawce poprzez potrgcenie z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zalezno$ci od uznania Zamawiajgcego, na co
Wykonawca wyraza zgode.
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. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu w zwigzku z powstatymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
i odpowiedzialnos¢ w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze
z tytutu utraconych korzysci, a takze za szkody, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1
pkt 3) niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie — wartos¢ przedmiotu umowy

Za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie tgczne
W wysoKosci:

........................... netto + VAT23 % = ..c.ceeveeeenee....... Zb brutto

(SHOWNIE: ettt eeaee e, /100 ztotych brutto),

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym wynikajgcym
z kalkulacji wtasnej Wykonawcy na podstawie Dokumentacji projektowej i STWIORB, stanowi
element ryzyka Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg do zwiekszenia umowionego
wynagrodzenia, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek
innych kosztow zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy bowiem wszystkie zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce
z Dokumentacji projektowej i STWIORB, jak réwniez koszty nie ujete w Dokumentacji
projektowej - a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, takie jak np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych, porzadkowych,
zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych préb, badan, uzgodnieh, nadzorow, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie:
optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty
i optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i urzgdzen, wykonaniem dokumentaciji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania
zaplecza.

Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.
W takiej sytuacji Wykonawca przygotuje wykaz zawierajgcy zakres/warto$¢ niewykonanych
prac — wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, co zostanie potwierdzone przez Nadzér
Inwestorski poprzez podpisanie bez zastrzezen. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi
sporzadzenia przedmiotowego wykazu czynno$¢ ta zostanie powierzona Nadzorowi
Inwestorskiemu.

§10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana zgodnie z

Harmonogramem w 4 _ptatnosciach w nastepujgcy sposob:

1) na podstawie 3 faktur czesciowych, ktérych tgczna wartos¢, nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1;

2) pozostatg kwote 20% - na podstawie faktury koncowej po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

. Potwierdzeniem odbioru robét - wynikajgcych z Harmonogramu i podstawg do wystawienia i

ztozenia u Zamawiajgcego faktury czesciowej/koncowej bedzie oryginat protokotu odbioru

czesciowego/koncowego, podpisany bez uwag i zastrzezeh w terminach wynikajacych z§ 7

ust. 5 z uwzglednieniem § 8, stwierdzajacy terminowe i zgodne z umowag wykonanie Inwestycji

wraz z zatgczonymi odpowiednio dowodami, o ktérych mowa w ust. 6.
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3.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego ze wskazaniem numeru umowy i wykonanego
etapu.
Za prawidtowo doreczong fakture VAT Zamawiajgcy uzna wytgcznie fakture ustrukturyzowang,
o ktorej mowa w art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,
skutecznie przekazang za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Za date
dostarczenia faktury uwaza sie date nadania fakturze numeru identyfikacyjnego przez KSeF
(date jej przyjecia do systemu),

W przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Strony stosujg procedure
awaryjng zgodnie z przepisami prawa. W okresie awarii doreczenie faktur VAT nastepuje
poprzez jej przestanie drogg elektroniczng na adres: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl

. W przypadku wykonywania czesci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez

Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia tytutem realizacji umowy jest, aby Wykonawca
dotgczyt do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
/podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom potwierdzajgce, ze Wykonawca zaptacit mu
nalezne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy.

Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg faktury wystawione przez Podwykonawce za wykonane
przez niego roboty, ktére sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci tej
faktury.

Niezatgczenie wskazanego wyzej dowodu, uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania zapfaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu ztozenia/przedtozenia tego dowodu.

. Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek, szczegotowych kosztow

i wydatkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w szczegdlnosci z tytutu rozliczeh
Wykonawcy z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowoddéw, o ktérych mowa wust. 6

Zamawiajgcy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.

. W przypadku otrzymania faktury lub protokotu odbioru zawierajgcych btedy badz nieotrzymania

przez Zamawiajgcego wszystkich wymaganych zatgcznikéw do faktury, w tym dowodow, o
ktérych mowa w ust. 6 ptatnos¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po dostarczeniu
Zamawiajgcemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy
zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16, bez jakichkolwiek konsekwenciji dla Zamawiajgcego
w tym finansowych dot. ewentualnych odsetek ustawowych.

. Zaptata wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy wynikajgcego z faktur realizowana bedzie

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz.U.z 2025 r. poz. 775 z pdéz zm), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment na rachunek bankowy nr
............................................. w terminie 14 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT

Wykonawca oswiadcza, ze podany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym dla
celébw prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej oraz znajduje sie w bazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT (na tzw. biatej liscie podatnikow VAT) prowadzanej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug,

Za date ptatnosci Strony ustalajg dzieh wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu
bankowi.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji
NIP o

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest ptatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-
277.
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15

16

Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okreslony
w przedmiocie umowy, wykonany w sposéb prawidtowy oraz zgodny z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy.

§ 11

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej dla szkod, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z realizacjg umowy —
polisa ogdlna OC, i przedstawit poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie aktualnej,
optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote............ zt
(nie mniejszg niz 1 500.000,00 z#) stanowigcej Zatgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przekazania Zamawiajgcemu dowodéw jego
optacenia/kopii — poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem — kazdej z nastepnych polis.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitéw sumy gwarancyjnej przez
caly wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyptaty odszkodowania z polisy
Wykonawca powinien uzupetni¢ sume gwarancyjng do wymaganego limitu okreslonego w ust.
1.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekat z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie
przedstawi, to Zamawiajgcy sam zawrze polise na koszt Wykonawcy.

Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogolnych odpowiada za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z prowadzenia robaot.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia wtasnego sprzetu i urzgdzen
znajdujacych sie na terenie budowy na okres realizacji robot.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wiasnymi sitami przedmiot umowy, *z wyjatkiem prac,

ktore wykonajg podwykonawcy. Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom, zawiera Zafgcznik nr 5.

*W  przypadku zatrudnienia podwykonawcéw* /kolejnych podwykonawcow Wykonawca
zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu - Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom, zgodnie z Zafgcznikiem nr 5 do umowy, oraz zastosuje zapisy
umowy dotyczgce podwykonawcow.

. Zatrudnienie podwykonawcéw wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.
. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czedci robodt, dostaw Ilub ustug podwykonawcom,

posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajgcym pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidiowe wykonanie postanowieh umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i ich pracownikéw,

jak za wiasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy
podwykonawcéw oraz weryfikowania i badania swoich podwykonawcow pod katem posiadania
przez nich wtasnych polis OC.

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg

roboty budowlane okre$lone niniejszg umowg, zakres prac zleconych podwykonawcom musi
zawieracC sie w zakresie prac wynikajgcym z niniejszej umowy oraz:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

2) Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrg zamierza zawrzec, a ktérej przedmiotem sg prace zawierajgce sie
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy
do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem,
na ktéry Zamawiajgcy wrazit zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwtocznie przedtozy¢ jej kopie
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem, do ktorej Zamawiajgcy moze zgtosic sprzeciw.

5) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5
dni roboczych od dnia jej przediozenia uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartodci brutto umowy (wytgczenie nie

dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 20 000,00 zt brutto) w sprawie zamodwienia publicznego,

przy czym:

1) jezeli w umowie strony przewidziaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy w tym zakresie, w terminie 5 dni
roboczych,

2) umowa, o ktérej mowa powyzej musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Postanowienia dotyczgce zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz

warunki i terminy wypfaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zapfaty przez

Zamawiajgcego, podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢é do umowy z dalszym

podwykonawca, przy czym obowigzki podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego

nastepnego podwykonawce, a dodatkowo podwykonawca zobowigzany jest przediozyc

Zamawiajgcemu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcg o tresci

zgodnej z przedtozonym projektem.

. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy

o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez mozliwosc

skorzystania przez Wykonawce z dalszych podwykonawcéw, uprzednio nie wskazanych, moze

nastgpi¢ wylgcznie za zgodg oraz po poinformowaniu Zamawiajgcego i ztozeniu o$wiadczenia
przez dotychczasowego podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) Pzp,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
przediozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktérym mowa w ust. powyzej
kazdorazowo, gdy dokona zmiany osob realizujgcych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujecia
pracownika Wykonawcy w wykazie bedzie niedopuszczenie go na teren obiektu.
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13. Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktérzy bedg realizowaé przedmiot umowy
zobowigzani sg przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajgcego
dokument tozsamosci.

14. Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robot przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do
zmiany terminu zakonczenia robot.

15. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodow, o ktérych mowa w § 10 ust. 5
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca uchyla sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktérym zawart odpowiednie umowy o podwykonawstwo ipodejmie
odpowiednio nastepujgce czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia
Wykonawcy — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni
roboczych od doreczenia przedmiotowej informacji - zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy;

2) wstrzyma ptatnosci czesci wynagrodzenia, ktérego brakujgce dowody dotyczg - przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo ztozenia do depozytu sgdowego
spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez
podwykonawce zasadnosci zapfaty;

5) dokona bezposredniej zaptaty wylgcznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez
odsetek, po potrgceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego
bezposrednio podwykonawcy lub ztoZzonej kwoty depozytu sgdowego;

6) ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

16. Zapisy § 10 ust. 5 oraz ustepu powyzej majg zastosowanie do naleznosci wytgcznie dla
tych podwykonawcow, ktorych:

1) dla robot budowlanych okreslonych niniejszg umowg — projekty umoéw o podwykonawstwo
z Wykonawcg zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgcego i po ich zawarciu przedtozono
w Kopii poswiadczonej za zgodnosé oryginatem Zamawiajgcemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg zostaty
przediozone w kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajgcemu.

§13
Wymog zatrudnienia na Umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) prace ogdélnobudowlane;

2) prace elektryczne

3) prace demontazowe i montazowe;

4) prace remontowe i malarskie
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
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2. W ftrakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego przedtozy wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji,

5) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie deklaracji ZUS RCA
pracownika za poszczegdlne miesigce realizacji zamowienia,

przy czym dowody te powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (. w szczegolnosci' bez

adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg
anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw i zgodna z
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO)
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§ 14
Gwarancja i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi_na wady fizyczne wykonanych robét oraz
gwarancji_jakosci na wykonane roboty budowlane i montazowe jak réwniez wbudowane
materiaty/wyroby/urzgdzenia — na okres ...... miesiecy, liczonej od dnia podpisania kohcowego
protokotu odbioru (bezusterkowego) .

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi w
okresie trwania gwarancji (przedituzenie rekojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢
roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Wykonawce o wadzie.

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - zgda¢ usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy
odpowiedni termin;
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia oraz uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie zgodnie

Z jego przeznaczeniem — zgda¢ wymiany.

. O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca na wiasny koszt jest obowigzany:

1) do przystgpienia do usuwania wad i usterek do 48 godzin od zgtoszenia, oraz usuniecia
wad i usterek do 7 dni od ich zgtoszenia, przy czym termin ten, w technicznie
uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego,

2) w przypadku 3-krotnej awarii tego samego elementu - do wymiany na nowy.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a w
technicznie uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
Zamawiajgcy moze je usung¢ we witasnym zakresie lub za pomocg oséb trzecich na ryzyko
i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

8. W przypadku naprawy bgdz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do terminéw gwaranc;ji
bedg miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 1i 2 k.c.

9. Przed uplywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
wyznaczy termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢é w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecnos¢
Wykonawcy podczas odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego
odbioru sg wigzgce dla Wykonawcy.

11. Zamawiajacy sporzgdza protokét odbioru gwarancyjnego, ktoéry podpisujg Strony umowy.

12. Protokdt sporzgdzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres gwarangc;ji
i rekojmi, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6 oraz § 16.

N

§15
Kary umowne i odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania we wskazanym w umowie terminie projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, a w
przypadku wniesionych uwag braku zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
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2) nieprzedtozenia we wskazanym w umowie terminie odpowiednio; poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, a w
przypadku wniesionych uwag braku zmiany umowy we wskazanym zakresie - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieterminowego wykonania:

a) czesciowych etapéw umowy - w wysokosci 0,5% wartosci brutto danego etapu, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminéw wykonania i zakresu robot
okreslonych w Harmonogramie;

b) ostatniego etapu umowy - w wysokosci 1% wartosci brutto tego etapu, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminu wykonania i zakresu robot okreslonych
w Harmonogramie.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci
facznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do uzgodnionego terminu,

6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kontynuacji przez Wykonawce polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

7) ztamania przepiséw i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z Planu BIOZ - kara w
wysokosci - 1 000, 00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) zwtoki wywotanej nieprzedtozeniem w terminie okreslonym w § 2 ust. 7 planu BIOZ - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwioki,

9) zwioki wywotanej nieprzedtozeniem w terminie Harmonogramu - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 2 pkt 2),

10) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wartosci tagcznego wynagrodzenia brutto, niezaleznie od mozliwosci
dochodzenia szkod z tego tytutu przekraczajgcych wysokos¢ kar umownych — przy
sporzgdzeniu inwentaryzacji prac wykonanych; niezaleznie od naktadu wykonanych prac;

11) niestawienia sie¢ na naradzie zwigzanej z postepem prac 1 000,00 zt;

12) naruszenia przepisow BHP 1 000,00 z za kazde naruszenie;

13) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1 lub brak aktualizaciji
listy oséb realizujgcych roboty budowlane w obiekcie, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zagdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13
ust. 1;

14) niespetnienia wymagania z § 16 ust. 6* 2 w terminie 14 dni od otrzymania wezwania —
w wysokosci 1 000,00 zi;

15)w przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do odbioru koncowego lub

nieprzedtozenia wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w

wysokosci 0,5% wartosci umowy za kazdy dzien zwtoki.

2 Zapis dotyczy wniesionego zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia
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10.

1.

przy czym tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie
bedzie wyzsza niz 20% wartosci tagcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9
ust. 1.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowsa;

2) przerwania wykonania robot na okres diuzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajgcemu;

3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majagtku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) i 2), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 10 % wartosci fgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.
1 umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy, na podstawie protokotu
inwentaryzacji rob6t w toku.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do odbioru $wiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od (Swiadczenia
umownego) umowy i zaptaty naleznej za nie czesci Wynagrodzenia oraz przejecia od
Wykonawcy terenu budowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem

przyczyn pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie a Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przerwanych robét.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowag) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Zamawiajgcy uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do
wykonania prac innej osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania
robét.

. W razie odstgpienia od (czesci lub catosci swiadczenia umownego okreslonego niniejszg

umowag) umowy hiezaleznie od przyczyn, Strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30 dni
od daty zejscia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar

umownych na zasadach ogolnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z faktury za wykonane
roboty, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed dniem zawarcia umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w kwocie stanowigcej 5 % fgcznego wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 tj. w kwocie ....ceeveerernen..... zt, ktore stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajgcego ztytutu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady wykonanych robdét.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zmian w
umowie, ktorych nastepstwem bedzie zwiekszenie wynagrodzenia, wysokos¢ wniesionego
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2.

3.

)]

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podlega odpowiedniemu dostosowaniu, tak aby
odpowiadata 5% nowej wartosci zobowigzania Zamawiajgcego wynikajacego z umowy.

*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu)
Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajacego w BOS nr 07
1540 1157 2001 6611 3276 0002.

Zamawiajgcy moze z tytutu wniesionego zabezpieczenia potrgcaC z posiadanej kwoty
naleznosci, do jakich uwaza sie upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji
Umowy, co wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury przez Zamawiajgcego,
ustalajgcej stan faktyczny, podstawe prawng oraz wysokos¢ naleznego potracenia.

. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwrocone zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania — bez uwag - protokotu
koncowego odbioru robdt, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany
przedmiot umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - =zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej
rekojmi i gwarancji;

wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajgcych z winy Wykonawcy oraz

odmowy lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote

zabezpieczenia przeznaczy na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu

rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od

Wykonawcy.

*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poreczenia lub
gwarancji)

Zabezpieczenie wniesiono w formie poreczenia/gwaranciji/........

Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zgdac ptatnosci wszelkich kwot, za jakie

poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien

Wykonawcy w realizacji umowy, do jej wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania bez uwag protokotu
koncowego odbioru robot, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany
przedmiot umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - =zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej
rekojmi i gwarancji;

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajgcych z winy Wykonawcy oraz

odmowy lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote

zabezpieczenia przeznaczy na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

Jesli w czasie wykonania umowy osoba/podmiot wystawiajgcy gwarancje lub poreczenie okaze

sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z

wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co

poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi
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nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w razie nieprzedtozenia
zabezpieczenia.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od
Wykonawcy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia
obowigzywania, okreslonego datami, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o tg samg
ilos¢ dni, o ktorg zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwaranciji
/zmienionego poreczenia, w dniu podpisania aneksu do umowy.

§17
Poufnos¢ i przetwarzanie danych

. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

(RODO) — dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedag

przetwarzane za pomocg odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych w sposéb

zapewniajgcy odpowiednig ich ochrone, w tym ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym

z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowg utratg, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajgce z jego upowaznienia
oraz do przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu
na realizacje niniejszej umowy, w zwigzku z ktérg dochodzi do przetwarzania danych
osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majgce dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania
tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych;

c) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami
dotyczagcymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrone tych danych przed
niepowotanym dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkéw informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie srodki techniczne

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewniC stopien bezpieczenstwa

odpowiadajgcy — z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystgpienia i wagi zagrozenia —

ryzyku naruszenia praw lub wolnosci podmiotéw, ktérych dane zabezpiecza w wyniku
wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku

zrealizacjg niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjetg przez niego procedurs,

poinformuje o tym Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 36 godzin od
stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest

zaprzestaC przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy

i usungc je w taki sposéb, aby nie byto mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktérym

mowa w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwtocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze

przepisy prawa nakazujg Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za
przetwarzanie wyzej wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca
odpowiada jak administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowaé poufnos¢ informacji dotyczacych Zamawiajgcego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw

(Dz. U. z 2024r. poz. 594).
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. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informacji, w szczegodlnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub wejdg
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie rowniez do
zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow
przekazanych przez drugg Strone; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢
wykorzystywane wytgcznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do
podwykonawcow, ktorzy przekazujg Wykonawcy lub Zamawiajgcemu dane osobowe lub ktérym
przekazywane sg przedmiotowe dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz treS¢ niniejszej umowy, stanowig informacje publiczng ktéra
podlega udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publiczne;j
(Dz. U. 2022 r. poz. 902).

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okreslonych

w art. 455 Pzp oraz w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okreslonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktére majg wptyw na tres¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

4) zmiany, rezygnacji bgdz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapisow
§12;

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku

do przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami Pzp oraz

w sytuacji, gdy wykonanie tych robaot:

1) bedzie niezbedne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru roboét przepisami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1;

2) zostato ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét i przewidziane do wykonania
wedtug opisanej technologii i z konkretnych materiatdéw i urzgdzen, a za zgodg Nadzoru
Autorskiego Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawcy, wykonane zostang
w sposob inny/odmienny, z innych materiatéw lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robét, na podstawie
ktorych Wykonawca opracowat oferte, a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy;

4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. koniecznosci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowoczes$niejszych materiatow
i urzgdzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni ani nie zmodyfikuje ogdélnego charakteru pierwotnej umowy.

. Podstawg do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez

Zamawiajgcego:

1) dla robét zamiennych - protokdt koniecznosci wykonania robét zamiennych zatwierdzony
przez autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego;
przy czym protokot ten zawiera m.in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora
dokumentacji projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) dla robét dodatkowych - protokét koniecznosci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony
przez autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego;
przy czym protokot ten zawiera m. in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora
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dokumentacji projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie, zatgczony kosztorys —
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wartos¢ i zakres ww. robot zostanie okreslona wg. cen okreslonych w ofercie/kosztorysie,
a w przypadku braku odpowiednich pozycji/cen w kosztorysie - wg. cennikdw i stawek
obowigzujgcych w dniu sktadania oferty.
. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (max. o 10% wartosci przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych robét nie
bedzie konieczne do prawidtowego, tj. zgodnego =z =zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego § 1.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustepach powyzej jest mozliwe wytgcznie w trybie aneksu
do umowy, podpisanego przez Strony.
. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany, a tym samym nie wymagajg
sporzadzenia aneksu do umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodzag
przestanki okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) Pzp,
4) zmiana pracownikéw skierowanych do wykonania robdét,
5) Harmonogramu, o ile nie prowadzg do zmiany tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, liczby
etapow oraz terminu koncowego.
. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowienn umownych sg niewazne.

§19
Inne postanowienia

. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporow moggcych powstaé na tle realizacji
niniejszej umowy.

. Jedli ostatni dzieh terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobote
lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa sie na dzieh nastepny.

. Odniesienia dotyczace termindéw realizacji okre$lonych w ,dniach” rozumiane sg jako kolejne
dni kalendarzowe, chyba Ze okreslono inaczej. Odniesienia dotyczgce termindw realizacji
okreslonych w ,dniach roboczych” rozumiane sg jako kolejne dni kalendarzowe, inne niz soboty
i dni ustawowo wolne od pracy.

. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg go pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
i Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. *"Umowe niniejszg sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron. (w przypadku zawarcia umowy w postaci papierowej)

*Umowa zawarta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw elektronicznych stosownie do wskazania znacznika
czasu ujawnionego w szczegotach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej. (w
przypadku zawarcia umowy w postaci elektronicznej)

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

Nr 1— kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, STWIORB, przedmiar robdt)
Nr 3 - Wykaz osob realizujgcych prace

Nr 4 — Kopia polisy OC

Nr 56— Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 6 — Wzér protokotu odbioru czeSciowego / koricowego

Nr 7 — Wzér protokotu przekazania obiektu (terenu robdt)
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244 KB
234 KB
203 KB
266 KB
158 KB
166 KB
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ARCH_01_2.4.pdf
(%) ARCH_01_2.5.pdf
ARCH_01_2.6.pdf
[%) ARCH_01_2.7.pdf
ARCH_01_2.8.pdf
ARCH_01_2.9.1.pdf
(%) ARCH_01_2.9.2.pdf
ARCH_01_2.9.3.pdf
(%) ARCH_01_2.9.4.pdf
ARCH_01_2.9.5.pdf
(%) ARCH_01_2.9.6.pdf
(%) ARCH_01_2.9.7.pdf
(%) ARCH_02.2.pdf

(%) ARCH_02.b.pdf

(%) ARCH_02_1.1.pdf
(%) ARCH_02_1.2.pdf
(%) ARCH_02_1.3.pdf
ARCH_02_1.4.pdf
(%) ARCH_02_1.5.pdf
[%) ARCH_02_1.6.pdf
(%) ARCH_02_1.7.pdf
(%) ARCH_02_1.8.pdf
ARCH_02_1.9.1.pdf
(%) ARCH_02_1.9.2.pdf
ARCH_02_1.9.3.pdf
(%) ARCH_02_1.9.4.pdf
(%) ARCH_02_1.9.5.pdf
(%) ARCH_02_2.1.pdf
(%) ARCH_02_2.2.pdf
(%) ARCH_02_2.3.pdf

204 KB
210KB
244 KB
234KB
203 KB
266 KB
158 KB
166 KB
162 KB
223 KB
174 KB
169 KB
487 KB
616 KB
211KB
203 KB
243 KB
199 KB
211KB
225KB
224 KB
187 KB
272 KB
167 KB
209 KB
163 KB
168 KB
208 KB
184 KB
198 KB
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(%) ARCH_02_2.4.pdf
[%) ARCH_02_2.5.pdf
ARCH_02_2.6.pdf
(%) ARCH_02_2.7.pdf
(%) ARCH_02_2.8.pdf
(%) ARCH_02_2.9.1.pdf
[%) ARCH_02_2.9.2.pdf
[%) ARCH_02_3.1.pdf
(%) ARCH_02_3.2.pdf
(%) ARCH_02_3.3.pdf
ARCH_02_3.4.pdf
[%) ARCH_02_3.5.pdf
ARCH_02_3.6.pdf
(%) ARCH_02_3.7.pdf
(%) ARCH_02_3.8.pdf
(%) ARCH_02_3.9.1.pdf
[%) ARCH_02_3.9.2.pdf
(%) ARCH_02_3.9.3.pdf
(%) ARCH_02_3.9.4.pdf
[%) ARCH_02_3.9.5.pdf
ARCH_03.a.pdf

(%) ARCH_03.b.pdf
ARCH_03_1.1.pdf
(%) ARCH_03_1.2.pdf
(%) ARCH_03_1.3.pdf
(%) ARCH_03_1.4.pdf
[%) ARCH_03_1.5.pdf
[%) ARCH_03_1.6.pdf
ARCH_03_1.7.pdf
[%] ARCH 03 1.8.pdf

190 KB
189KB
191 KB
191 KB
180 KB
224 KB
165 KB
211KB
210KB
257 KB
202 KB
207 KB
229KB
229KB
189 KB
279KB
173 KB
167 KB
254 KB
164 KB
496 KB
582 KB
192 KB
199 KB
232 KB
201 KB
211KB
190 KB
218KB
188 KB
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ARCH_03_1.9.1.pdf
(%) ARCH_03_1.9.2.pdf
(%) ARCH_03_1.9.3.pdf
(%) ARCH_03_1.9.4.pdf
ARCH_03_1.9.5.pdf
ARCH_03_2.1.pdf
(%) ARCH_03_2.2.pdf
(%) ARCH_03_2.3.pdf
[£) ARCH_03_2.4.pdf
(%) ARCH_03_2.5.pdf
ARCH_03_2.6.pdf
[%) ARCH_03_2.7.pdf
(%) ARCH_03_2.8.pdf
ARCH_03_2.9.1.pdf
(%) ARCH_03_2.9.2.pdf
ARCH_04.pdf
ARCH_04_1.1.pdf
(%) ARCH_04_1.2.pdf
(%) ARCH_04_1.3.pdf
(%) ARCH_04_1.4.pdf
ARCH_04_1.5.pdf
(%) ARCH_04_1.6.pdf
(%) ARCH_04_1.7.pdf
(%) ARCH_04_1.8.pdf
(%) ARCH_04_1.9.1.pdf
(%) ARCH_04_1.9.2.pdf
(%) ARCH_04_1.9.3.pdf
(%) ARCH_04_1.9.4.pdf
(%) ARCH_04_1.9.5.pdf

269 KB
163 KB
205KB
165 KB
167 KB
190 KB
183 KB
196 KB
192 KB
189 KB
181 KB
190 KB
181KB
219KB
162 KB
491KB
157 KB
197 KB
236 KB
195 KB
210KB
189 KB
219KB
187 KB
266 KB
165 KB
205KB
164 KB
164 KB
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~ 03. ZALACZNIKI

ARCH_04_2.1.pdf
(%) ARCH_04_2.2.pdf
ARCH_04_2.3.pdf
ARCH_04_2.4.pdf
(%) ARCH_04_2.5.pdf
ARCH_04_2.6.pdf
ARCH_04_2.7.pdf
(%) ARCH_04_2.8.pdf
ARCH_04_2.9.1.pdf
(%) ARCH_04_2.9.2.pdf
ARCH_05_1.pdf
ARCH_05_2.pdf
ARCH_05_3.pdf
ARCH_06_1.pdf
(%) ARCH_06_2.pdf
ARCH_06_3.pdf

(%) OT_PW_TOM | - KOLOBRZEG_NIWA.pdf

T ZALACZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

154 KB
182 KB
196 KB
190 KB
189 KB
180 KB
190 KB
180 KB
220KB
165 KB
258 KB
239KB
145 KB
138 KB
135KB
136 KB
2099KB

ZALACZNIK_NR_1_ZESTAWIENIE_WYPOSAZENIA.pdf

" ZALACZNIK NR 2 - WIZUALIZACJE TOALET NA | PIETRZE W SEGMENCIE B1

(%) ZALACZNIKI _STR_TYT.pdf 121KB

“ 02. TOM Il - BRANZA IS

~ 01. WERSJA EDYTOWALNA

@ 01_B1.1.01.a.jpeg
(] 02_B1.1.01.2,jpeg
%] 03_B1.1.01.b.jpeg
=] 04_B1.1.03.jpeg
(%] 05_B1.1.03.jpeg

297 KB
318KB
328 KB
256 KB
270 KB

1052 KB

ZALACZNIK NR 2 - WIZUALIZACJE TOALET NA PIERWSZYM PIETR.pdf

D PW_TOM_II_IS_LOKALIZACJE_NIWA_KOtOBRZEG.dwg

D PW_TOM_II_IS_NIWA_KOtOBRZEG.dwg
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= 02.PDF

() 15.00_1.1.pdf
1S_00_1.2.pdf
() 15_00_1.3.pdf
() 15_00_1.4.pdf
1S_00_2.1.pdf
(%) 15_00_2.2.pdf
(%) 15_00_2.3.pdf
(%) 15_00_3.1.pdf
() 15_00_3.2.pdf
15_00_3.3.pdf
(%) 15_00_4.1.pdf
() 15_00_4.2.pdf
1S_00_4.3.pdf
(%) 15_00_5.1.pdf
(%) 15_00_5.2.pdf
(%) 15_00_5.3.pdf
() 15_00_6.1.pdf
1S_00_6.2.pdf
(%) 15_00_6.3.pdf
(%) 15_01_1.1.pdf
(%) 15_01_1.2.pdf
(%) 15_01_1.3.pdf
(%) 15_01_2.1.pdf
(%) 15_01_2.2.pdf
(%) 15_01_2.3.pdf

200 KB
293 KB
115KB
103 KB
198 KB
109 KB

93KB
200 KB
353 KB
156 KB
200 KB
339KB
181 KB
198 KB
143 KB

92 KB
200 KB
259 KB
163 KB
152 KB
336 KB
184 KB
152 KB
291 KB
120 KB
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~ 03. TOM Il - BRANZA IE

~ 01. WERSJA EDYTOWALNA [ ] PW_TOM_III_IE_NIWA_KOLOBRZEG.dwg

= 02.PDF

15_02_3.1.pdf
(%) 15_02_3.2.pdf
(%) 15_02_3.3.pdf
(%) 15_03_1.1.pdf
(%) 15_03_1.2.pdf
(%) 15_03_1.3.pdf
(%) 15_03_2.1.pdf
(%) 15_03_2.2.pdf
(%) 15_03_2.3.pdf
(%) 15_04_1.1.pdf
1S_04_1.2.pdf
() 15.04_1.3.pdf
1S_04_2.1.pdf
(%) 15_04_2.2.pdf
(%) 15_04_2.3.pdf

PW_OT_TOM_IL_IS_NIWA_KOtOBRZEG.pdf
PW_TOM_II_IS_NIWA_KOtOBRZEG.pdf

7867 KB

(*) oT_pw_TOM_IIL_IE NIWA_KOtOBRZEG.pdf

(%) PW_IE_0_P_1.pdf

PW_IE_0_P_2.pdf

(%) PW_IE_0_P_3.pdf

(%) PW_IE_0_P_4.pdf

(%) PW_IE_0_P_5.pdf

(%) PW_IE_0_P_6.pdf

(%) PW_IE_0_P_7.pdf

(%) PW_IE_O_R_1.pdf
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136 KB
260 KB
113 KB
123 KB
137 KB
119KB
122 KB
56 KB
81KB
98 KB
140 KB
117KB
96 KB
56 KB
80 KB
668 KB

22 113KB

746 KB
804 KB
683 KB
748 KB
759 KB
679 KB
677 KB
696 KB
677 KB



(%) PW_TOM_III_IE_NIWA_KOLOBRZEG.pdf

" 04. PRZEDMIARY

~_ 01. PRZEDMIARY OGOLNOBUDOWLANE

(%) PW_IE_2_R_1.pdf
(%) PW_IE_2_R_2.pdf

PW_IE_2_R_3.pdf
(%) PW_IE_2_S_1.pdf

(%) PW_IE_2_S_2.pdf

(%) PW_IE_2 S 3.pdf

PW_IE_3_P_1.pdf

(%) PW_IE_3_P_2.pdf
(%) PW_IE_3_R_1.pdf

(%) PW_IE_3_R_2.pdf

(%) PW_IE_3_S_1.pdf

PW_IE_3_S_2.pdf

(%) PW_IE_4_P_1.pdf

(%) PW_IE_4_P_2.pdf
(5 PW_IE_4_R_1.pdf
(%) PW_IE_4_R_2.pdf
PW_IE_4_S_1.pdf

(%] PW IE 4 S 2.pdf

~ 02.BUD. A - TOALETY

~ 03.BUD.B1

= 04.BUD.B2

8512KB

=7 01.BUD. A - ZESPOL POM. SZATNIOWYCH

658 KB
607 KB
593 KB
257 KB
246 KB

257 KB
722 KB

681 KB
643 KB
597 KB
254 KB
246 KB
587 KB
546 KB
512KB
450 KB
257 KB
246 KB

KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment A szatnie v2.ath
KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment A szatnie v2.pdf
KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment A tazienki v2.ath
KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment A fazienki v2.pdf
[+) KOLOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment B1 v2.ath

KOLOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment B1 v2.pdf
[%) KOLOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment B2 v2.ath

KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment B2 v2.pdf

31KB

189 KB

107 KB

529 KB
74 KB

383 KB

30KB
185 KB



KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment C v2.ath 22 KB

PEREIE KOLOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment C v2.pdf 155 KB
8 06. BUD.D KOLOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment D v2.ath 24 KB
o KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment D v2.pdf 163 KB
" 02. PRZEDMIARY IS ~ 01.BUD. A - ZESPOL POM. SZATNIOWYCH PR SANITARNY Segment A parter A.0.01_A.0.02....pdf 211 KB
~ 02.BUD. A - TOALETY PR SANITARNY Segment A parter A.0.pdf 216 KB
=7 03.BUD. B1 PR SANITARNY Segment B1 parter i (kondygnacje +1_+2_+3_+4.pdf 609 KB
= 04.BUD. B2 PR SANITARNY Segment B2 kondygnacje +1_+2_+3_+4.pdf 427 KB
~705.BUD.C PR SANITARNY Segment C parter C.0.01 C.0.pdf 205 KB
=7 06.BUD.D PR SANITARNY Segment D kondygnacja +2 D.2.01 D.2.02.pdf 179 KB
7 03. PRZEDMIARY IE ~7 01.BUD. A - ZESPOL POM. SZATNIOWYCH Kotobrzeg- elektryczne (SZATNIE W BUDYNKU A) fin-przedmiar.pdf 405 KE
~ 02.BUD. A - TOALETY Kotobrzeg- elektryczne (BUDYNEK A) fin-przedmiar.pdf 403 KB
=7 03.BUD. B1 Kotobrzeg- elektryczne (BUDYNEK B1) fin-przedmiar.pdf 568 KB
7 04.BUD. B2 Kotobrzeg- elektryczne (BUDYNEK B2) fin-przedmiar.pdf 515KB
=7 05.BUD.C Kotobrzeg- elektryczne (BUDYNEK C) fin-przedmiar.pdf 404 KB
=7 06.BUD.D Kotobrzeg- elektryczne (BUDYNEK D) fin-przedmiar.pdf 398 KB
PRZEDMIAR ROBOT_STR TYT.pdf 117KB
=7 05.STWIOR
= 01. STWiOR OGOLNOBUDOWLANYCH KOLOBRZEG NIWA BUD_STWIOR.pdf 1298 KB
T 02. STWIORIS (%) STWIOR Kotobrzeg IS.pdf 399 KB
~ 03.STWIORIE KOtOBRZEG_STWIOR_IE.pdf 656 KB
STWiOR_STR TYT.pdf 68 KB
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Wykaz oséb realizujgcych
»Kompleksowy remont 26 tazienek ogdlnodostepnych oraz 2 fazienek z natryskami w strefie
basenowej w nieruchomosci FSUSR w Kotobrzegu”

Zatgcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.12.2026
Wykaz osob realizujgcych prace

L.p.

Imie i
Nazwisko

Branza
- Zakres
wykonywanych
czynnosci

Rodzaj umowy

o prace
(poda¢: na czas
okreslony */ na czas
nieokreslony)

Inna

Poda¢ czas
trwania
umowy

(od ... do...)

Wymiar
etatu

(petny, 1/2,
1/4, inny)*

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub

we wfasciwym petnomocnictwie)

Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.12.2026
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Zatgcznik nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.12.2026
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

(nazwa Wykonawcy)
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
w Robotach budowlanych pn. ,Kompleksowy remont 26 fazienek ogdéinodostepnych oraz 2 fazienek z natryskami w strefie basenowej w
nieruchomosci FSUSR w Kotobrzegu”

Powierzona cze$c
Lp. Nazwa podwykonawcy umowy Zakres wykonywanych czynnosci
w %
1
(--)

*niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub
we wtasciwym petnomocnictwie)
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Zatgcznik Nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.12.2026

. (wzér) ]
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO*

Umowa Nr ..o zdnia ... na wykonanie ,,Kompleksowy remont
26 fazienek ogolnodostepnych oraz 2 fazienek z natryskami w strefie basenowej w
nieruchomosci FSUSR w Kofobrzegu”

1.

Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy tj.: do .................. - przekazanie obiektu do
realizacji robét nastgpitow dniu ..................
(podac date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) {j. .......... —uzasadnienie .............cccieiiiiiinn,

. Zgtoszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu .............

wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisiji:

1.

2.

Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostalty wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie Kkorzystat
z podwykonawcéw/korzystat z podwykonawcow™:

1) e,

3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom sSwiadczgce o tym, ze zaptacono nalezne wynagrodzenie za wykonanie
odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca/dalszy
podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.
Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajgcemu rekojmi
i gwarancji jakosci liczgc od dnia .................

. Wykonawca przekazuje nastepujgce dokumenty dotyczace Inwestycji (dokumentacja

powykonawcza, instrukcje, protokoty, zgtoszenia, uzgodnienia, oswiadczenia) *:

1) dziennik budowy,

2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajgcego na czas realizacji
zadania, na podstawie protokotu z dnia ...l , *(jezeli dokumentacje
przekazano w oryginale w formie papierowej)

3) dokumentacja powykonawcza w dwdch (2) egzemplarzach oraz wersiji elektronicznej,

4) certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do obrotu......... (wskazac
odpowiednio),
5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ..., (wymienic jakie),

B) inne (WymieniC jakKi€): ..........oou i

. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli

wykonanych robét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez
zastrzezen/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia*:

45



Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach:

Czionkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikdw
reprezentowany przez:

1) e podpis ........ceeenenn.

2) podpis ........coevnenn.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:

1) podpis ........ceeennne.

) podpis ........ccceuvnnn.

X podpis ........ceeennne.
Nadz6r Autorski reprezentowany przez:

1) podpis ........ceeennne.
WYKONAWECA ... et
FEPIEZENTOWANY PIZEZ: ... e.uiee ettt e e et ettt et e e e e eanenenes
Kierownik BUOWY ...

1) podpis ........ceveinininnns

2) podpis ........ceveinininnns

Uzytkownik nieruchomosci — reprezentowany przez:
1) o podpis ..........ccevene.
) podpis ........ceeennne.

* - niepotrzebne skresli¢
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) (wzbr) )
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Okreslenie przedmiotu odbioru czesciowego:

Umowa Nr ..., zdnia ... na wykonanie ,,Kompleksowy remont
26 fazienek ogdlnodostepnych oraz 2 fazienek z natryskami w strefie basenowej w
nieruchomosci FSUSR w Kofobrzegu”

ODBIOR CZESCIOWY ETAPUNR ......

1. Prace zostaty wykonane:
- w terminie zgodnym z Harmonogramem robét z dnia ... tj.:do ..................
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) tj. ... -
uzasadnienie...............

2. Zgtoszenie zakonczenia realizacji etapu zostato dokonane przez Wykonawce w dniu .............
wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:

1. Wykonawca oswiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystat z
podwykonawcow/korzystat z podwykonawcéw™:
1)
i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom®*, oswiadczenia®* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu:

4. Komisja po zapoznaniu sie¢ z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli
wykonanych robét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez
zastrzezeh/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia*:

Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach:
Czlonkowie Komisji odbiorowej:

Zamawiajacy reprezentowany przez:

1) podpis ........cceennnn.
) podpis ........ceeenne.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:
1) podpis ..........eevene.
) podpis ........ceeennnn.
) podpis ..........eeuvene.
Nadzér Autorski — reprezentowany przez:
L) PP podpis .......ccceennnenn.
WYKONawea — ........coooiiiiiiiiiiee e reprezentowany przez:
1) podpis ........c.cevenn.



) podpis .......oceieiiiinnn.
) e podpis ........oeveiiininnns
Uzytkownik nieruchomosci — reprezentowany przez:

1) o podpis ..........eevene.

) podpis ........coeeuvenen.

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.12.2026
Protokét przekazania terenu robot

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ... r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata
komisyjnego przekazania/przejecia terenu robét celem wykonania robot budowlanych
polegajacych na ,,Kompleksowy remont 26 fazienek ogoélnodostepnych oraz 2 fazienek z
natryskami w strefie basenowej w nieruchomosci FSUSR w Kolobrzegu’
1. Strona przekazujgca:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie przy ul.
Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

2) NadZOr INWESTOISKI ... ettt e
3) Przedstawiciele Uzytkownika nieruchomosci

2. Strona przejmujgca:
Wykonawca robot budowlanych

3. Podstawa prawna przekazania terenu robdt: umowa nr FS.ZPN.251.12.2026 z dnia
..................... na wykonanie ww. Inwestycji.
4. Przedstawiciele Stron zgodnie oswiadczajg, ze:
a) teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami umowy.
b) Wykonawca ztozyt:
» Plan BIOZ,
» harmonogram rzeczowo - finansowy robaét,
» zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski plan BIOZ,

5. Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego
protokotu.

6. Termin wykonania praC — do .....cveveiererererieieieinnens

7.  Wraz z terenem rob6t Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

D) e,

Przedstawiciele Zamawiajgcego

(imig i nazwisko, podpis)

Nadzoér Inwestorski

(imie i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik budowy

(imie i nazwisko, podpis)




