UMOWA NR FS.ZPN.251. 7 .2026
zawartaw dniu ..........coe, 2026 r. w Warszawie, pomiedzy:
Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie,
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajgcym NIP 526-00-15-277,
REGON 010347026,
ktory reprezentuje:
............................. = iiveeeen..... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”,
a

*(do zastosowania odpowiednio)........... zsiedzibgw ......... Sulo wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w ......
Wydziat .... Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .. kaplta’r
zak’fadowy .................. zt posiadajgcym NIP ..., REGON ...... ,  zgodnie z mformaCJa
odpowiadajagcg aktualnemu z dnia ..... rejestru przedsiebiorcow pobrang na podstawie art. 4
ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym,

*(do zastosowania OdPOWIEANIO).....ueeeererierarsenaraerarsmrraeraransaraennss prowadzgcym dziatalnos¢
gospodarczg pPOd NAZWE  ..ceurveverrrererarararararasinnnsnnnsnsasas z siedzibg w miejscowosci
..................................... , , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP  ..cioiiiiinnnnns REGON

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”
tgcznie zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,Pzp”, na
podstawie ztozonej oferty, ktérej kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi
Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie wykonanie robét budowlanych pn. ,,Kompleksowy remont 26 fazienek
ogolnodostepnych oraz 2 fazienek z natryskami w strefie basenowej w nieruchomosci
FSUSR w Kotobrzegu” zwany dalej: ,Inwestycjg”.

W ramach Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé m.in. do:

1)  Demontaz drzwi i o$ciezy w zakresie remontowanych toalet,

)  Demontaz i utylizacja wyposazenia oraz armatury znajdujgcej sie w toaletach,

)  Demontaz i utylizacja sufitéw kasetonowych,

) Skucie i utylizacja ptytek podtogowych i sciennych,

)  Demontaz instalacji wod.-kan. w obrebie toalety,

)  Wymiana hydrauliki,

)  Wymiana oswietlenia sufitowego oraz montaz o$wietlenia sciennego,

)

)

0

1

2

2
3
4
5
6
7
8 Montaz nowych instalacji dostosowanych do projektu,

9 Wyréwnanie $cian i podtég,

10) Woykonanie hydroizolacji,

11) Montaz kafli na podtodze oraz scianach,

12) Montaz armatury fazienkowej oraz projektowanego wyposazenia,
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13) Wykonczenie sufitdw malowanych lub montaz kasetonowych sufitow
podwieszanych,
14) Montaz drzwi.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, zakres robét i wymagania niezbedne do jego
wykonania okreslone zostaty w niniejszej umowie oraz w Dokumentacji projektowej, w sktad
ktérej wchodzg m.in.: projekt techniczny, projekt architektoniczno — budowlany, STWIORB,
przedmiar robot — opracowanej przez Pracownie Architektoniczng RAMA Radostaw
Malenczuk, ul. Chorwacka 41d/37, 51-107 Wroctaw, ktéra stanowi Zafgcznik nr 2 do umowy.

3. Wykonywane prace zgodnie z oswiadczeniem projektanta, ktdrego kopia stanowi Zatgcznik do
dokumentacji projektowej nie podlegajg pozwoleniu na budowe ani zgtoszeniu.

4. Nieruchomos¢ jest wtasnoscig Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw.
Budynek hotelowo — rehabilitacyjny jest uzytkowany przez Centrum Rehabilitacji Rolnikéw
KRUS w Kotobrzegu i ma charakter leczniczo — rehabilitacyjny. Musi spetnia¢ przepisy dla SP

Z0Z tj. Samodzielnych Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotne.

5. Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia szczegotowego Harmonogramu  robét
z Zamawiajgcym Uzytkownikiem i Inspektorem Nadzoru, poniewaz roboty w ramach
przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg w czynnym, uzytkowanym obiekcie.

6. W przypadku remontu fazienek przybasenowych, konieczne bedzie przygotowanie
szczegodlowego harmonogramu prac w porozumieniu z Centrum oraz z uwzglednieniem
zaplanowanych zabiegéw rehabilitacyjnych,

Harmonogram powinien umozliwia¢ zachowanie ciggtosci prowadzenia ¢wiczen rehabilitacji w
basenie w mozliwie najwiekszym zakresie,

7. Prace powinny by¢ prowadzone w sposdb mozliwie najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw,

w godzinach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym,

8. Dopuszcza sie prowadzenie robot w dni powszednie w godzinach 8:00 — 17:00 oraz w soboty
w godzinach 8:00 — 15:00, przy czym prace generujgce zwiekszony hatas powinny by¢
prowadzone maksymalnie w godzinach 8:00 - 15:00.

9. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z trescig umowy oraz jej zatgcznikami,

2) zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg i nie wnosi zastrzezen, rozumie jej tres¢ i
wymagania oraz zobowigzuje sie wykonacC przedmiot niniejszej umowy w sposob z nig
zgodny, a dokumentacje uznaje za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3) jego oferta jest kompletna i umozliwia nalezytg realizacje przedmiotu Umowy oraz, ze przy
jej sporzadzeniu zostaty wziete pod uwage wszystkie zagrozenia i ograniczenia zwigzane z
Umowa, jak réwniez, ze uzyskat niezbedne informacje dotyczace czynnikdw moggcych miec
wptyw na wartosé, zakres i sposob wykonania przedmiotu Umowy.

4) dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.

10. Przedmiot umowy objety bedzie Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim
zapewnionym przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzoréw.

12. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej,
w oparciu o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezgce konsultacje z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem obiektu.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami umowy,
ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztukg budowlang;



2.

3.

4.

2) Utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpadow i
Smieci, oraz uprzatniecie terenu robot po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy;

3) Prowadzenie gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w sposob zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie
moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat,

b) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach,

c) wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym;

4) Magazynowanie w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na

Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajow odpadow oraz sposobow
zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie witasciwosciami
odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem;

5) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu pisemnej informacji o wytworzonych odpadach
i sposobie zagospodarowania odpaddéw najpézniej w dniu odbioru koncowego Inwestycji,
w tym przedstawi dokument/protokdt potwierdzajgcy dokonanie utylizacji odpaddéw oraz
wyposazenia; przy czym utylizacja zostanie dokonana przez podmiot wpisany do Rejestru-
BDG;

6) Ponoszenie kosztéw gospodarowania odpadami;

7) Oznakowanie oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robot oraz ich prowadzenie
W SposOb niezagrazajgcy bezpieczehstwu osob przebywajgcych na terenie obiektu i w jego
otoczeniu, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., ochrony srodowiska oraz
przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane;

8) Pisemne zglaszanie Zamawiajgcemu bteddéw ujawnionych w trakcie realizacji umowy w
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego niezwtocznie - nie najpdzniej niz w terminie
15 dni od daty wykrycia/stwierdzenia btedow. Niezgtoszenie w wyzej wymienionym terminie
bledébw w dokumentacji i wykonanie w oparciu o nig przedmiotu umowy skutkuje
odpowiedzialnosciag odszkodowawczg Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy oraz z tytutu gwarancji;

9) Powiadamianie niezwtocznie Nadzoru Inwestorskiego:

a) o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

b) o wszelkich istotnych problemach w trakcie realizacji robét, ktérych Wykonawca, mimo
posiadanej dokumentacji oraz dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wlasnym zakresie, po powzieciu informacji w tym zakresie.

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami obowigzujg réwniez wszystkich

Podwykonawcéw.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz

Uzytkownikiem.

Na czas realizacji umowy, od chwili przejecia miejsca prowadzonych robét Wykonawca na koszt

wiasny:

1) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi, przy czym
rozmieszczenie kontenera uzgodni z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem,

2) zorganizuje i zabezpieczy na terenie nieruchomosci miejsce do przechowywania niezbednych
materiatow budowlanych, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich pracownikéw
umozliwiajgcego spozycie positkéw i zachowanie prawidtowej higieny i innych niezbednych
potrzeb,




4) rozliczy sie z Uzytkownikiem z wykorzystanej energii elektrycznej i wody,

5) zobowigzany jest do zabezpieczenia i zapewnienia przej$¢ umozliwiajgcych bezpieczne
przemieszczanie sie 0sOb przebywajgcych w obiekcie, gdyz prace wykonywane bedag
w czynnym obiekcie.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ przed policjg, strazg miejskg, nadzorem

budowlanym i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania wtasciwych przepiséw,

w tym BHP. W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje

sie do ich pokrycia lub wyraza zgode na ich potrgcenie z wynagrodzenia.

. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest

zobowigzany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktérych mowa w § 5 ust. 2,
posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami (zwane réwniez Kierownikiem budowy lub
Kierownikiem robot).

2) prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy, w ktérym na biezgco bedg dokonywane przez
Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Nadzor Inwestorski i
Nadzor Autorski;

3) wskazania osob (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujgcych roboty budowlane
w obiekcie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do umowy, oraz biezgcej aktualizaciji listy tych oséb.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby
wylegitymowania o0sOb wykonujgcych prace. Brak biezgcej aktualizacji listy o0sob
wykonujacych prace bedzie skutkowat niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania;
Zmiana pracownikow skierowanych do wykonania robét nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy.

4) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;

5) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego w dwdch

egzemplarzach dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej: nieedytowalnej, skanowanej wraz z podpisami w formacie pdf oraz
edytowalnej: w formatach .doc, .xIs i dwg bez zabezpieczen za posrednictwem dedykowane;j
przestrzeni w chmurze udostepnionej przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy indywidualny link umozliwiajgcy bezpieczne przesytanie
plikow do wskazanej lokalizacji. Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczania dokumentow
wytgcznie za posrednictwem udostepnionego linku, w formatach uzgodnionych przez Strony.
Przekazanie dokumentéw uznaje sie za skuteczne z chwilg ich poprawnego zapisania w
udostepnionej przestrzeni chmurowej. Jednoczesnie Strony wylgczajg mozliwosé
przekazywania dokumentéw na nosnikach fizycznych, w szczegodlnosci ptytach CD/DVD,
chyba ze Strony postanowig inaczej w formie pisemne;j;

6) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytgczen mediéw np. pradu, woda;

Wykonawca odpowiada za sporzadzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ

uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i terenu budowy i warunki prowadzenia robot

budowlanych — o ile bedzie wymagany przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Plan

BIOZ winien by¢ dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu do weryfikacji na 3 dni przed

planowang datg przekazania terenu budowy. Brak akceptacji Planu BIOZ bedzie oznaczat brak

mozliwosci rozpoczecia Robot w planowanej dacie z winy Wykonawcy, z konsekwencjami

wynikajgcymi z § 15 ust. 1 pkt 8).

. Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca mogg zada¢ dodatkowych zebran. Stosowng

informacje z podaniem przyczyny/powodu dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 3 dni

przed jego terminem.

. Z tytutu odpowiedzialnosci za powstate szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w

odniesieniu do robdt, obiektéw, materiatdow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z

prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca w zaleznosci od wyboru

Zamawiajgcego:



1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktéry zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgode na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej wartosci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.

§3

Zastosowane materialy i urzadzenia

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy. Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane w catosci
z materiatow i przy uzyciu narzedzi oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.

Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia materiaty/technologie winny by¢

najwyzszej jakosci oraz kompletne technologicznie, zgodnie z zaleceniami/instrukcjami/DTR* ich

dostawcéw, odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentac;ji

projektowej. Wszelkie rozwigzania technologiczne zatwierdzane bedg przez Nadzér Inwestorski,

a dodatkowo w sytuacji zmian projektowych przez Nadzér Autorski.

Przed wbudowaniem materiatéw i urzgdzeh Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego informacje dotyczgce wiasciwosci uzytkowych tych wyrobow w zakresie, jaki

bedzie niezbedny do potwierdzenia spetniania wymagan okreslonych w ust. 4.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu roboét
budowlanych;

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatdw okreslonej Umowg

jakoéci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatéw zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych

Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigze Wykonawce do:

1) usuniecia materiatdbw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robo6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy
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Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatdéw, ktoére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

11. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

12. Badania okreslone w Dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé
na wiasny koszt.

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan, poza
miejscem wyprodukowania Ilub terenem budowy, dotyczacych materiatbw Iub robot
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

14. Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 13 wykazg, ze: materiaty badz roboty budowlane nie
sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badah wykazg, ze
materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami
i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowag;
3) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz
miejsc objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace bedg wykonywane w tej strefie);
4) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;
5) zapewnienie Nadzoru Autorskiego.

§5

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy
i zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci,
zgodnie z prawem budowlanym pod nadzorem uprawnionych osob.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowy dobdér oséb do wykonania niniejszej umowy,
przyjmuje na siebie obowigzki kierowania budowg i ustanawia na caty czas trwania robot:

1) Kierownika budowy, ktérym jest Pan/Pani ................... — posiadajgcy/-a uprawnienia nr
........ do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane;

2) Kierownika robdt, ktorym jest Pan/Pani ............... Posiadajgcy/-a uprawnienia nr

.......... do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w_specjalnosci instalacji w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych),
3) Kierownika robdt, ktorym jest Pan/Pani ............... Posiadajgcy/-a uprawnienia nr
.......... do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w_specjalnos$ci sanitarnej),
a w przypadku koniecznosci nadzoru nad innymi branzami zobowigzany jest do wskazania
kierownikéw odpowiednich branz.
3. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sg ze strony:
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1) ZaMaAWIA GCEOO0: .ottt e

3) Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora nadzoru inwestorskiego: .........................

4) Nadzoru Autorskiego — w zakresie projektu: ............ooioiiiiiiii

D) WY KONAW Y. e
Osoby/a wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego
protokotéw odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej Inwestycji.

4. Zmiana osob wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy, a wymaga
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony lub w formie zgtoszenia mailem.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy/robét w przypadku
niewypetniania przez niego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, na osobe
0 uprawnieniach nie mniejszych niz wskazane w ust. 2.

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/roboét
wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujgc zgode Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode
pod warunkiem, ze nowy Kierownik budowy/robot bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie
nizsze niz okreslone w ust. 2 — a zmiana nastgpi po sporzgdzeniu stosownego aneksu.

7. Korespondencja miedzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajacego - podany w komparycji

2) Uzytkownik nieruChOmMOSCI: ..........o.ouiiii e
3) Nadzoru InWestorskiego: ..o
4) Nadzoru AUutorskiego: ...t
D) WY KON AW Y. ..ottt e e e,

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala sie do 30-04-2027r.
przy czym:

a) w terminie do 15-12-2026r wykonane zostang prace dotyczace szatni/tazienki meskiej a
nastepnie szatniftazienki damskiej. Koniecznos¢ zachowania okreslonej kolejnosci
wylgczania pomieszczen z uzytkowania dotyczy przede wszystkim ftazienek
przybasenowych, z uwagi na funkcjonowanie basenu oraz przeprowadzane w nim zabiegi
rehabilitacyjne. W tym zakresie nalezy zachowac kolejnos¢ wykonania prac:

b) w terminie od 04-01-2027r. do 30-04-2027r nalezy wykonac¢ prace dotyczace pozostatych

tazienek ogolnodostepnych. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac tazienki na parterze, w
szczegolnosci w rejonie bazy zabiegowej. Nastepnie prace powinny objgé tazienki na |
pietrze tj. w pierwszej kolejnosci tazienki przy recepcji, a nastepnie tazienki przy jadalni.
Pozostate kondygnacje mogg by¢ realizowane zgodnie z harmonogramem wykonawcy, bez
koniecznosci zachowania szczegodlnej kolejnosci po stronie Uzytkownika.

co wykonawca ma obowigzek odpowiednio uwzgledni¢ w Harmonogramie.

2. Wykonawca moze rozpoczgé prace po opracowaniu i ztozeniu planu BIOZ, zaakceptowaniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zwanego dalej ,Harmonogramem” oraz przejeciu
terenu robdt, przy czym:

1) Przekazanie terenu robdt i ztozenie planu BIOZ,
oraz

2) Sporzadzenie i ztozenie Harmonogramu
nastgpi w terminie nie pdézniej niz 10 dni od zawarcia umowy, z zachowaniem terminu
okreslonego w § 2 ust. 7.

3. Podstawg sporzadzenia Harmonogramu jest zatagczony do oferty Wstepny Harmonogram Robét.
W przypadku nieztozenia Harmonogramu w terminie, Zamawiajgcy wezwie jednokrotnie
Wykonawce do jego ztozenia wyznaczajgc termin ostateczny.
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4. Harmonogram bedzie uwzgledniat wszelkie wymagania okreslone Umowg, dokumentacjg
projektowg oraz bedzie obejmowat zestawienie i opis poszczegolnych etapdw realizacji
Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegdtowych terminéw ich wykonania.

Ponadto:

1) W przypadku remontu tazienek przybasenowych, konieczne bedzie przygotowanie
szczegotowego harmonogramu prac w porozumieniu z Centrum oraz z uwzglednieniem
zaplanowanych zabiegéw rehabilitacyjnych,

2) Harmonogram powinien umozliwia¢ zachowanie ciggtosci prowadzenia ¢wiczen rehabilitacji

w basenie w mozliwie najwiekszym zakresie.,

5. Z uwagi na_prowadzenie robét w_czynnym obiekcie, Harmonogram zilozony
Zamawiajagcemu musi byé uzgodniony z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem oraz Inspektorem
Nadzoru i musi zawiera¢ podpisy przedstawicieli Stron oraz Inspektora nadzoru.

6. Terminy uwzglednione w Harmonogramie mogg ulega¢ zmianie w uzasadnionych przypadkach,
jesli zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Uzytkownika oraz Nadzér Inwestorski i nie
majg wptywu na koncowy termin realizacji inwestycji.

7. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu
robét) Wykonawcy bezposrednio przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego oraz Uzytkownika.
Wz6r Protokotu przekazania terenu robot stanowi Zatgcznik nr 7 do umowy.

8. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w
nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot, braku
wytonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ lub Nadzér Inwestorski,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia,
ktéremu zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wptywu, ani nie moze unikngc jej
nastepstw, m.in. obejmujacej przynajmniej jeden z aspektéw tj:

a) dziatania przyrody/sity natury (np. powodz, wichura, inne),

b) akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepiséw prawa),

c) niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),
przy czym zdarzenie to w sposob realny ma wplyw na sposob realizaciji umowy, co Wykonawca
jest w stanie udokumentowad.




9. Zmiana terminu zakonczenia robét nastgpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek
Wykonawcy.

1) wniosek, o ktérym mowa powyzej Wykonawca powinien przekazac niezwtocznie do Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, jednakze nie pézniej niz 10 dni przed uptywem terminu realizacji
Inwestycji;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane
umowg, w tym informacje uzasadniajgce zmiange umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe wniosku;

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Nadzér inwestorski jest
uprawniony, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zmiane;

5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajgcymi
zmiane umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego wniosku i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji wniosku w przedmiocie
zmiany;

6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji wnioskowanej zmiany.

10. Za date zakonczenia robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie data
zgtoszenia przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do dziennika budowy
gotowosci do odbioru kornncowego i potwierdzona przez Nadzoér Inwestorski oraz Nadzor
Autorski, a Zamawiajgcy w terminie okreslonym w § 7 ust. 5 (do 7 dni) przystgpi do czynnosci
odbiorowych.

11. Odbiér koncowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
a w szczegolnosci od zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

§7
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

1) odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robot,

3) odbidr koncowy robaét,

4) odbiér gwarancyjny.

2. Odbidr robét, w tym zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzér
Inwestorski potwierdzony wpisem do dziennika budowy i powinien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni robocze po ich zgtoszeniu przez Kierownika Budowy przez wpis do dziennika
budowy i powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownika iZamawiajgcego poczta
elektroniczna.

3. Odbior koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu
zamowienia.

4. Gotowos¢ dokonania odbioru czesciowego/koncowego Wykonawca zgtasza do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego pocztg elektroniczng oraz
poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy, w terminach wskazanych w Harmonogramie
z uwzglednieniem § 6 ust. 1.

5. Przystgpienie do czynnosci odbioru czesciowego / koncowego nastepuje w terminie do 7 dni od
dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4. Protokdt odbioru robot
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podpisujg: przedstawiciel Zamawiajgcego, Uzytkownik, przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik

budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzor Autorski, z zastrzezeniem, ze:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego moze zrezygnowacé z brania udziatu w czynnosciach odbioru
czesciowego,

2) w przypadku odbioru czesciowego wymagany jest udziat i podpis tych Inspektoréw Nadzoru
i Kierownikéw robét, ktérych dotyczy zakres robdét podlegajgcych odbiorowi. W takim
przypadku fakt ten nalezy kazdorazowo wskazac¢ i doprecyzowaé w polu ,Uwagi” protokotu
odbioru.

3) w czynnosciach odbioru koncowego obowigzkowo uczestniczg i podpisujg protokoét wszyscy
ustanowieni do realizacji robot Inspektorzy Nadzoru i Kierownicy robot.

6. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentow w szczegolnosci:

1) sSwiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, swiadectw wykonanych préb
i atestow,
2) dokumentacji powykonawczej,
w formie:
a) papierowej podpisanej przez Wykonawce oraz
b) w wers;ji elektronicznej:
— nieedytowalnej, skanowanej wraz z podpisami w formacie pdf, oraz
— edytowalnej: w formatach .doc, .xIs i dwg bez zabezpieczen
za posrednictwem dedykowanej przestrzeni w chmurze udostepnionej przez Zamawiajgcego.

7. Protokét odbioru robdt, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy, powinien okreslac w
szczegolnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych robét, termin
odbioru, okresla¢ jakos$¢ robot, wskazywac podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt
realizacje czesci zamdwienia, bgdz stwierdzac, ze Wykonawca nie korzystat z podwykonawcéw,
oraz zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru bezusterkowego.

8. Protokot zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajacego, 1
dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru, 1 dla Uzytkownika obiektu i 1 dla
Wykonawcy.

§8

Odpowiedzialnos¢ za wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg sie do usuniecia, to protokét odbioru zostanie podpisany
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na
swoj koszt zobowigzany jest usungé¢ wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o ich usunieciu oraz zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robot. W przypadku przekroczenia terminu
na usuniecie usterek nastgpi rozliczenie robét, z konsekwencjami wymienionymi w § 15 ust. 1
pkt 3);

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
ze uniemozliwia czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu robot, wylgcza ich normalne
wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokét odbioru zostanie podpisany z zastrzezeniem
stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajgcy wéwczas moze:

a) zgda¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 15 ust. 1 pkt 3;

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymiw § 15 ust. 1 pkt 10);

c¢) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;
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3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie
z wykonanych robé6t zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizenia
wynagrodzenia w stosunku do wartosci umownej o réwnowartos¢ kwotowg wadliwie
wykonanej czesci umowy z uwzglednieniem wptywu i skutkdéw stwierdzonych wad lub usterek
na warto$¢ catego zakresu umowy, wowczas protokédt odbioru zostanie podpisany przez
Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzkow wynikajgcych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbioréw.
. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujgcych sie do usuniecia, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzgdzony protokét odbioru,
stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktére nie kwalifikujg sie do
usuniecia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), sporzadzony protokét odbioru
z zastrzezeniami, zawiera¢ bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajgcego, a takze informacje
o kwocie wynagrodzenia naleznej Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen.
Protokot, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury pomniejszonej o
warto$¢ kosztorysowa robot niezrealizowanych. Wartos$¢ kosztorysowg spornego zakresu Strony
uzgodnig odrebnie.
. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Zz umowa, w szczegolnosci w sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze - po uprzednim
wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usuniecie naruszen (niezaleznie
od pozostatych uprawnien wynikajgcych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢ wykonanie
robét w catosci lub ich dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢
stosownie wynagrodzenie Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego, zostang zaptacone
przez Wykonawce poprzez potrgcenie z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w zaleznosci od uznania Zamawiajgcego, na co Wykonawca
wyraza zgode.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone

Zamawiajgcemu w zwigzku z powstatymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie

i odpowiedzialno$¢ w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze

z tytutu utraconych korzysci, a takze za szkody, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1

pkt 3) niniejszej umowy.

§9
Wynagrodzenie — wartos$é przedmiotu umowy
Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie taczne
w wysokosci:
........................... netto+ VAT 23 % =....................... z brutto
(SIOWNI©: et e /100 ztotych brutto),

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajgcym
z kalkulacji wtasnej Wykonawcy na podstawie Dokumentacji projektowej i STWIORB, stanowi
element ryzyka Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg do zwiekszenia umowionego
wynagrodzenia, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek
innych kosztow zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy bowiem wszystkie zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce
z Dokumentacji projektowej i STWIORB, jak rowniez koszty nie ujete w Dokumentacji projektowe;
- a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, takie jak
np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych, porzgdkowych, zabezpieczajgcych,
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organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych préb, badan,
uzgodnieh, nadzorow, wpiec, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: opfaty, narzuty, podatki, cta, itp.;
koszty dostaw, montazu i rozruchu urzgdzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguije.
W takiej sytuacji Wykonawca przygotuje wykaz zawierajgcy zakres/warto$¢ niewykonanych prac
— wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, co zostanie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski
poprzez podpisanie bez zastrzezen. W przypadku, gdy Wykonawca odmodwi sporzgdzenia
przedmiotowego wykazu czynnos¢ ta zostanie powierzona Nadzorowi Inwestorskiemu.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana zgodnie z

Harmonogramem w 4 _ptatnosciach w nastepujgcy sposob:

1) na podstawie 3 faktur czesciowych, ktérych tgczna wartos¢, nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1;

2) pozostatg kwote 20% - na podstawie faktury koncowej po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

. Potwierdzeniem odbioru robét - wynikajgcych z Harmonogramu i podstawg do wystawienia i

ztozenia u Zamawiajgcego faktury czesciowej/koncowej bedzie oryginat protokotu odbioru

czesciowego/koncowego, podpisany bez uwag i zastrzezeh w terminach wynikajgcych z§ 7

ust. 5 z uwzglednieniem § 8, stwierdzajgcy terminowe i zgodne z umowg wykonanie Inwestycji

wraz z zatgczonymi odpowiednio dowodami, o ktérych mowa w ust. 6.

. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego ze wskazaniem numeru umowy i wykonanego

etapu.

. Za prawidtowo doreczong fakture VAT Zamawiajgcy uzna wytgcznie fakture ustrukturyzowana, o

ktorej mowa w art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug,

skutecznie przekazang za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Za date

dostarczenia faktury, od ktérej liczony bedzie termin ptatnosci, uwaza sie date nadania fakturze

numeru identyfikacyjnego przez KSeF (date jej przyjecia do systemu),

. Faktura ustrukturyzowana winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego, {j.:

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow

ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

NIP 5260015277

. W przypadku wykonywania czesci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez

Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia tytutem realizacji umowy jest, aby Wykonawca

dotgczyt do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy

/podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom potwierdzajgce, ze Wykonawca zaptacit mu

nalezne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i przestat je za

posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail........

Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg faktury wystawione przez Podwykonawce za wykonane przez

niego roboty, ktore sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez

Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci tej faktury.

Niezatgczenie wskazanego wyzej dowodu, uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania zapfaty

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu ztozenia/przedtozenia tego dowodu.

. Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek, szczegétowych kosztéw

i wydatkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w szczegolnosci z tytutu rozliczen

Wykonawcy z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.
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8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodow, o ktérych mowa wust. 6
Zamawiajgcy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.

9. W przypadku otrzymania faktury lub protokotu odbioru zawierajgcych btedy badz nieotrzymania
przez Zamawiajgcego wszystkich wymaganych zatgcznikéw do faktury, w tym dowodow, o
ktérych mowa w ust. 6 ptatnos¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po dostarczeniu
Zamawiajgcemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentoéw, Zamawiajgcy zastosuje
odpowiednio zapisy § 12 ust. 16, bez jakichkolwiek konsekwencji dla Zamawiajgcego w tym
finansowych dot. ewentualnych odsetek ustawowych.

10. Zaptata wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy wynikajgcego z faktury realizowana bedzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U. z 2025
r. poz. 775 z poéz zm), wformie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielone;j
ptatnosci, tzw. split payment na rachunek bankowy Nnr .............cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieianes
w terminie 14 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego prawidtiowo wystawionej faktury VAT

11. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy przypisany do
jego numeru identyfikacyjnego NIP, w terminie okreslonym w umowie,

12. Za date ptatnosci Strony ustalajg dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu
bankowi.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14. Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji

15. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach jego
statusu VAT w trakcie obwigzywania umowy, tj. w szczegdélnosci o rezygnacji ze statusu
czynnego VAT lub wykreslenia go z listy podatnikéw VAT czynnych przez organ podatkowy,
w terminie do 3 dni od ich zaistnienia.

16. Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okreslony
w przedmiocie umowy, wykonany w sposéb prawidtowy oraz zgodny z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

17. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy.

§ 11

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutlu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej dla szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy — polisa
ogolna OC, i przedstawit poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie aktualnej, optaconej
polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote............ zt (nie mniejszg
niz 1 500.000,00 zt) stanowigcej Zatgcznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przekazania Zamawiajgcemu dowoddéw jego
optacenia/kopii — poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem — kazdej z nastepnych polis.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitdw sumy gwarancyjnej przez caty
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyptaty odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupetni¢ sume gwarancyjng do wymaganego limitu okreslonego w ust. 1.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekat z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie przedstawi,
to Zamawiajgcy sam zawrze polise na koszt Wykonawcy.

5. Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ materialng i prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogolnych odpowiada za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z prowadzenia robot.
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Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia wiasnego sprzetu i urzadzen
znajdujacych sie na terenie budowy na okres realizacji robét.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wiasnymi sitami przedmiot umowy, *z wyjatkiem prac,
ktére wykonajg podwykonawcy. Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom, zawiera Zatgcznik nr 5.

*W  przypadku zatrudnienia podwykonawcow® /kolejnych podwykonawcéw Wykonawca

zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu - Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie

powierzone podwykonawcom, zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do umowy, oraz zastosuje zapisy
umowy dotyczgce podwykonawcow.

. Zatrudnienie podwykonawcéw wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt, dostaw Ilub ustug podwykonawcom,

posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajgcym pracownikéw

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia czesci robét, dostaw lub ustug podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i ich pracownikéw,

jak za wilasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy

podwykonawcow oraz weryfikowania i badania swoich podwykonawcéw pod kgtem posiadania
przez nich wiasnych polis OC.

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow z podwykonawcami, ktorych przedmiotem sg

roboty budowlane okre$lone niniejszg umowg, zakres prac zleconych podwykonawcom musi

zawiera¢ sie w zakresie prac wynikajgcym z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

2) Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrzec, a ktérej przedmiotem sg prace zawierajgce sie
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy do
wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem,
na ktéry Zamawiajgcy wrazit zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwtocznie przedtozyc jej kopie
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, do ktérej Zamawiajgcy moze zgtosi¢ sprzeciw.

5) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedtozenia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy (wytgczenie nie dotyczy

umoéw o wartosci wiekszej niz 20 000,00 zt brutto) w sprawie zamdwienia publicznego, przy czym:

1) jezeli w umowie strony przewidziaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany umowy w tym zakresie, w terminie 5 dni
roboczych,

2) umowa, o ktérej mowa powyzej musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Postanowienia dotyczgce zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz

warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
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Zamawiajgcego, podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢é do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowigzki podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce, a dodatkowo podwykonawca zobowigzany jest przediozyc

Zamawiajgcemu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcg o tresci

zgodnej z przedtozonym projektem.

8. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

9. Zmiana podwykonawcy w ftrakcie realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez mozliwosé
skorzystania przez Wykonawce z dalszych podwykonawcéw, uprzednio nie wskazanych, moze
nastgpi¢ wylgcznie za zgodg oraz po poinformowaniu Zamawiajgcego i ztozeniu o$wiadczenia
przez dotychczasowego podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.

10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

11. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
przediozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 umowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktérym mowa w ust. powyzej
kazdorazowo, gdy dokona zmiany osob realizujgcych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujecia
pracownika Wykonawcy w wykazie bedzie niedopuszczenie go na teren obiektu.

13. Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktérzy bedg realizowaé przedmiot umowy
zobowigzani sg przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajgcego dokument
tozsamosci.

14. Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robot przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do
zmiany terminu zakonczenia robaot.

15. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 7
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktérym zawart odpowiednie umowy o podwykonawstwo ipodejmie
odpowiednio nastepujgce czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia
Wykonawcy — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni roboczych
od doreczenia przedmiotowej informacji - zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy;

2) wstrzyma pfatnosci czesci wynagrodzenia, ktdérego brakujgce dowody dotyczg - przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczgce bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo ztozenia do depozytu sgdowego
spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez
podwykonawce zasadnosci zapfaty;

15



5) dokona bezposredniej zaptaty wytgcznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez
odsetek, po potrgceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego bezposrednio
podwykonawcy lub ztozonej kwoty depozytu sgdowego;

6) ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

16. Zapisy § 10 ust. 7 oraz ustepu powyzej majg zastosowanie do naleznosci wytgcznie dla tych
podwykonawcow, ktorych:

1) dla robot budowlanych okreslonych niniejszg umowg — projekty uméw o podwykonawstwo
z Wykonawcg zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego i po ich zawarciu przedtozono
w Kopii poswiadczonej za zgodnosé oryginatem Zamawiajgcemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg zostaly przedtozone
w Kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajgcemu.

§13
Wymég zatrudnienia na Umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:
1) prace ogoélnobudowlane;
2) prace elektryczne
3) prace demontazowe i montazowe;
4) prace remontowe i malarskie

jezeli wykonanie tych czynnoséci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego przedtozy wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: dokiadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
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zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji,

5) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie deklaracji ZUS RCA
pracownika za poszczegdlne miesigce realizacji zamowienia,

przy czym dowody te powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdélnosci' bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

§14
Gwarancja i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wady fizyczne wykonanych robét oraz gwarancji
jakosci na wykonane roboty budowlane i montazowe jak réwniez wbudowane
materiaty/wyroby/urzgdzenia — na okres ...... miesiecy, liczonej od dnia podpisania kohcowego
protokotu odbioru (bezusterkowego) .

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi w
okresie trwania gwarancji (przedituzenie rekojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢
roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Wykonawce o wadzie.

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - zgda¢ usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy
odpowiedni termin;
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia oraz uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie zgodnie

Z jego przeznaczeniem — zgdac¢ wymiany.

4. O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca na wiasny koszt jest obowigzany:

1) do przystgpienia do usuwania wad i usterek do 48 godzin od zgtoszenia, oraz usuniecia
wad i usterek do 7 dni od ich zgtoszenia, przy czym termin ten, w technicznie uzasadnionych
przypadkach, moze zosta¢ wydituzony za zgodg Zamawiajgcego,

2) w przypadku 3-krotnej awarii tego samego elementu - do wymiany na nowy.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a w
technicznie uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
Zamawiajgcy moze je usungc¢ we wlasnym zakresie lub za pomocg 0so6b trzecich na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw i zgodna z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO)
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8. W przypadku naprawy bgdz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do terminéw gwaranc;ji
bedg miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 1i 2 k.c.

9. Przed uplywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
wyznaczy termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢é w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecnos¢
Wykonawcy podczas odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego
odbioru sg wigzgce dla Wykonawcy.

11. Zamawiajacy sporzgdza protokét odbioru gwarancyjnego, ktoéry podpisujg Strony umowy.

12. Protokdt sporzgdzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres gwarangc;ji
i rekojmi, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6 oraz § 16.

§ 15
Kary umowne i odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania we wskazanym w umowie terminie projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, a w
przypadku wniesionych uwag braku zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia we wskazanym w umowie terminie odpowiednio; poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, a w przypadku
whniesionych uwag braku zmiany umowy we wskazanym zakresie - w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieterminowego wykonania:

a) czesciowych etapéw umowy - w wysokosci 0,5% wartosci brutto danego etapu, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminébw wykonania i zakresu robot
okreslonych w Harmonogramie;

b) ostatniego etapu umowy - w wysoko$ci 1% wartosci brutto tego etapu, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminu wykonania i zakresu robot okreslonych
w Harmonogramie.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci
facznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do uzgodnionego terminu,

6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kontynuacji przez Wykonawce polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

7) ztamania przepiséw i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z Planu BIOZ - kara w
wysokosci - 1 000, 00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) zwloki wywotanej nieprzediozeniem w terminie okreslonym w § 2 ust. 7 planu BIOZ - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwioki,

9) zwioki wywotanej nieprzedtozeniem w terminie Harmonogramu - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 2 pkt 2),

10) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, niezaleznie od mozliwosci
dochodzenia szkdod z tego tytutu przekraczajgcych wysokos¢ kar umownych — przy
sporzadzeniu inwentaryzacji prac wykonanych; niezaleznie od naktadu wykonanych prac;
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11) niestawienia sie na naradzie zwigzanej z postepem prac 1 000,00 zt;

12) naruszenia przepisow BHP 1 000,00 zt za kazde naruszenie;

13) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1 lub brak aktualizaciji
listy oséb realizujgcych roboty budowlane w obiekcie, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1;

14) niespetnienia wymagania z § 16 ust. 6* 2 w terminie 14 dni od otrzymania wezwania —
w wysokosci 1 000,00 zi;

15) w przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do odbioru koncowego lub nieprzedtozenia
wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,5%
wartosci umowy za kazdy dzien zwtoki.

przy czym tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie

bedzie wyzsza niz 20% wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowsa;

2) przerwania wykonania robét na okres dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajgcemu;

3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) i 2), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 10 % wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.

1 umowy.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji robét w toku.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie cze$ci lub catosci Swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy

obowigzany jest do odbioru $wiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od (Swiadczenia
umownego) umowy i zaptaty naleznej za nie czesci Wynagrodzenia oraz przejecia od

Wykonawcy terenu budowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem

przyczyn pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajgcego

informacji o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie a Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przerwanych robét.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

Zamawiajgcy uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do wykonania

prac innej osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania robot.

. W razie odstgpienia od (czesci lub catosci Swiadczenia umownego okreslonego niniejszg umowa)

umowy niezaleznie od przyczyn, Strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30 dni od daty

zejscia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

2 Zapis dotyczy wniesionego zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia
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9. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢é kar

10.

2.

umownych na zasadach ogolnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z faktury za wykonane
roboty, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed dniem zawarcia umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w kwocie stanowigcej 5 % fgcznego wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
umowy, o ktérym mowaw § 9 ust. 1tj. wkwocie ....oveieienrnnen.... zl, ktore stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajgcego z tytutu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady wykonanych robét.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zmian w
umowie, ktorych nastepstwem bedzie zwiekszenie wynagrodzenia, wysokos$¢ wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podlega odpowiedniemu dostosowaniu, tak aby
odpowiadata 5% nowej wartosci zobowigzania Zamawiajgcego wynikajacego z umowy.

*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu)
Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajacego w BOS nr 07
1540 1157 2001 6611 3276 0002.

3. Zamawiajgcy moze z tytutu wniesionego zabezpieczenia potrgcac z posiadanej kwoty naleznosci,

5.

6.

N

do jakich uwaza sie upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, co
wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury przez Zamawiajgcego, ustalajgcej stan
faktyczny, podstawe prawng oraz wysokos$¢ naleznego potrgcenia.

. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwrocone zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania — bez uwag - protokotu
koncowego odbioru robot, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany przedmiot
umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej rekojmi i gwarancji;

wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajgcych z winy Wykonawcy oraz odmowy

lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote zabezpieczenia

przeznaczy na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu

rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od

Wykonawcy.

*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poreczenia lub
gwarancji)

Zabezpieczenie wniesiono w formie poreczenia/gwarancii/........

Zamawiajacy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zadaé ptatnosci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji umowy, do jej wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.
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Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania bez uwag protokotu
koncowego odbioru robot, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany
przedmiot umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - =zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej
rekojmi i gwarancji;

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajgcych z winy Wykonawcy oraz

odmowy lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote

zabezpieczenia przeznaczy na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

Jesli w czasie wykonania umowy osoba/podmiot wystawiajgcy gwarancje lub poreczenie okaze

sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z

wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co

poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej
gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze rozwigza¢é Umowe w razie nieprzeditozenia
zabezpieczenia.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od
Wykonawcy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia
obowigzywania, okreslonego datami, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o tg samg
ilos¢ dni, o ktorg zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwaranciji
/zmienionego poreczenia, w dniu podpisania aneksu do umowy.

§17
Poufnos¢ i przetwarzanie danych

. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzgadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO)

— dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg przetwarzane za

pomocg odpowiednich $rodkéw technicznych iorganizacyjnych w sposob zapewniajgcy

odpowiednig ich ochrone, w tym ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkowa utratg, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajgce z jego upowaznienia
oraz do przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu na
realizacje niniejszej umowy, w zwigzku z ktérg dochodzi do przetwarzania danych osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majgce dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania
tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych;

c) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrone tych danych przed
niepowotanym dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkéw informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie sSrodki techniczne

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczenstwa

odpowiadajgcy — z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystgpienia i wagi zagrozenia — ryzyku

naruszenia praw lub wolnosci podmiotow, ktérych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania
niniejszej umowy.
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. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedurs,
poinformuje o tym Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 36 godzin od
stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem
poczty elektronicznej.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usungc je w taki
sposob, aby nie byto mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, wykonuje niezwtocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze przepisy prawa
nakazujg Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej
wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak
administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowaé poufnos¢ informacji dotyczacych Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. z 2024r. poz. 594).

. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informacji, w szczegodlnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub wejdg
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie rowniez do zachowania
w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazanych przez
druga Strone; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢ wykorzystywane
wytgcznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do podwykonawcoéw,
ktérzy przekazujg Wykonawcy lub Zamawiajgcemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sg
przedmiotowe dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacje publiczng ktéra
podlega udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publiczne;j
(Dz. U. 2022 r. poz. 902).

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okreslonych

w art. 455 Pzp oraz w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okreslonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktére majg wptyw na tres¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

4) zmiany, rezygnacji bgdz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapisow
§12;

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku

do przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami Pzp oraz

w sytuacji, gdy wykonanie tych robot:

1) bedzie niezbedne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1;

2) zostato ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét i przewidziane do wykonania
wedtug opisanej technologii i z konkretnych materiatdéw i urzgdzen, a za zgodg Nadzoru
Autorskiego Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawcy, wykonane zostang w sposob
inny/odmienny, z innych materiatéw lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robét, na podstawie
ktorych Wykonawca opracowat oferte, a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy;
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4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. koniecznosci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowoczesniejszych materiatow
i urzgdzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni ani nie zmodyfikuje ogdélnego charakteru pierwotnej umowy.

. Podstawg do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez

Zamawiajgcego:

1) dla robot zamiennych - protokdt koniecznosci wykonania robdét zamiennych zatwierdzony
przez autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego;
przy czym protokot ten zawiera m.in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora
dokumentacji projektowej dotyczgce ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) dla robét dodatkowych - protokoét koniecznosci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony
przez autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego;
przy czym protokot ten zawiera m. in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora
dokumentacji projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie, zatgczony kosztorys —
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Wartos¢ i zakres ww. robdt zostanie okreslona wg. cen okreslonych w ofercie/kosztorysie,

a w przypadku braku odpowiednich pozycji/cen w kosztorysie - wg. cennikow i stawek

obowigzujgcych w dniu sktadania oferty.

. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwosS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu

umowy (max. o 10% warto$ci przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych roboét nie

bedzie konieczne do prawidtowego, tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego

§1.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustepach powyzej jest mozliwe wytgcznie w trybie aneksu

do umowy, podpisanego przez Strony.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany, a tym samym nie wymagaja

sporzadzenia aneksu do umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodzg
przestanki okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) Pzp,

4) zmiana pracownikéw skierowanych do wykonania robot,

5) Harmonogramu, o ile nie prowadzg do zmiany fgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, liczby
etapow oraz terminu koncowego.

. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowienn umownych sg niewazne.

§ 19 Klauzule waloryzacyjne

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy cen lub kosztow zwigzanych z realizacjg

zamowienia, Zamawiajagcy dopuszcza na podstawie art. 439 ustawy Pzp mozliwosé zmiany

wynagrodzenia w oparciu o potroczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych, ogtaszany

przez Prezesa GUS, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) Zmiana moze nastgpi¢ nie czesciej niz jeden raz na pot roku. Pierwsza zmiana nie moze
nastgpi¢ wczesniej niz po uptywie 6 m-cy obowigzywania umowy;

2) Strony bedag uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia, gdy w komunikacie zostanie
wskazana zmiana o wiecej niz 5% w stosunku do potrocza poprzedzajgcego;

3) Zmiana potrocznego wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych, mniejsza niz 5%, nie
bedzie stanowita dla Stron podstawy do ubiegania sie o zmiane wysokosci wynagrodzenia.
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4) maksymalna warto$¢ zmiany (podwyzszenia/obnizenia) wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
9 ust. 1 umowy dokonana na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci umowy.

Wystepujac o zmiane wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego wniosku pod rygorem niewaznosci.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne, w tym wptyw zmian cen lub
kosztéw zwigzanych z realizacjag umowy na wysokoS¢ wynagrodzenia i wskazanie podstaw
prawnych zmiany wynagrodzenia.
W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
przekaze informacje o zakresie (petnym lub cze$ciowym), w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o kiérg maksymalne wynagrodzenie powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W trakcie rozpatrywania wniosku Strony
moga zgdac od siebie dodatkowych informac;ji.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa ust. 1 jest mozliwe wytgcznie w formie aneksu do umowy,
podpisanego przez Strony.
Zawarcie aneksu nastgpi nie p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z umowsg, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym powyzszym zmianom dotyczgcym zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nhastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 20
Inne postanowienia

. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporow moggcych powstaé na tle realizacji
niniejszej umowy.

. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobote lub
dzien ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa sie na dzieh nastepny.

. Odniesienia dotyczace termindw realizacji okreslonych w ,dniach” rozumiane sg jako kolejne dni
kalendarzowe, chyba ze okreslono inaczej. Odniesienia dotyczgce terminéw realizacji
okreslonych w ,dniach roboczych” rozumiane sg jako kolejne dni kalendarzowe, inne niz soboty i
dni ustawowo wolne od pracy.

. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg go pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. “Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron. (w przypadku zawarcia umowy w postaci papierowej)

*Umowa zostata sporzgdzona w jednym egzemplarzu i zostata zawarta w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw
elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegotach
dokumentu zawartego w postaci elektronicznej. (w przypadku zawarcia umowy w postaci
elektronicznej)

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

Nr 1— kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, STWIORB, przedmiar robdt)
Nr 3 - Wykaz osob realizujgcych prace

Nr 4 — Kopia polisy OC

Nr 5— Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 6 — Wzér protokotu odbioru cze$ciowego / koricowego

Nr 7 — Wzér protokotu przekazania obiektu (terenu robdt)
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Zatgcznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251.72026 z dnia..................c.cccoveeininann.
Kopia Formularza oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Zatgcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251.7.2026 z dnia..................c..ccceeeivinan.
Dokumentacja projektowa

_ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

__01.PB
~_ 01.PAB

“~ DWG D LOKALIZACJA _ NIWA_KOtOBRZEG.dwg 3 539KB
: () PAB_ NIWA_KOtOBRZEG.dwg 2136 KB
= opPIs OPIS_PAB_NIWA_KOLOBRZEG-ano.pdf 11699 KB

ARCH_00_1.1.pdf 359 KB

ARCH_00_1.2.pdf 243 KB

ARCH_00_2.1.pdf 349 KB

ARCH_00_2.2.pdf 192 KB

ARCH_00_3.1.pdf 355 KB

ARCH_00_3.2.pdf 224KB

ARCH_00_4.1.pdf 353KB

ARCH_00_4.2.pdf 231KB

e ARCH_00_5.1.pdf 350 KB

’ ARCH_00_5.2.pdf 195 KB

ARCH_00_6.1.pdf 350 KB

ARCH_00_6.2.pdf 194 KB

ARCH_00_7.1.pdf 351 KB

ARCH_00_7.2.pdf 207 KB

ARCH_01_1.1.pdf 226 KB

ARCH_01_1.2.pdf 232KB

ARCH_01_2.1.pdf 224 KB

ARCH_01_2.2.pdf 211KB
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ARCH_02_1.1.pdf 211KB

ARCH_02_1.2.pdf 212KB
ARCH_02_2.1.pdf 208 KB
ARCH_02_2.2.pdf 189 KB
ARCH_02_3.1.pdf 212KB
(%) ARCH_02_3.2.pdf 208 KB
ARCH_03_1.1.pdf 192 KB
ARCH_03_1.2.pdf 211KB
ARCH_03_2.1.pdf 190 KB
ARCH_03_2.2.pdf 190 KB
ARCH_04_1.1.pdf 157 KB
ARCH_04_1.2.pdf 211KB
ARCH_04_2.1.pdf 154 KB
(%) ARCH_04_2.2.pdf 189 KB
PAB_NIWA_KOtOBRZEG.pdf 11580 KB
T2 02.PT
= 00. OPIS OPIS_PT_NIWA_KOtOBRZEG-an.pdf 8738 KB
TU01.LARCH 70 01.WERSJIAEDYTOWALNA 7] PT_ARCH_NIWA_KOtOBRZEG.dwg 2286 KB
[7) PT_ARCH_NIWA_KOLOBRZEG_2.dwg 9599 KB
= 02.PDF ARCH_00.a.pdf 669 KB
(%) ARCH_00.b.pdf 508 KB
ARCH_00_1.1.pdf 211KB
ARCH_00_2.1.pdf 189 KB
ARCH_00_3.1.pdf 212KB
ARCH_00_4.1.pdf 200KB
ARCH_00_5.1.pdf 191 KB
ARCH_00_6.1.pdf 191 KB
ARCH_00_7.1.pdf 193KB
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(%) ARCH_01.2.pdf 535 KB

(%) ARCH_01.b.pdf 611 KB

ARCH_-01.pdf 426 KB

[%) ARCH_01_1.1.pdf 200 KB

ARCH_01_2.1.pdf 204 KB

(%) ARCH_02.2.pdf 437 KB

(%) ARCH_02.b.pdf 616 KB

(%) ARCH_02_1.1.pdf 199 KB

(%) ARCH_02_2.1.pdf 190 KB

ARCH_02_3.1.pdf 202 KB

(%) ARCH_03.2.pdf 496 KB

(%) ARCH_03.b.pdf 582 KB

ARCH_03_1.1.pdf 201 KB

[%) ARCH_03_2.1.pdf 192 KB

ARCH_04.pdf 491KB

(%) ARCH_04_1.1.pdf 195 KB

(%) ARCH_04_2.1.pdf 190 KB

To218 " 01.WERSJAEDYTOWALNA [T PT_IS_LOKALIZACJE _ NIWA_KOLOBRZEG.dwg 3283KB

[7) PT_IS_NIWA_KOLOBRZEG.dwg 2824KB
=7 02.PDF () 15.00_1.1.pdf 200 KB

(%) 15.00_1.2.pdf 293 KB

() 15_00_1.3.pdf 115KB

(%) 15_00_1.4.pdf 103 KB

(%) 15_00_2.1.pdf 198 KB

(%) 15_00_2.2.pdf 109 KB

(%) 15_00_2.3.pdf 93KB

(%) 15_00_3.1.pdf 200 KB

(%) 15.00_3.2.pdf 353KB

(%) 15_00_3.3.pdf 156 KB

() 15.00_4.1.pdf 200 KB
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(%) 15_00_4.2.pdf
1S_00_4.3.pdf
1S_00_5.1.pdf
(%) 15_00_5.2.pdf
() 15_00_5.3.pdf
(%) 15_00_6.1.pdf
1S_00_6.2.pdf
1S_00_6.3.pdf
(%) 15_01_1.1.pdf
(%) 15_01_1.2.pdf
() 15.01_1.3.pdf
(%) 15_01_2.1.pdf
1S_01_2.2.pdf
(%) 15.01_2.3.pdf
1S_02_1.1.pdf
(%) 15_02_1.2.pdf
(%) 15.02_1.3.pdf
(%) 15_02_2.1.pdf
() 15.02_2.2.pdf
(%) 15_02_2.3.pdf
(%) 15_02_3.1.pdf
(%) 15_02_3.2.pdf
(%) 15_02_3.3.pdf
(%) 15_03_1.1.pdf
(%) 15_03_1.2.pdf
(%) 15_03_1.3.pdf
(%) 15_03_2.1.pdf
(%) 15_03_2.2.pdf
(%) 15_03_2.3.pdf

339KB
180 KB
198 KB
143 KB

92 KB
200 KB
259 KB
163 KB
152 KB
336 KB
184 KB
152 KB
291 KB
120 KB
135 KB
262 KB
122 KB
134 KB
110KB

80 KB
136 KB
260 KB
113 KB
123 KB
137 KB
118 KB
122 KB

56 KB

81KB
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T 03.IE

=7 02.PW

“ 01. WERSJA EDYTOWALNA
= 02.PDF

(%) 1504 _1.1.pdf
1S_04_1.2.pdf
I1S_04_1.3.pdf
(%) 15_04_2.1.pdf
(%) 15_04_2.2.pdf
(%) 15_04_2.3.pdf

98 KB
140 KB
117 KB

96 KB

56 KB

80 KB

(] PT_IE_NIWA_KOLOBRZEG.dwg

(%) PT_IE_O_P_1.pdf
(%) PT_IE_O_P_2.pdf
(%) PT_IE_O_P_3.pdf
PT_IE_O_P_4.pdf
(%) PT_IE_O_P_5.pdf

(%) PT_IE_O_P_6.pdf

(%) PT_IE_O_P_7.pdf

PT_IE_1_P_1.pdf
(%) PT_IE_1_P_2.pdf
(%) PT_IE_2_P_1.pdf
(%) PT_IE_2_P_2.pdf
(%) PT_IE_2_P_3.pdf

(%) PT_IE_3_P_1.pdf

(%) PT_IE_3_P_2.pdf

(%) PT_IE_4_P_1.pdf

(%) PT_IE 4 P 2.pdf

~_ 01.TOM | - BRANZA ARCHITEKTONICZNA
() PW_TOM_I_ARCH_NIWA_KOtOBRZEG.bak
~_ 01. WERSJA EDYTOWALNA [ ) PW_TOM_I_ARCH_NIWA_KOLOBRZEG.dwg
() PW_TOM_I_ARCH_NIWA_KOLOBRZEG_LOKALIZACJA.dwg

804 KB
683 KB
748 KB
759 KB
679 KB
677 KB
696 KB
801 KB
771KB
732 KB
689 KB
730KB
722 KB
681 KB
587 KB
546 KB
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24053 KB

17 965 KB
17926 KB
3570KB



= 02.PDF

_ARCH_-01.a.pdf
_ARCH_-01.b.pdf
[%) ARCH_00.a.pdf
ARCH_00.b.pdf

(%) ARCH_00_1.1.pdf
ARCH_00_1.2.pdf
(%) ARCH_00_1.3.pdf
(5 ARCH_00_1.4.pdf
ARCH_00_1.5.pdf
(%) ARCH_00_1.6.pdf
[%) ARCH_00_1.7.pdf
(%) ARCH_00_1.8.pdf
(%) ARCH_00_1.9.1.pdf
ARCH_00_1.9.2.pdf
(%) ARCH_00_1.9.3.pdf
(%) ARCH_00_1.9.4.pdf
ARCH_00_1.9.5.pdf
[%) ARCH_00_1.9.6.pdf
ARCH_00_2.1.pdf
(%) ARCH_00_2.2.pdf
ARCH_00_2.3.pdf
(%) ARCH_00_2.4.pdf
[%) ARCH_00_2.5.pdf
[%) ARCH_00_2.6.pdf
[%) ARCH_00_2.7.pdf
(%) ARCH_00_2.8.pdf
ARCH_00_2.9.pdf

426 KB
396 KB
669 KB
508 KB
359KB
235KB
352 KB
211KB
246 KB
337KB
329 KB
208 KB
330KB
263 KB
228 KB
330KB
267 KB
226 KB
349 KB
182 KB
197 KB
189 KB
191 KB
188 KB
189 KB
178 KB
256 KB
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ARCH_00_3.1.pdf
[%) ARCH_00_3.2.pdf
(%) ARCH_00_3.3.pdf
(%) ARCH_00_3.4.pdf
(%) ARCH_00_3.5.pdf
(%) ARCH_00_3.6.pdf
[%) ARCH_00_3.7.pdf
ARCH_00_3.8.pdf
ARCH_00_3.9.1.pdf
ARCH_00_3.9.2.pdf
(%) ARCH_00_3.9.3.pdf
(%) ARCH_00_3.9.4.pdf
[%) ARCH_00_3.9.5.pdf
ARCH_00_3.9.6.pdf
[%) ARCH_00_3.9.7.pdf
ARCH_00_4.1.pdf
ARCH_00_4.2.pdf
ARCH_00_4.3.pdf
ARCH_00_4.4.pdf
(%) ARCH_00_4.5.pdf
ARCH_00_4.6.pdf
ARCH_00_4.7.pdf
(%) ARCH_00_4.8.pdf
ARCH_00_4.9.1.pdf
ARCH_00_4.9.2.pdf
[%) ARCH_00_4.9.3.pdf
ARCH_00_4.9.4.pdf
ARCH_00_4.9.5.pdf
[#] ARCH 00 4.9.6.0df

355KB
214 KB
286 KB
212KB
223 KB
264 KB
253 KB
201 KB
265 KB
193 KB
208 KB
269 KB
162 KB
166 KB
199 KB
353 KB
216 KB
275KB
200 KB
230KB
241KB
233KB
190 KB
269 KB
168 KB
210KB
170 KB
172 KB
266 KB
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ARCH_00_5.1.pdf
(%) ARCH_00_5.2.pdf
(%) ARCH_00_5.3.pdf
(%) ARCH_00_5.4.pdf
(%) ARCH_00_5.5.pdf
ARCH_00_5.6.pdf
(%) ARCH_00_5.7.pdf
ARCH_00_5.8.pdf
(%) ARCH_00_5.9.1.pdf
(%) ARCH_00_5.9.2.pdf
ARCH_00_6.1.pdf
(%) ARCH_00_6.2.pdf
(%) ARCH_00_6.3.pdf
ARCH_00_6.4.pdf
(%) ARCH_00_6.5.pdf
(%) ARCH_00_6.6.pdf
(%) ARCH_00_6.7.pdf
(%) ARCH_00_6.8.pdf
ARCH_00_6.9.1.pdf
(%) ARCH_00_6.9.2.pdf
(%) ARCH_00_6.9.3.pdf
(%) ARCH_00_7.1.pdf
ARCH_00_7.2.pdf
ARCH_00_7.3.pdf
(%) ARCH_00_7.4.pdf
(%) ARCH_00_7.5.pdf
ARCH_00_7.6.pdf
(%) ARCH_00_7.7.pdf
ARCH_00_7.8.pdf
ARCH_00_7.9.1.pdf

350KB
190 KB
218KB
191 KB
195 KB
203 KB
203 KB
183 KB
259 KB
218 KB
350KB
190 KB
213 KB
191 KB
194 KB
207 KB
204 KB
181 KB
207 KB
173 KB
172 KB
351KB
202 KB
238 KB
193 KB
206 KB
215KB
216 KB
186 KB
217 KB
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ARCH_00_7.9.2.pdf
ARCH_00_7.9.3.pdf
(%) ARCH_00_7.9.4.pdf
ARCH_01.a.pdf

(%) ARCH_01.b.pdf
ARCH_01_1.1.pdf
(%) ARCH_01_1.2.pdf
[%) ARCH_01_1.3.pdf
ARCH_01_1.4.pdf
(%) ARCH_01_1.5.pdf
[%) ARCH_01_1.6.pdf
(%) ARCH_01_1.7.pdf
[%) ARCH_01_1.8.pdf
ARCH_01_1.9.1.pdf
(%) ARCH_01_1.9.2.pdf
[%) ARCH_01_1.9.3.pdf
ARCH_01_1.9.4.pdf
[%) ARCH_01_1.9.5.pdf
ARCH_01_1.9.6.pdf
(%) ARCH_01_2.1.pdf
ARCH_01_2.2.pdf
[%) ARCH_01_2.3.pdf
(%) ARCH_01_2.4.pdf
[%) ARCH_01_2.5.pdf
[%) ARCH_01_2.6.pdf
(%) ARCH_01_2.7.pdf
ARCH_01_2.8.pdf
(%) ARCH_01_2.9.1.pdf
ARCH_01_2.9.2.pdf
(%) ARCH_01_2.9.3.pdf

169 KB
249 KB
167 KB
535KB
610 KB
226 KB
217KB
269 KB
200 KB
231KB
243 KB
232 KB
194 KB
288 KB
172 KB
220KB
175KB
180 KB
284 KB
224 KB
210KB
263 KB
204 KB
210KB
244 KB
234 KB
203 KB
266 KB
158 KB
166 KB
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ARCH_01_2.4.pdf
ARCH_01_2.5.pdf
ARCH_01_2.6.pdf
ARCH_01_2.7.pdf
ARCH_01_2.8.pdf
ARCH_01_2.9.1.pdf
ARCH_01_2.9.2.pdf
(%) ARCH_01_2.9.3.pdf
ARCH_01_2.9.4.pdf
ARCH_01_2.9.5.pdf
ARCH_01_2.9.6.pdf
(%) ARCH_01_2.9.7.pdf
(%) ARCH_02.a.pdf
ARCH_02.b.pdf
ARCH_02_1.1.pdf
ARCH_02_1.2.pdf
ARCH_02_1.3.pdf
(%) ARCH_02_1.4.pdf
ARCH_02_1.5.pdf
(%) ARCH_02_1.6.pdf
(%) ARCH_02_1.7.pdf
ARCH_02_1.8.pdf
ARCH_02_1.9.1.pdf
ARCH_02_1.9.2.pdf
ARCH_02_1.9.3.pdf
ARCH_02_1.9.4.pdf
ARCH_02_1.9.5.pdf
ARCH_02_2.1.pdf
ARCH_02_2.2.pdf
ARCH_02_2.3.pdf

204 KB
210KB
244 KB
234 KB
203 KB
266 KB
158 KB
166 KB
162 KB
223 KB
174 KB
169 KB
487 KB
616 KB
211 KB
203 KB
243 KB
199 KB
211KB
225KB
224 KB
187 KB
272 KB
167 KB
209 KB
163 KB
168 KB
208 KB
184 KB
198 KB
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ARCH_02_2.4.pdf
(%) ARCH_02_2.5.pdf
ARCH_02_2.6.pdf
(%) ARCH_02_2.7.pdf
(%) ARCH_02_2.8.pdf
ARCH_02_2.9.1.pdf
(%) ARCH_02_2.9.2.pdf
ARCH_02_3.1.pdf
ARCH_02_3.2.pdf
ARCH_02_3.3.pdf
ARCH_02_3.4.pdf
ARCH_02_3.5.pdf
ARCH_02_3.6.pdf
ARCH_02_3.7.pdf
(%) ARCH_02_3.8.pdf
ARCH_02_3.9.1.pdf
(%) ARCH_02_3.9.2.pdf
(%) ARCH_02_3.9.3.pdf
ARCH_02_3.9.4.pdf
(%) ARCH_02_3.9.5.pdf
(%) ARCH_03.a.pdf

[+ ARCH_03.b.pdf
ARCH_03_1.1.pdf
ARCH_03_1.2.pdf
(%) ARCH_03_1.3.pdf
(%) ARCH_03_1.4.pdf
ARCH_03_1.5.pdf
(%) ARCH_03_1.6.pdf
ARCH_03_1.7.pdf
[£] ARCH 03 1.8.pdf

190 KB
189 KB
191 KB
191 KB
180 KB
224 KB
165 KB
211 KB
210KB
257 KB
202 KB
207 KB
229 KB
229KB
189 KB
279KB
173 KB
167 KB
254 KB
164 KB
496 KB
582 KB
192 KB
199 KB
232 KB
201 KB
211 KB
190 KB
218 KB
188 KB

36



ARCH_03_1.9.1.pdf
ARCH_03_1.9.2.pdf
ARCH_03_1.9.3.pdf
ARCH_03_1.9.4.pdf
ARCH_03_1.9.5.pdf
ARCH_03_2.1.pdf
(%) ARCH_03_2.2.pdf
ARCH_03_2.3.pdf
ARCH_03_2.4.pdf
ARCH_03_2.5.pdf
ARCH_03_2.6.pdf
ARCH_03_2.7.pdf
ARCH_03_2.8.pdf
ARCH_03_2.9.1.pdf
ARCH_03_2.9.2.pdf
ARCH_04.pdf
ARCH_04_1.1.pdf
ARCH_04_1.2.pdf
ARCH_04_1.3.pdf
ARCH_04_1.4.pdf
ARCH_04_1.5.pdf
ARCH_04_1.6.pdf
ARCH_04_1.7.pdf
(%) ARCH_04_1.8.pdf
ARCH_04_1.9.1.pdf
ARCH_04_1.9.2.pdf
ARCH_04_1.9.3.pdf
ARCH_04_1.9.4.pdf
ARCH_04_1.9.5.pdf

269 KB
163 KB
205KB
165 KB
167 KB
190 KB
183 KB
196 KB
192 KB
189 KB
181 KB
190 KB
181 KB
219KB
162 KB
491 KB
157 KB
197 KB
236 KB
195 KB
210KB
189 KB
219KB
187 KB
266 KB
165 KB
205KB
164 KB
164 KB
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= 03. ZALACZNIKI

ARCH_04_2.1.pdf
(%) ARCH_04_2.2.pdf
(%) ARCH_04_2.3.pdf
ARCH_04_2.4.pdf
(%) ARCH_04_2.5.pdf
ARCH_04_2.6.pdf
(%) ARCH_04_2.7.pdf
(%) ARCH_04_2.8.pdf

ARCH_04_2.9.1.pdf
(%) ARCH_04_2.9.2.pdf

ARCH_05_1.pdf
(%) ARCH_05_2.pdf
(%) ARCH_05_3.pdf
(%) ARCH_06_1.pdf
(%) ARCH_06_2.pdf
ARCH_06_3.pdf

OT_PW_TOM | - KOLOBRZEG_NIWA.pdf

T ZALACZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

154 KB
182 KB
196 KB
190 KB
189 KB
180 KB
190 KB
180 KB
220KB
165 KB
258 KB
239KB
145 KB
138 KB
135KB
136 KB
2099KB

= ZALACZNIK_NR_1_ZESTAWIENIE_WYPOSAZENIA.pdf

T ZALACZNIK NR 2 - WIZUALIZACJE TOALET NA | PIETRZE W SEGMENCIE B1

[£) ZALACZNIKI _STR_TYT.pdf

7 02. TOM Il - BRANZA IS

“ 01. WERSJA EDYTOWALNA

121 KB

(%) ZALACZNIK NR 2 - WIZUALIZACJE TOALET NA PIERWSZYM PIETR.pdf

D PW_TOM_II_IS_LOKALIZACJE_NIWA_KOtOBRZEG.dwg

[7) PW_TOM_IILIS_NIWA_KOt OBRZEG.dwg

38

3282KB
2824 KB

@ 01_B1.1.01.a,jpeg
(%) 02_B1.1.01.a,jpeg
(%) 03_B1.1.01.b,jpeg
(] 04_B1.1.03.jpeg
(%) 05_B1.1.03.jpeg

297 KB
318KB
328 KB
256 KB
270 KB

1052 KB

1195KB



= 02.PDF

(%) 15_.00_1.1.pdf
(%) 15_00_1.2.pdf
() 15_00_1.3.pdf
() 15_00_1.4.pdf
() 15_00_2.1.pdf
() 15_00_2.2.pdf
() 15_00_2.3.pdf
() 15_00_3.1.pdf
() 15_00_3.2.pdf
1S_00_3.3.pdf
(%) 15_00_4.1.pdf
() 15_00_4.2.pdf
() 15_00_4.3.pdf
() 15_00_5.1.pdf
() 15_00_5.2.pdf
() 15_00_5.3.pdf
(%) 15_00_6.1.pdf
IS_00_6.2.pdf
1S_00_6.3.pdf
(%) 15_01_1.1.pdf
(%) 15_01_1.2.pdf
(%) 15_01_1.3.pdf
(%) 15_01_2.1.pdf
(%) 15_01_2.2.pdf
(%) 15_01_2.3.pdf

200 KB
293 KB
115KB
103 KB
198 KB
109 KB

93KB
200 KB
353 KB
156 KB
200 KB
339KB
181 KB
198 KB
143 KB

92 KB
200 KB
259 KB
163 KB
152 KB
336 KB
184 KB
152 KB
291 KB
120 KB
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~ 03. TOM Il - BRANZA IE

~_ 01. WERSJA EDYTOWALNA [ ) PW_TOM_III_IE_NIWA_KOtOBRZEG.dwg

= 02.PDF

1S_02_3.1.pdf
IS_02_3.2.pdf
1S_02_3.3.pdf
IS_03_1.1.pdf
() 15_03_1.2.pdf
1S_03_1.3.pdf
1S_03_2.1.pdf
() 15_03_2.2.pdf
S_03_2.3.pdf
() 15_04_1.1.pdf
IS_04_1.2.pdf
(&) 15_04_1.3.pdf
1S_04_2.1.pdf
1S_04_2.2.pdf
1S_04_2.3.pdf

PW_OT_TOML_II_IS_NIWA_KOtOBRZEG.pdf
PW_TOM_II_IS_NIWA_KOtOBRZEG.pdf

7867 KB

(%) oT_PW_TOM_III_IE NIWA_KOtOBRZEG.pdf

PW_IE_0_P_1.pdf

PW_IE_0_P_2.pdf

(%) PW_IE_0_P_3.pdf
PW_IE_O_P_4.pdf
PW_IE_0_P_5.pdf
(%) PW_IE_0_P_6.pdf

PW_IE_O_P_7.pdf

PW_IE_0_R_1.pdf
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136 KB
260 KB
113 KB
123 KB
137 KB
119KB
122 KB
56 KB
81KB
98 KB
140 KB
117 KB
96 KB
56 KB
80 KB
668 KB

22113 KB

746 KB
804 KB
683 KB
748 KB
759 KB
679 KB
677 KB
696 KB
677 KB



PW_TOML_III_IE_NIWA_KOLOBRZEG.pdf

" 04. PRZEDMIARY

= 01. PRZEDMIARY OGOLNOBUDOWLANE

PW_IE_2_R_1.pdf
PW_IE_2_R_2.pdf
PW_IE_2_R_3.pdf
PW_IE_2_S_1.pdf
(%) PW_IE_2_S_2.pdf

PW_IE_2_S_3.pdf

PW_IE_3_P_1.pdf
PW_IE_3_P_2.pdf
PW_IE_3_R_1.pdf
PW_IE_3_R_2.pdf
PW_IE_3_S_1.pdf

PW_IE_3_5_2.pdf

PW_IE_4_P_1.pdf

(%) PW_IE_4_P_2.pdf
PW_IE_4_R_1.pdf
PW_IE_4_R_2.pdf
(%) PW_IE_4_S_1.pdf

[%] PW IE 4 S 2.pdf

“ 02.BUD. A - TOALETY

~ 03.BUD.B1

~ 04.BUD.B2

8512KB

=7 01.BUD. A - ZESPOL POM. SZATNIOWYCH

658 KB
607 KB
593 KB
257 KB
246 KB

257 KB
722 KB

681 KB
643 KB
597 KB
254 KB
246 KB
587 KB
546 KB
512 KB
450 KB
257 KB
246 KB

KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment A szatnie v2.ath
@ KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment A szatnie v2.pdf
KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment A fazienki v2.ath
@ KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment A fazienki v2.pdf
(%) KOLOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment B1 v2.ath

@ KOLOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment B1 v2.pdf
KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment B2 v2.ath

@ KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment B2 v2.pdf

31KB

189 KB

107 KB

529 KB
74KB

383 KB

30KB
185 KB



= 05.BUD.C

KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment C v2.ath 22 KB

KOLOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment C v2.pdf 155 KB
2 06. BUD. D [+) KOLOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment D v2.ath 24 KB
o KOtOBRZEG NIWA BUD_PRD_segment D v2.pdf 163 KB

" 02. PRZEDMIARY IS 7 01.BUD. A - ZESPOL POM. SZATNIOWYCH PR SANITARNY Segment A parter A.0.01_A.0.02....pdf 211KB
T 02.BUD. A - TOALETY PR SANITARNY Segment A parter A.0.pdf 216 KB
= 03.BUD. B1 (%) PR SANITARNY Segment B1 parter i (kondygnacje +1_+2_+3_+4.pdf 609 KB
T 04.BUD. B2 PR SANITARNY Segment B2 kondygnacje +1_+2_+3_+4.pdf 427 KB
~705.BUD.C PR SANITARNY Segment C parter C.0.01 C.0.pdf 205KB
=7 06.BUD.D (%) PR SANITARNY Segment D kondygnacja +2 D.2.01 D.2.02.pdf 179 KB

. 03. PRZEDMIARY IE ~7 01.BUD. A - ZESPOL POM. SZATNIOWYCH Kotobrzeg- elektryczne (SZATNIE W BUDYNKU A) fin-przedmiar.pdf 405 KE
770 02. BUD. A - TOALETY Kotobrzeg- elektryczne (BUDYNEK A) fin-przedmiar.pdf 403 KB
=7 03.BUD.B1 @ Kotobrzeg- elektryczne (BUDYNEK B1) fin-przedmiar.pdf 568 KB
T 04.BUD. B2 ® Kotobrzeg- elektryczne (BUDYNEK B2) fin-przedmiar.pdf 515KB
T2 05.BUD.C Kotobrzeg- elektryczne (BUDYNEK C) fin-przedmiar.pdf 404 KB
=7 06.BUD.D Kotobrzeg- elektryczne (BUDYNEK D) fin-przedmiar.pdf 398 KB

(%) PRZEDMIAR ROBOT_STR TYT.pdf 117KB

=7 05.STWIOR

= 01. STWiOR OGOLNOBUDOWLANYCH KOLOBRZEG NIWA BUD_STWIOR.pdf 1298 KB

T 02. STWIORIS [%) STWIOR Kotobrzeg IS.pdf 399KB

T 03.STWIORIE KOtOBRZEG_STWIOR_IE.pdf 656 KB

STWiOR_STR TYT.pdf 68 KB
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Zatgcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.7.2026 z dnia...................ccccceveuenn.n.
Wykaz osob realizujgcych prace

Wykaz oséb realizujgcych
»Kompleksowy remont 26 tazienek ogdlnodostepnych oraz 2 fazienek z natryskami w strefie
basenowej w nieruchomosci FSUSR w Kotobrzegu”

Branza Rodzaj umowy Podac¢ czas W):nllar

L Imie i - Zakres O prace trwania etatu
P | Nazwisko | wykonywanych | (podac: na czas Inna umowy v 12
czynnosci okreslony */ na (od ... do..) (petny, 1/2,
czas nieokreslony) 1/4, inny)*

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wfasciwym petnomocnictwie)

Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.7.2026 zdnia....................ccoceveinnnnnn,
Kopia polisy OC
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(nazwa Wykonawcy)

Zatgcznik nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.7.2026 z dnia..................cccccvvveinnnnnn,

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

w Robotach budowlanych pn. ,Kompleksowy remont 26 fazienek ogdéinodostepnych oraz 2 fazienek z natryskami w strefie basenowej w
nieruchomosci FSUSR w Kotobrzegu”

Powierzona cze$c

Lp. Nazwa podwykonawcy umowy Zakres wykonywanych czynnosci
w %

1

(--)

*niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych
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Zatgcznik Nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.7.2026 z dnia...................cccccevvuenn.n.

. (wzér) ]
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO*

Okreslenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania*:

Umowa Nr ........cccoiiiiiiiiinne.. zdnia ..o, na wykonanie ,,Kompleksowy remont 26
fazienek ogdlnodostepnych oraz 2 tazienek z natryskami w strefie basenowej w nieruchomosci
FSUSR w Kofobrzegu”

1. Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:

- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy tj.: do .................. - przekazanie obiektu do realizacji robot
nastgpito w dniu ..................

(podac date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) {j. .......... —uzasadnienie ...........ccceeeiiiiiiiiinn.

. Zgtoszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do

dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru
Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisiji:

1.

2.

Wykonawca os$wiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostaty wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystat z podwykonawcéw/korzystat
z podwykonawcow™:

1) e,

3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom $wiadczgce o tym, ze zaptacono nalezne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej
czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca/dalszy podwykonawca nie bedzie zgtaszat
zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajgcemu rekojmi

i gwarancji jakosci liczac od dnia .................

. Wykonawca przekazuje nastepujgce dokumenty dotyczgce Inwestycji (dokumentacja powykonawcza,

instrukcje, protokoty, zgtoszenia, uzgodnienia, oswiadczenia) *:
1) dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajgcego na czas realizacji zadania,
na podstawie protokotu z dnia ..............c.ceeennnn. , *(jezeli dokumentacje przekazano w oryginale
w formie papierowej)
3) dokumentacja powykonawcza w dwdch (2) egzemplarzach oraz wersiji elektronicznej,

4) certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do obrotu......... (wskazac
odpowiednio),
5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ..o, (wymienic jakie),

6) iNne (WymieniC jakie): ...........coiiuiiii i

. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonanlu kontroli wykonanych robot

stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastepujgce
uwagi i zastrzezenia™:
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Na tym protokdt zakonczono, odczytano i podpisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach:

Czionkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
reprezentowany przez:

1) e podpis .......cceiennnn.

) podpis ........cceennnn.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:

1) podpis ........coeennnnn.

2) podpis .......cceeennnn.

) e e podpis ........coeeennnnn.
Nadzér Autorski reprezentowany przez:

1) podpis ........coeeennnnn.
WYKONAWCA ... .ottt ettt
FEPrEZENIOWANY PIZEZ: ...ttt ettt et ettt et e e e eenes
Kierownik BUOWY ...

) T POdpiS .....oeiiiiiins

) POdpiS ....cooviiiiiiin

Uzytkownik nieruchomosci — reprezentowany przez:
1) podpis ........ceevnnnn.
) s podpis ......ceieininnn..

* - niepotrzebne skresli¢
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) (wzbr) )
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Okreslenie przedmiotu odbioru czesciowego:

Umowa Nr ..., zdnia ... na wykonanie ,,Kompleksowy remont 26
fazienek ogdlnodostepnych oraz 2 tazienek z natryskami w strefie basenowej w nieruchomosci
FSUSR w Kolobrzegu”

ODBIOR CZESCIOWY ETAPUNR ......

1. Prace zostaty wykonane:
- w terminie zgodnym z Harmonogramem roboét z dnia ... fj.:do ..................
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) tj. .............coocoiiennn. — uzasadnienie...............

2. Zgtoszenie zakonczenia realizacji etapu zostato dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem
do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego,
Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisiji:

1. Wykonawca oswiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystat z podwykonawcow/korzystat
z podwykonawcow™:

1)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom®, oswiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie
za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie
zgtaszat Zadnych roszczeh z tego tytutu do Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu:

4. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli wykonanych robot
stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastepujgce
uwagi i zastrzezenia™*:

Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach:
Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy reprezentowany przez:

1) o podpis .......coeuenenn.
) podpis ........c.evenenn.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:
1) podpis ......ccceinnnnn.
2) podpis ........cevnenn.
) e e podpis ........ceennnnn.
Nadzor Autorski — reprezentowany przez:
) PP podpis .......ccceannene.
WyKonawea — ..o reprezentowany przez:
1) o podpis .......oceiiinnnn.



3 e pPOdpis .....oiiiiin
Uzytkownik nieruchomosci — reprezentowany przez:

1) e podpis .......ccevuennn..

) e podpis ........cevnenn.

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.7.2026 z dnia.................c.c.cccoviunn.n.
Protokét przekazania terenu robot

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejecia terenu robot celem wykonania robo6t budowlanych polegajgcych na ,,Kompleksowy
remont 26 fazienek ogolnodostepnych oraz 2 fazienek z natryskami w strefie basenowej w
nieruchomosci FSUSR w Kolobrzegu”
1. Strona przekazujgca:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie przy ul.
Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

2) NadZOr INWESTOISKI .....ceeee et
3) Przedstawiciele Uzytkownika nieruchomosci

2. Strona przejmuijgca:
Wykonawca robét budowlanych

3. Podstawa prawna przekazania terenu rob6ét: umowa nr FS.ZPN.251.7.2026 2z dnia
..................... na wykonanie ww. Inwestycji.
4. Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczajg, ze:
a) teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
umowy.
b) Wykonawca ztozyt:
» Plan BIOZ,
» harmonogram rzeczowo - finansowy robot,
» zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski plan BIOZ,

5. Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6. Termin wykonaniapraC—do ..c.veeveevereeereeeaniennsn..
7.  Wraz z terenem robo6t Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

D) et

Przedstawiciele Zamawiajgceqo

(imie i nazwisko, podpis)

Nadzér Inwestorski

(imig i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik budowy

(imie i nazwisko, podpis)




