UMOWA NR FS.ZPN.251.21.  .2022

zawarta W dnill ........cccooveeeenienienieeieenens 2022 r. w Warszawie, pomi¢dzy:

Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie, ul. Stanistawa
Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajacym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026,

ktory reprezentuje:

............................. —.ieeveeen..... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

a

................................................... prowadzacym  dziatlalno$¢  gospodarcza pod nazwa
.............................................. Z 51€dzibg W MICJSCOWOSCI severrrrrsnrsersarsassnssnssnssnssnsey , WPIiSANg
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajacym
NIP ceireiiiiiierennens REGON eiieiieiinineenannnnns , zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi

aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 .
0 Krajowym Rejestrze Sadowym,
ktory reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”

tacznie zwanych ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdowien
publicznych, (Dz.U. z 2022 poz. 1710) zwanej dalej ,,ustawa”, na podstawie ztozonej oferty, ktorej kopia
Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
0 nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie wykonanie robot budowlanych pn. ,,Remont elewacji frontowej parteru i pierwszego pietra wraz
z wejsciem gtownym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida
37, zwanych dalej: ,,Inwestycjg”

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia, zakres robdt i wymagania niezbedne do jego wykonania
okreslone zostaly w niniejszej umowie oraz w Dokumentacji projektowej w sktad, ktorej wchodza
m.in.: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robdt oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych (dalej STWiIORB) — opracowanej przez Maple sp. z 0.0. al. Korfantego 76,
40-161 Katowice, ktore stanowia Zalgcznik nr 2 do umowy.

3. Zakres prac zgodnie z o$wiadczeniem projektanta moze zosta¢ wykonany na podstawie Decyzji nr
00020/2021 z dnia 18.01.2021 r., nie wymaga zamiennego pozwolenia na budowe i zostat
zakwalifikowany jako zmiana nieistotna.

4. Nieruchomos¢, jest wlasno$cig Zamawiajacego, przy czym czesé¢ prac wykonywanych bedzie zgodnie
zZ potrzebami uzytkownika tj. CRR KRUS Niwa w Kotobrzegu, zwanego dalej ,,Uzytkownikiem”.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z:

1) treScig umowy oraz jej zatacznikami,

2) Dokumentacja projektowa i nie wnosi zastrzezen, rozumie jej tres¢ i wymagania oraz zobowigzuje
si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w sposob z nig zgodny, a dokumentacj¢ uznaje za
wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6. Przedmiot umowy objety bedzie Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim zapewnionym

przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
o zalozenia wstepne, wizj¢ lokalng oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

~



§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ustawg Prawo
Budowlane, obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspoélczesnej wiedzy
technicznej i sztuka budowlang;

2) Utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci,
oraz uprzatnigcie terenu robot po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy;

3) Gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

4) Prowadzenie gospodarki odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzi oraz
srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat,

b) powodowac¢ uciagzliwosci przez hatas lub zapach,

c) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenow wiejskich lub miejsc o szczegdlnym znaczeniu,
w tym kulturowym i przyrodniczym;

5) Magazynowanie w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu
Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022. poz. 699 z
pézn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegélnych rodzajow odpadéw oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem si¢ ich do $rodowiska, kierujgc si¢ wihasciwo$ciami odpaddéw, wymaganiami
ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwo$ci zwigzanych z ich magazynowaniem,;

6) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu informacji o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadoéw najp6zniej w dniu odbioru koncowego Inwestycji;

7) Ponoszenie kosztow gospodarowania odpadami;

8) Oznakowanie oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robét oraz ich prowadzenie w sposéob
niezagrazajacy bezpieczenstwu osob przebywajacych na terenie obiektu i w jego otoczeniu,
tj. zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., ochrony s$rodowiska oraz przepisami
wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane;

9) Pisemne zglaszanie Zamawiajacemu bledow zauwazonych w dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego, najpozniej w terminie 30 dni od daty otrzymania tych dokumentéw przez
Wykonawce. Nie zgloszenie w wyzej wymienionym terminie bledow tych dokumentow i wykonanie
w oparciu o nig przedmiotu umowy skutkuje odpowiedzialnoscia odszkodowawczg Wykonawcy
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz z tytulu gwarancji;

10) Powiadamianie na biezaco Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu o wszelkich istotnych problemach, ktorych Wykonawca, mimo posiadanej dokumentacji oraz
dotozenia nalezytej starannos$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym zakresie w trakcie
realizacji robot.

2. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami obowigzujag roéwniez wszystkich
Podwykonawcow.
3. Prace budowlane mogg by¢ wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz
z Uzytkownikiem tj. CRR KRUS.
4. Z chwilg i na czas realizacji umowy od chwili przejecia miejsca prowadzonych robot Wykonawca:
1) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi,
2) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich pracownikow
umozliwiajacego spozycie positkow i zachowanie prawidtowej higieny i innych niezbednych potrzeb,
3) zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do energii elektrycznej we wlasnym zakresie niezbednej do
wykonania prac,



4) zobowigzany jest do zabezpieczenia 1 zapewnienia przej$¢ umozliwiajacych bezpieczne
przemieszczanie si¢ 0sob przebywajacych w obiekcie, gdyz prace wykonywane bedg w czynnym
obiekcie.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ przed policja, straza miejska, nadzorem budowlanym
i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania witasciwych przepisow, w tym BHP.
W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich pokrycia
lub wyraza zgode na ich potracenie z wynagrodzenia.

6. Niezaleznie od obowigzkow okres§lonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest
zobowiazany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 2, posiadajace
uprawnienia do kierowania robotami (zwane rowniez Kierownikiem budowy lub Kierownikiem
robot). Kopie uprawnien stanowig Zafgcznik nr 3 do umowy;

2) zapewnienia i prowadzenia dziennika budowy, w ktérym na biezaco beda dokonywane przez
Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Nadzor Inwestorski
1 Nadzor Autorski;

3) wskazania o0séb (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujacych roboty budowlane
w obiekcie zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy, oraz biezacej aktualizacji listy tych osob.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby wylegitymowania
0sOb wykonujacych prace. Brak biezacej aktualizacji listy os6b wykonujacych prace bedzie skutkowat
niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania,

4) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;

5) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytaczen mediéw np. prad, woda;

6) przekazywania Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego miesiecznych raportow
0 postepie prac wedlug wzorow stanowigcych Zalgceznik nr 9 - Raport bedzie przedkladany w
nastepujacych formach oraz terminach: Miesieczne Raporty o Postepie Prac — w formie elektronicznej
edytowalnej oraz w formie skanu, jak rowniez w formie papierowej, w terminie do 7 dnia miesiagca
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu sprawozdawczym. W przypadku, gdy Wykonawca
otrzyma polecenie rozpoczecia robdt w drugiej potowie miesigca, wowczas pierwszy raport zostanie
przedtozony po uplywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowal okres od poczatku
realizacji Inwestycji.

7. Wykonawca odpowiada za sporzadzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ uwzgledniajacego
specyfike obiektu budowlanego i terenu budowy i warunki prowadzenia robot budowlanych. Plan BIOZ
winien by¢ dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu do weryfikacji na 3 dni przed planowang data
przejecia budowy. Brak akceptacji Planu BIOZ bedzie oznaczat brak mozliwosci rozpoczecia Robot
w planowanej dacie z winy Wykonawcy.

8. Kazdy miesigczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

1) wykresy i szczegdtowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania, powstania
dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyboru, dostawy na teren budowy, budowy, montazu,
dokonywania prob, wiacznie z takimi samymi czynnosciami dla robot realizowanych przez kazdego
Podwykonawcg;

2) fotografie oznaczone datami, przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu prac na placu budowy;

3) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wiaczajagc szczegdtowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci;

4) porownanie faktycznego i planowanego postepu rzeczowego pracy, ze szczegOtami wszelkich
wydarzen lub okoliczno$ci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu robdt zgodnie z umowa oraz
srodkow przedsiewzigtych lub majacych by¢ przedsigwzigte, w celu zapobiezenia opoéZnieniom.

9. W ciggu 7 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez
Wykonawce pierwszego Miesigcznego Raportu o Postgpie Prac na placu budowy, odbgdzie si¢ Narada z
Postepu Prac dotyczaca postepu prac z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela Uzytkownika
oraz Wykonawcy, na ktorej bedzie omawiany Raport o Postepie Prac, wszelkie sprawy mogace by¢
przyczyng ewentualnych roszczen badz sporow oraz inne sprawy. Przedstawiciel Zamawiajacego moze



takze uczestniczy¢ w Naradach z Postgpu Prac. Kolejne Narady odbywacé si¢ bgda w cyklu
comiesiecznym. W ciggu 7 dni od Narady, Inspektor nadzoru inwestorskiego dostarczy protokoét z tej
narady uzgodniony z Wykonawca.

10. Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru, lub Wykonawca moga zada¢ dodatkowych zebran. Stosowna
informacj¢ z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jego
terminem.

11. Wykonawca zobowiagzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach
projektu powykonawczego (rowniez w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji edytowalnej np.
dwg.), a w przypadku materiatow, przedmiotow itp. warunkow serwisowania lub konserwacji, jezeli
wymogi takie przewidzial producent, najpdzniej w dniu odbioru koncowego.

12. 7 tytulu odpowiedzialnosci za powstate szkody w mieniu Zamawiajgcego lub w otoczeniu obiektu,
Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajacego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgod¢ na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej
warto$ci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.

§3

Zastosowane Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy.

2. Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowe;.

3. Przed wbudowaniem materialow 1 urzadzen Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczace wiasciwosci uzytkowych tych wyrobow w zakresie, jaki bedzie
niezbedny do potwierdzenia spetnia wymagan okreslonych w ust. 4

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegllnoscei:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych;

5) by¢ wolne od praw o0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa jakosci i
prowadzenia biezacej kontroli jakoSci Materiatow, przestrzegania warunkoéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkow dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robot okreslonych Umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdéw oraz robot budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robdt okreslonymi w odrgbnych przepisach oraz
STWIORB.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigze Wykonawce do:

1) usunig¢cia materiatéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okre§lonym w ust. 4 z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub



2) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako§¢ wykonanych robot nie spelniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

8. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materialéow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materialy do rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jako$¢ spetlnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

10. W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow,
ktore nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materialami.

11. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

12. Badania okreslone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na
wlasny koszt.

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robot budowlanych, ktore budza uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

14. Jezeli wyniki badan, o ktorych mowa w ust. 13 wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sg
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykazg, ze Materiaty badz roboty
sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczeg6lnych branzach budowlanych;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa;
3) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz miejsc
objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace beda wykonywane w tej strefie);
4) zaplacenie Wykonawcy nalezneg0o wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;
5) zapewnienie Nadzoru Autorskiego.

§5

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, dos§wiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i zobowigzuje sie¢ wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej staranno$ci, zgodnie z prawem budowlanym
I pod nadzorem uprawnionych o0sob.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowy doboér 0séb do wykonania niniejszej umowy, przyjmuje

na siebie obowiazki kierowania budowa i ustanawia na caly czas trwania robot:*
1) Kierownika budowy, ktorym jest Pan/Pani ................ — posiadajgcy/-a uprawnienia nr
.......................... do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlangj.




2) Kierownika robot, ktorym jest Pan/Pani .....cececeeeereerecseseiees Posiadajacy/-a uprawnienia

NE eeieeeecerensesessesassasenns do kierowania robotami budowlanymi - w specjalnos$ci elektrycznej,
a w przypadku konieczno$ci nadzoru nad innymi branzami wskaze kierownikéw odpowiednich
branz.

. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sg ze strony:
1) Zamawiajacego:

Osoby/a wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego protokotow
odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych zrealizacja przedmiotowej
Inwestycji.
. Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy, a wymaga pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy w przypadku niewypetniania
przez niego obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, na osobg o uprawnieniach nie mniejszych niz
wskazane w ust. 2.
. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/robot
wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujac zgod¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode pod
warunkiem, ze nowy Kierownik budowy/robot bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie nizsze niz
okreslone w ust. 2 — a zmiana nastapi po sporzadzeniu stosownego aneksu.
. Korespondencja migdzy Stronami bedzie kierowana na adres:
1) Zamawiajacego - podany w komparycji
2) Uzytkownika:

ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kotobrzeg
3) Nadzoru Inwestorskiego:

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala si¢ na 120 dni od dnia zawarcia umowy,
z uwzglednieniem ust. 2 i 3.

. Wykonawca moze rozpoczaé prace po zaakceptowaniu harmonogramu robét i opracowaniu planu BIOZ
oraz przejgciu terenu robot, zgodnie z terminem okre$lnym w ust 3.

. Przekazanie terenu robét nastgpi nie pdzniej niz 14 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

. Z uwagi na prowadzenie robét w _czynnym obiekcie, harmonogram przestany Zamawiajacemu
musi_by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru — musi zawiera¢ podpisy
przedstawicieli Stron, Uzytkownika oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Harmonogram nalezy
ztozy¢ przed przekazaniem terenu robot, jednak nie pozniej niz 10 dni roboczych od daty zawarcia
umowy wskazanej w komparycji.




. Terminy uwzglednione w Harmonogramie mogg ulega¢ zmianie w uzasadnionych przypadkach, jesli
zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego, Uzytkownika oraz Nadzor Inwestorski oraz nie majg
wplywu na koncowy termin realizacji inwestycji.

. Prace budowlane moga by¢ wykonywane bezwzglednie po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,

oraz po wezesniejszym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu robot)

Wykonawcy bezposrednio przez Nadzor Inwestorski i Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu

robot stanowi Zalacznik nr 8 do umowy.

. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu realizacji Inwestycji o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét, w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda moglty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, brak wylonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub bedg nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opoOzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

4) gdy wystapiag opOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktéremu
zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wplywu, ani nie moze unikng¢ jej nastepstw, m.in.
obejmujacej przynajmniej jeden z aspektow tj:

—dziatania przyrody/sity natury (np. powo6dz, wichura, inne),

—akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepisOw prawa),

—niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),

przy czym zdarzenie to w sposob realny ma wptyw na sposob realizacji umowy, co Wykonawca jest w
stanie udokumentowac.

. Zmiana terminu zakonczenia robot nastagpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek

Wykonawcy.

1) wniosek, o ktorym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwlocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym uptywa termin realizacji Inwestycji;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane umowa,
w tym informacje uzasadniajace zmian¢ umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe wniosku,

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego;



4) po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w niniejszym ustepie Nadzor inwestorski jest uprawniony, do
kontroli dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zmiang;

5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajgcymi
zmian¢ umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgloszonego wniosku i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarOwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji wniosku w przedmiocie zmiany;

6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku i terminie podpisania
aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji wnioskowanej zmiany.

10.Za datg zakonczenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie data zgloszenia
przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do dziennika budowy gotowosci do odbioru
koncowego, 1 potwierdzona przez Nadzor Inwestorski oraz Nadzor Autorski, a Zamawiajacy

W terminie okre$lonym w § 7 ust. 5 (do 7 dni) przystapi do czynnosci odbiorowych.

11.0dbiér koncowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych obowigzkéw wynikajacych z umowy,
a w szczegodlnosci od zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

§7
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nast¢pujace odbiory:

1) odbiory rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robot,
3) odbior koncowy robot.

2. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzor Inwestorski
I powinien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez wpis
do dziennika budowy i powiadomienie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego poczta elektroniczng.

3. Odbior koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu zaméwienia,
odbiory czesciowe po wykonaniu przez Wykonawce etapéw prac wynikajacych z harmonogramu robot.

4. Gotowos¢ dokonania odbiorow czesciowych i odbioru koncowego Wykonawca zglasza do Nadzoru
Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego poczta elektroniczng oraz
poprzez wpis do dziennika budowy, w terminach wskazanych w harmonogramie robot
z uwzglednieniem § 6 ust. 1.

5. Przystapienie do czynnosci odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepuje w terminie do 7 dni od
dnia zgloszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4. Protokoty odbioru robot
podpisuja: przedstawiciel Zamawiajacego, Uzytkownik, przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy,
Inspektor Nadzoru i Nadzor Autorski, z zastrzezeniem, ze przedstawiciel Zamawiajacego moze
zrezygnowac z brania udziatu w czynno$ciach odbioru cze$ciowego.

6. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentéw w szczegodlnosci swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, Swiadectw wykonanych prob i atestow.

7. Protokoét odbioru koncowego i odbioréw czesciowych, ktorych wzor stanowi Zatgcznik nr 7 do umowy,
powinien okres§la¢ w szczegodlnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych
robot, termin odbioru, okresla¢ jako$¢ robdt, wskazywaé podwykonawcow, ktorym Wykonawca
powierzyl realizacje czeSci zamowienia, badz stwierdza¢, ze Wykonawca nie korzystal z
podwykonawcow, Oraz zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru bezusterkowego.

8. Protokét zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajacego, 1 dla
Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru i 1 dla Wykonawcy. Przy czym w
przypadku, w ktérym przedstawiciel Zamawiajgcego nie bierze bral udzialu w odbiorze czeSciowym
Wykonawca powinien przekaza¢ oryginal protokotu odbioru czgsciowego Wwraz z fakturg do
Zamawiajacego.



§8

Odpowiedzialno$¢ za wady

1. Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikuja si¢ do usunigcia, to protokét odbioru zostanie podpisany
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na
usunigcie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na swoj koszt
zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o ich usuni¢ciu oraz
zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robot, w przypadku przekroczenia terminu na usunigcie usterek nastgpi
rozliczenie z konsekwencjami wymienionymi § 15 ust. 1 pkt 3;

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja si¢ do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
7ze uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu robot, wylacza ich normalne
wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokét odbioru zostanie podpisany 2z zastrzezeniem
stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajacy wowczas moze:

a) zada¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 15 ust. 1 pkt 3;

b) odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1 pkt 9;

) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, lecz umozliwiaja korzystanie z wykonanych
robdt zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do
wartosci umownej o réwnowarto$¢ kwotowa wadliwie wykonanej czgsci umowy z uwzglednieniem
wplywu i skutkow stwierdzonych wad lub usterek na warto$¢ catego zakresu umowy, wowczas
protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajacego z obowigzkow

wynikajacych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiorow.

2. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych si¢ do usuniecia, o ktorych mowa
wust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokot odbioru, stanowigcy
podstawe do wystawienia przez Wykonawcg faktury.

3. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktore nie kwalifikujg si¢ do usunigcia,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzadzony protokédt odbioru z zastrzezeniami, zawieraé
bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacje o kwocie wynagrodzenia naleznej
Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen. Protokot, bedzie stanowit podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury pomniejszonej o wartos¢ kosztorysowa robot niezrealizowanych
z rozliczanego etapu robot. Warto$¢ kosztorysowa spornego zakresu Strony uzgodnia odrebnie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
w szczegllnosci w sytuacji o ktorej mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze - PO uprzednim wezwaniu
I wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usunigcie naruszen (niezaleznie od pozostatych
uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢ wykonanie robot w catosci lub ich
dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego, zostang zaptacone przez Wykonawce poprzez potracenie z
ptatnosci naleznych Wykonawcy Iub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zalezno$ci od
uznania Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgodg.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu
w zwigzku z powstalymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie i odpowiedzialno$¢
w zwiazku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze z tytutu utraconych korzysci,
atakze za szkody. Ponadto, z tytulu zwloki w usuwaniu wad Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce karg umowng, na zasadach okreslonych w § 15 ust.3 niniejszej umowy.



§9

Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy

1. Zaprawidlowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie kaczne w wysokosci:

........................... netto + VAT 23 % = ..ceeeeeeeeeeee..... Zt brutto
(STOWNIE: vttt ettt e /100 ztotych brutto),

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajacym z kalkulacji
wilasnej Wykonawcy na podstawie Dokumentacji projektowej i STWiORB, stanowi element ryzyka
Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg do zwigkszenia umowionego wynagrodzenia, a Zamawiajacy nie
jest zobowiazany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek innych kosztow zwigzanych z wykonywaniem

niniejszej] Umowy bowiem wszystkie zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty zwiagzane z realizacjg przedmiotu
umowy wynikajace z Dokumentacji projektowej i STWiORB, jak rowniez koszty nie ujete
w Dokumentacji projektowej - a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych, porzadkowych,
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych prob,
badan, uzgodnien, nadzorow, wpig¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cla, itp.;
koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwiagzane z odbiorami wykonanych
robot 1 urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywata na podstawie
Harmonogramu, w nie wigcej niz 2 platnosciach tj.:
1) na podstawie 1 faktury czesciowej, ktorej wartos¢, nie moze przekroczy¢ 70% ceny ryczaltowe;j
brutto, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 umowy, zgodnie z harmonogramem.
2) pozostatg kwote - na podstawie faktury koncowej po odbiorze koncowym Przedmiotu umowy.
2. Potwierdzeniem odbioru robot i podstawa do wystawienia i ztozenia u Zamawiajacego faktury czesciowej

lub koncowej beda oryginaty protokotu odbioru czesciowego badz odbioru koncowego podpisane bez

uwag 1 zastrzezen W terminach wynikajacych z § 7 ust. 5, stwierdzajacy terminowe i zgodne z umowa

wykonanie Inwestycji wraz z zatagczonymi odpowiednio dowodami, 0 ktorych mowa w ust. 4.

3. Faktura begdzie wystawiona na Zamawiajacego ze wskazaniem numeru umowy.

4. W przypadku wykonywania czgsci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia tytulem realizacji umowy jest, aby Wykonawca dotaczyl do
faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom potwierdzajace, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie za wykonanie
odpowiedniej czesci przedmiotu umowy.

Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg przynajmniej jeden z ponizszych dokumentow:

1) faktury wystawione przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty wraz z protokotem odbioru
roboét, ktore sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajacego, potwierdzonych przez Wykonawce za
zgodno$¢ z oryginalem, tacznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, iz otrzymali wynagrodzenie od Wykonawcy
i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie zglaszal Zadnych roszczen z tego tytulu do
Zamawiajacego.

Nie zalaczenie - wskazanego zgodnie z wyborem Zamawiajacego dowodu, 0 ktorym mowa wyzej,

uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy — do czasu

ztozenia/przedtozenia tego dowodu.

5. Zamawiajgcy nie begdzie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek, szczegdtowych kosztéw 1 wydatkow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w szczegélnosci z tytulu rozliczen Wykonawcy
z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.



6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodoéw lub oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 4
Zamawiajacy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.

7. Zaplata wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy wynikajacego z faktury realizowana bedzie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931
z poézn. zm.), wformie przelewu zuwzglednieniem mechanizmu podzielonej platnosci, tzw. split
payment na rachunek Dankowy NI ....cciceeeceiiniieiiiieenineiissceisacnsess w terminie 14 dni od daty
wplywu do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

8. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie podatnikow VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzien zlecenia przelewu, w ww.
wykazie zaplata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgoda Wykonawcy do momentu dokonania
przez Wykonawce zgloszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania
innego zgtoszonego tam rachunku bankowego.

9. Za date ptatnosci Strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.W przypadku zwtoki w ptatnosci faktury Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego odsetek za zwloke
w wysokos$ci ustawowej za kazdy dzien zwloki.

11.Zamawiajgcy jest uprawniony do potracania kar umownych z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

12. Wykonawca os$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT 1 posiada numer identyfikacji

13.Zamawiajacy o§wiadcza, iz jest platnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-277.

14. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach jego statusu VAT
w trakcie obwigzywania Umowy, tj. w szczegolnosci o rezygnacji ze statusu czynnego VAT lub
wykreslenia go z listy podatnikéw VAT czynnych przez organ podatkowy, w terminie do 3 dni od ich
zaistnienia.

15.W przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe podczas kontroli podatkowej lub skarbowej, ze
w $wietle przepisow dotyczacych VAT klasyfikacja ustug przyjetych przez Wykonawce jest biedna,
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ szkody Zamawiajacego z tego faktu wynikajace, w szczegolnosci
z kwoty sankcji VAT, odsetek od zalegtosci podatkowych i kwote uiszczonego VAT.

16.W przypadku otrzymania faktury zawierajacej bledy, badz nie otrzymania przez Zamawiajacego
wszystkich wymaganych zatacznikow do faktury, ptatnos¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona
po dostarczeniu Zamawiajacemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentow,
z konsekwencjg wstrzymania terminu biegu platnosci bez konsekwencji kar dla Zamawiajacego,

17.Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okre§lony
W przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidlowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

18.Zamawiajgcy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

§11
Ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutlu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej dla szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy — polisa ogdlna OC,
I przedstawil - poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem - kopie optaconej polisy OC w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote 1.500.000,00 zt stanowiacej Zatgcznik nr 5 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania ciagloéci ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 w okresie
obowigzywania niniejszej umowy i do przekazania Zamawiajagcemu dowodow jej oplacenia/kopii —
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem — kazdej z nastepnych polis.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitow sumy gwarancyjnej przez caly
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyplaty odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupethi¢ sum¢ gwarancyjng do wymaganego limitu okre§lonego w ust. 1.



W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekal z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie przedstawi, to
Zamawiajacy sam zawrze polis¢ na koszt Wykonawcy.

Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng 1 prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogolnych odpowiada za wszelkie szkody wynikle na
tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia sprzgtu i urzadzen znajdujacych sie na
terenie budowy na okres realizacji robot.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wilasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjatkiem prac, ktore
wykonaja podwykonawcy. Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,
zawiera Zatgcznik nr 6.

W przypadku zatrudnienia innych podwykonawcow Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawic
Zamawiajacemu - Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, zgodnie z
Zalgcznikiem nr 6 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczace podwykonawcow.

. Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom, posiadajacym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 1 zatrudniajacym pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia
czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i ich pracownikow, jak
za wlasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy
podwykonawcoéw oraz weryfikowania i badania swoich Podwykonawcow pod katem posiadania przez
nich witasnych polis OC.

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty

budowlane okres§lone niniejsza umowa, zakres prac zleconych podwykonawcom musi zawiera¢ si¢ w

zakresie prac wynikajacym z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni,

2) wykonawca  zobowigzany jest do  przedtozenia Zamawiajacemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktora zamierza zawrze¢, a ktérej przedmiotem sg prace zawierajace si¢
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystapieniem podwykonawcy
do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe¢ z podwykonawcg o tresci  zgodnej
z projektem, na ktory Zamawiajgcy wrazit zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwlocznie przedtozyc¢ jej
kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é

z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci brutto umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedlozenia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

2) jezeli w umowie strony przewidzialy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy 0 podwykonawstwo do
warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1.



3) umowa, o ktorej mowa powyzej musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki
i terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego,
podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawca, przy czym
obowiazki podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

8. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym w zakresie terminu zaptaty.

9. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak roéwniez mozliwos$¢ skorzystania
przez Wykonawce z dalszych podwykonawcédw, uprzednio nie wskazanych, moze nastapi¢ wytacznie
za zgoda oraz po poinformowaniu Zamawiajacego i ztozeniu oswiadczenia przez dotychczasowego
podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.

10.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

11.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami, umow zawartych
z dalszymi podwykonawcami lub migdzy dalszymi podwykonawcami, ktorego kopig, poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem, przekaze Zamawiajacemu na etapie odbioréw wykonanych czgsci przedmiotu
umowy.

12.Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu umowy przedlozy¢
Zamawiajagcemu wykaz 0sob, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 umowy.

13.Wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktorym mowa w ust. powyzej
kazdorazowo, gdy dokona zmiany 0sob realizujacych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujgcia pracownika
Wykonawcey w wykazie bgdzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.

14 Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy beda realizowaé przedmiot umowy zobowigzani sa
przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajacego lub Uzytkownika dokument
tozsamosci.

15.Jezeli Wykonawca przewidzial realizacj¢ robot przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu
zakonczenia robot.

16.W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowoddéw lub o$wiadczen, o ktorych mowa w § 10
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla si¢ od obowiazku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktorym zawart odpowiednie umowy o podwykonawstwo i podejmie odpowiednio
nastepujace czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia Wykonawcy —
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni roboczych od dorgczenia
przedmiotowej informacji - zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy;

2) wstrzyma ptatno$ci czegsci wynagrodzenia, ktorego brakujace dowody dotycza - przy czym powyzsze
nie stanowi opoznienia w zaplacie i nie bgdzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajacemu od
nieterminowych platnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do czasu
przedstawienia dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlozenia do depozytu sadowego spornej kwoty na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;



4) w przypadku obowiazku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez podwykonawce zasadno$ci
zaplaty;

5) dokona bezposredniej zaptaty wytacznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez odsetek, po
potraceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego bezposrednio podwykonawcy
lub ztozonej kwoty depozytu sadowego;

6) ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obciazaja
Wykonawce.

17.Zapisy § 10 ust. 4 i 5 oraz ustgpu powyzej maja zastosowanie do naleznosci wylacznie dla tych
podwykonawcow, ktorych:

1) dla robdt budowlanych okre$lonych niniejszg umowa - umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg
zostaty zaakceptowane przez Zamawiajacego i po ich zawarciu przedtozono w kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ oryginalem Zamawiajacemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o0 podwykonawstwo z Wykonawca zostaly przedtozone
W kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajacemu.

§ 13
Uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) prace ogolnobudowlane;

2) prace elektryczne;

3) prace demontazowe i montazowe;

4) prace remontowe i malarskie;

- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce, podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresic potwierdzenia spetniania ww. Wwymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnos$ci: dokladne okre$lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie



ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych (RODO) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami RODO.

§14
Gwarancja i rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na wady fizyczne wykonanych robdt oraz gwarancji
jakosci na wykonane roboty budowlane i montazowe jak rowniez wbudowane materiaty/wyposazenie —
na okres ......... miesiecy, liczonej od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru (bezusterkowego).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi w okresie
trwania gwarancji (przedtuzenie r¢kojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢ roszczen z tytutu

gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce

0 wadzie.

. W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy moze :

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - zada¢ usunigcia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem — zada¢ wymiany.

. O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce. Istnienie wady

powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek na

wiasny koszt w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia oraz usung¢ wady lub

usterki najpozniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia. Termin ten, w technicznie

uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego lub Uzytkownika.

. Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a w technicznie

uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym lub Uzytkownikiem,

Zamawiajacy moze je usung¢ we wlasnym zakresie lub za pomocg 0séb trzecich na ryzyko i koszt

Wykonawecy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ w okresie gwarancji usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢

zwigzanych z tym kosztow.

. W przypadku naprawy badz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do termindéw gwarancji beda miaty

zastosowanie zapisy z art. 581 § 112 k.c.

. Przed uplywem okresu gwarancji, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim wyznaczy

termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udzialem Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego. Wykonawca ma

obowiazek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy podczas
odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia
dokonane przez Zamawiajacego podczas jednostronnego odbioru sg wigzace dla Wykonawcy.

11.Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru gwarancyjnego, ktdry podpisuja Strony umowy.
12.Protokot sporzadzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu Wykonawcy kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostalej na okres gwarancji i rekojmi, z uwzglgdnieniem
zapisOw ust. 6 oraz § 16.



§ 15
Kary umowne i odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, a w przypadku wniesionych uwag braku zmiany umowy w
zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 6 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieterminowego wykonania etapéw umowy - w wysokosci 0,1% wartosci netto kazdej z nich, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminéw wykonania okre§lonych w harmonogramie
robot;

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,1 % wartosci netto
przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do uzgodnionego
terminu;

6) nie przedlozenia Zamawiajacemu kontynuacji przez Wykonawcg polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci lub polisy zabezpieczajacej niniejsza
umowe w wysokosci 1 000,00 zt;

7) za ztamanie przepisOw i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z Planu BIOZ kara w wysokosci -
1 000, 00 zt;

8) zwloki wywotanej nieprzedtozeniem w terminie planu BIOZ 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

9) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysoko$ci 10% wartosci netto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkod
z tego tytutlu przekraczajacych wysoko$¢ kar umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac
wykonanych; niezaleznie od naktadu wykonanych prac;

10) niestawienia si¢ na naradzie postepu prac 1 000,00 zt;

11) nieztozenia comiesigcznego raportu o postepie prac 1 000,00 zt;

12) naruszenia przepisow BHP 1 000,00 zt za kazde naruszenie;

13) niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych wskazane w § 13 ust. 1 czynnosci;

przy czym taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie bedzie

wyzsza niz 20% wartosci facznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowa;

2) przerwania wykonania robot na okres dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajacemu;

3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
znacznej jego czesci.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) i 2), Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng

w wysokos$ci 10 % warto$ci netto przedmiotu umowy, okreslonej w § 9 ust. 1 umowy.

4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim



wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci
umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji robot w toku.

5. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czgsci lub catosci §wiadczenia umownego okreslonego
niniejsza umowsg) z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do
odbioru $wiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od (§wiadczenia umownego) umowy i zaptaty
naleznej za nie czgsci Wynagrodzenia oraz przejgcia od Wykonawcey terenu budowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem przyczyn
pod rygorem niewaznos$ci, w terminie 14 dni od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o przyczynie
uzasadniajacej odstapienie a Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przerwanych robot.

7. W razie odstapienia od Umowy (w zakresie czeSci lub catosci §wiadczenia umownego okre$lonego
niniejszg umowa) z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy uprawniony
jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do wykonania prac innej osobie trzeciej i
obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania robot.

8. W razie odstapienia od (cze¢sci lub calosci §wiadczenia umownego okreslonego niniejsza umowa) umowy
niezaleznie od przyczyn, Strony sa zobowigzane do wykonania w ciggu 30 dni od daty zejscia z terenu
budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

9. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na
zasadach ogdlnych.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z faktury za wykonane roboty,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem zawarcia umowy
w kwocie stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy, o ktorym
mowa W § 9 ust. 1., w tj. w kwocCi€ ..eeeeeeerenese. 7}, ktore stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytulu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji za wady wykonanych robot. W przypadku, w ktorym w trakcie realizacji
zamOwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nastepstwem bedzie
zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego umowy w kwocie stanowiacej 5% wartosci prac dodatkowych — przy czym pozostate zapisy
umowy stosuje si¢ odpowiednio.

2. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w pieniadzu, Zamawiajacy moze z tytulu
whniesionego zabezpieczenia potraca¢ z posiadanej kwoty naleznosci, do jakich uwaza si¢ upowazniony z
powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, co wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury
przez Zamawiajacego, ustalajacej stan faktyczny, podstawe prawna oraz wysokos$¢ naleznego potracenia.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji, Zamawiajgcy moze z tytutu
porgczenia lub gwarancji zadac¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w
ramach porgczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, do jej
wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji tre$¢ dokumentu wymaga uprzednio
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Jesli w czasie wykonania umowy osoba/podmiot wystawiajacy gwarancj¢ lub porgczenie okaze si¢
niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy z wezwaniem do
dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli
Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub
porgczenia, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary za przekroczenie terminu dostarczenia Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania umowy na mocy § 15 ust. 1 pkt 6 lub rozwigza¢ Umowe w razie nieprzedtozenia
zabezpieczenia.



6. Zabezpieczenie wniesionow formie ............coeoeeeeeinnnnn....
7. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie
zwrocone/zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania — bez uwag - protokotu koncowego
odbioru robdt, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany przedmiot umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu

rekojmi lub gwarancji za wady - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej rekojmi i gwarancji,
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Wykonawcy oraz odmowy lub
nie przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia, Zamawiajacy kwote zabezpieczenia przeznaczy na
odptatne ich usuni¢cie przez innego wykonawcg.

9. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedhuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pieniadz, o tg sama ilos¢
dni, o ktora zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji, w dniu podpisania
aneksu do umowy.

10.Jezeli koszt usunigcia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
i gwarancji jako$ci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§ 17
Poufnosé¢ i przetwarzanie danych

1. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) — dane osobowe
przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda przetwarzane za pomoca odpowiednich
srodkoéw technicznych i organizacyjnych w sposob zapewniajacy odpowiednig ich ochrong, w tym
ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowsa utrata,
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajace z jego upowaznienia oraz do
przedmiotowych danych osobowych, do ktorych dostep jest niezbedny ze wzgledu na realizacje
niniejszej umowy, w zwiagzku z ktorg dochodzi do przetwarzania danych osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sag do zachowania tajemnicy
w zakresie przetwarzania danych osobowych;

C) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrong tych danych przed niepowotanym
dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

3. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne
| organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewnic¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
— Z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub
wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedura, poinformuje o tym
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;
powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;.

5. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usuna¢ je w taki sposob,
aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiagzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,



wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba Ze przepisy prawa nakazujg
Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych
danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2021r.
poz. 275)

. Strony umowy zobowiazujg si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,
w szczegoblnosci o danych osobowych, w ktorych posiadanie weszty lub wejda w zwigzku z realizacja
niniejszej] umowy. Strony umowy zobowiazuja si¢ roéwniez do zachowania w tajemnicy oraz
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazanych przez druga Strone; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wylacznie w celach zwigzanych
z realizacja umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafiec maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow, ktorzy
przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajagcemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sg przedmiotowe
dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowia informacj¢ publiczng ktora podlega
udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej
(Dz. U. 2022 r. poz. 902).

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okreslonych w art. 454 1 455

ustawy - Prawo zaméwien publicznych oraz art. 15r. i 15" ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn.zm.)
oraz w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy dopuszcza rowniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okre$lonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wpltyw na tre$¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego;

4) zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapiséw § 12.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami ustawy oraz w sytuacji,

gdy wykonanie tych robét:

1) bedzie niezbedne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1;

2) zostato ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét i przewidziane do wykonania wedtug
opisanej technologii iz konkretnych materiatdbw i urzadzen, a za zgoda Nadzoru Autorskiego
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawcy, wykonane zostang w sposob inny/odmienny, z
innych materiatow lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglgdnione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robdt, na podstawie ktorych
Wykonawca opracowat oferte, a ktdérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy;

4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. koniecznosci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowoczes$niejszych materialow
i urzadzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni, ani nie zmodyfikuje ogolnego charakteru pierwotnej umowy.

. Podstawg do wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

1) dla robot zamiennych - protokoét koniecznosci wykonania robdt zamiennych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego; przy czym



protokot ten zawiera m.in. propozycj¢ precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji
projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznoS$ci
ich wykonania,

2) dla rob6t dodatkowych - protokot koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego; przy czym
protokdt ten zawiera m. in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji
projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie, zataczony kosztorys — w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t nie bedzie konieczne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego § 1.

6. Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje. W takiej
sytuacji zakres/warto$¢ niewykonanych prac pomniejszy warto$¢ faktury.

7. Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ustgpach powyzej jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do

umowy, podpisanego przez Strony.

8. W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodza przestanki
okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) ustawy.

9. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sg niewazne.

§19
Inne postanowienia

1. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powstac¢ na tle realizacji niniejszej
umowy.

2. Jes$li ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa si¢ na dzien nastepny.

3. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza go pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego whasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Umowg niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalgczniki stanowigce integralng czes¢ UMOwy:

Nr 1 - kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robdt)
Nr 3— Kopie uprawnien i przynaleznos¢ do izby zawodowej

Nr 4 — Wykaz 0sob realizujgcych prace

Nr5— Kopia polisy OC

Nr 6 — Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 7 —  Wzor protokotu odbioru koricoweqo /i czgsciowego™

Nr 8 — Wzor protokotu przekazania obiektu (terenu robot)

Nr 9 — Raport z realizacji

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.21. 2022 zdnid.....cvii i,
Kopie uprawnien Kierownika budowy / robét
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Zalgcznik Nr 4 - Wykaz 0sob realizujgcych Roboty Budowlane
Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.21. 2022
ZARIA. oo

Wykaz oséb realizujacych ,,Remont elewacji frontowej parteru i pierwszego pietra wraz z wejSciem
glownym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w Kolobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”,

L.p.

Imie i Nazwisko

Branza
- Zakres
wykonywanych
czynnosci

Rodzaj umowy
0 prace

(podaé: na czas okreslony
*/ na czas nieokreslony)

Podac¢ czas
trwania umowy
na czas
okreslony
(od ... do...)

Wymiar etatu

(pety, 1/2, 1/4,
inny)*

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0oséb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
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wlasciwym petnomocnictwie)



Zatgcznik Nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.21. 2022 zdnid......vii i,
Kopia polisy OC
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(nazwa Wykonawcy)

Zatqcznik nr 6 - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
Zatgceznik nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.21.  .2022
ZANIA .. oe e i

/Przyktad formularza/

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

W Robotach budowlanych pn. ,,Remont elewacji frontowej parteru i pierwszego pietra wraz z wejsciem gtdéwnym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w
Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”,

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Powierzona czes¢ umowy

w %

Zakres wykonywanych czynnosci

(...)

*niepotrzebne skreslic

(Podpis osoby lub 0sob uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
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we wlasciwym petnomocnictwie)



Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.21. 2022 Z dnia.............c.cocoveeiivvnn .
] (wzbr) )
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

OKkreSlenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:

Umowa Nr .......coovvvviiiiiinnns. zdnia ........ooeeeiiiinnn na wykonanie ,,Remont elewacji frontowe;j
parteru i pierwszego pietra wraz z wejSciem glownym w budynkach Bl i B2 w obiekcie FSUSR w
Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”, ODBIOR KONCOWY

1.

Prace okre$lone w § 1 umowy zostaly zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy tj.: do .......cc.......... - przekazanie obiektu do realizacji robot
zastgpitow dniu ..................

(podac date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany W UmOwie)  tj. . iiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, —
L0022 1502 T 01 30V (<

. Zgloszenie zakonczenia realizacji zostalo dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do

dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru
Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego.

Ustalenia komisji:

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z Dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i postanowieniami umowy.

. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu  umowy  nie  korzystat
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
1)
2)
3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub o$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca
nie bedzie zgtaszat Zadnych roszczen z tego tytulu do Zamawiajacego.

. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajacemu rekojmi

i gwarancji jakosci liczac od dnia .................

. Wykonawca przekazuje nastgpujace dokumenty dotyczace przebudowy (dokumentacja powykonawcza,

instrukcje, protokoty, zgtoszenia, uzgodnienia, os§wiadczenia):

1) dziennik budowy,

2) 1 komplet dokumentacji projektowe]j przekazany przez Zamawiajacego na czas realizacji zadania,
na podstawie protokotu zdnia .......................... ,

3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,

4) certyfikaty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu,

5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. .............oeiiiiiiinn.n. (wymieni¢ jakie),

6) dokument z przeprowadzonego badania wody oraz potwierdzenie, ze dokument ten zostat
przekazany do starostwa powiatowego,

7) INN€ (WymieniC Jakie): ............c.oiuuiniiiii e

. Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroh wykonanych robot

stwierdza, ze Wykonawca wykonal prace budowlane zgodnie z =zasadami sztuki budowlanej
| postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastgpujace
uwagi 1 zastrzezenia*:
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6. Uzytkownik  o$wiadcza, iz dokonal odbioru pozostatego w  obiekcie
i nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastgpujace zastrzezenia:*

Na tym protokdt zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikoéw
reprezentowany przez:

L) podpis ....oeiiiinnnnn.

2) e podpis ...oiiiiin,
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez:

L) podpis ...ooiiiiin,

) podpis ....oiiiiiin,

) podpis .......oeevinnnnnn.
Nadzér Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedziba w .......

) PPN POdPiS c.eveieiiiininanns

Uzytkownik nieruchomosci — CRR KRUS Niwa w Kolobrzegu
reprezentowany przez:

L) podpis ...ooiiiiiin,
) podpis .......oeevinnnnn.
WWYKONAWCA — ..ot e e

reprezentowany przez:

Umowa NI .....oovvviiiiiiiiiiinnnns. zdnia ...l na wykonanie ,,Remont elewacji frontowej

parteru i pierwszego pigtra wraz z wejsciem glownym w budynkach Bl i B2 w obiekcie FSUSR w

Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 37,

ODBIOR CZESCIOWY
Dotyczy ..... etapu robét zgodnie z Harmonogramem robét z dnia .....
1. Prace dotyczace etapu ...... zostaly zrealizowane:
- w terminie zgodnym z harmonogramem robot tj.: do «.....eveuenenen. -
- w terminie (innym niz wskazany w harmonogramie robdt) tj. ...............cooeeviinin.n..
UZASAAMICIIIC. ..ttt ettt et ettt et et ettt
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2. Zgloszenie zakonczenia realizacji robdt etapu ...zostatlo dokonane przez Wykonawce w dniu .............
wpisem do dziennika budowy i wyslaniem zawiadomienia poczta elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:
1. Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie

z Dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i postanowieniami umowy.
2. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu = umowy  nie  korzystal
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
4)

B) e
i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub oS$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej cze$ci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca
nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.

3. Komisja po dokonaniu kontroli wykonanych robot stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot
umowy bez zastrzezen/wnosi nastgpujace uwagi i zastrzezenia*:

4. Uzytkownik  oswiadcza, iz dokonal odbioru pozostalego w  obiekcie = wyposazenia
1 nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastgpujace zastrzezenia:*

Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

L) podpis ...oeiiiin
2) e podpis ...ooiiiiiin,
Nadzoér Inwestorski reprezentowany przez:
D) podpis .......coevinnnnn.
) podpis ...ooiiiiin
) podpis ....ooeiiiiinn
Nadzor Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedziba w ........
) 10711 1) C

Uzytkownik nieruchomosci - CRR KRUS Niwa w Kolobrzegu
reprezentowany przez:

L) podpis ....ooeiiiiinn
) podpis ......ooevninnnnnn.
WYKONAWCA — ...

reprezentowany przez:

* - niepotrzebne skreslic
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Zatgceznik Nr 8 do umowy nr FS.ZPN.251.21. .2022 z dnia ...... ...........

Kotobrzeg, dnia ............ .......... I.

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejecia terenu robdt celem wykonania robot budowlanych polegajacych na ,,Remont elewacji
frontowej parteru i pierwszego pigtra wraz z wejsciem gtownym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w
Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 37,
1) Strona przekazujgca:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie przy
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

2) Przedstawiciel —Uzytkownika nieruchomosci — CRR KRUS Niwa w Kotobrzegu
3) NAAZOT INWESTOTSKE « ..ttt ittt et et e et et et et et et et e et et et e e et et e e e e e e e et er e e neeranss
2) Strona przejmujgca:

Wykonawcea robdt budowlanych ...
3) Podstawa prawna przekazania terenu robot: umowa nr FS.ZPN.251.21. 2022zdnia e,
na wykonanie ww. Inwestycji.
4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczaja, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostal przekazany
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.
5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6) Termin wykonania praC — do ...ceeeeeeeeeeeceeeecncanannnee
7) Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
1
2) e
8) Inne postanowienia i uzgodnienia dokonane miedzy Stronami:
)

Przedstawiciele Zamawiajacego/ Uzytkownika nieruchomo$ci — CRR KRUS Niwa w Kotobrzegu
(imig i nazwisko, podpis)

Nadzér Inwestorski

(imig i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy
(imig i nazwisko, podpis)
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Zatgcznik Nr 9 do umowy nr FS.ZPN.251.21. 2022 zdnia .................

Kotobrzeg, dnia ............ .......... r.

RAPORT NR ..... O POSTEPIE PRAC
ZA MIESIAC ....

dot. realizacji umowy nr FS.ZPN.251.21. 2022 z dnia ..... na wykonanie ,,Remont elewacji frontowej
parteru i pierwszego pigtra wraz z wejsciem gtownym w budynkach Bl i B2 w obiekcie FSUSR w
Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 37,

1.

2.

Raport dotyczy miesiaca .... w ktorym wykonywane byty roboty budowlane ..... etapu robo6t zgodnie z
Harmonogramem robét z dnia ..............

Szczegdlowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 8 pkt. 1 umowy:

(z wyszczegolnieniem robot wykonanych przez podwykonawcow)

. Szczegodtowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 8 pkt. 2 umowy — dokumentacja zdjeciowa stanowi

zatgcznikinr .. do ... ....... do niniejszego raportu.
Szczegodtowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 8 pkt. 3 umowy:

Na tym raport zakonczono. Zgodnie z § 2 ust. 9 umowy., w terminie 7 dni od przedlozenia Inwestorowi oraz

Inspektorowi Nadzoru niniejszego dokumentu odbedzie sie Narada z postepu prac z ktorej zostanie spisany

protokot.

Wykonawca —......
reprezentowany przez (kierownicy budowy branz, ktorych dotyczy niniejszy raport):
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