Rozdziat Ill - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR FS.251.13. 2022

zawarta W dniu ... 2022 r. w Warszawie, pomiedzy:

Funduszem Skiadkowym Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie,
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajgcym NIP 526-00-15-277, REGON
010347026,

ktéry reprezentuje:

Pani................ — Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

a

z siedzibg w .... ul. ..... ,  wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego,
prowadzonego przez Sad ............. Y e * Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
Numer KRS ........ *, posiadajgcym NIP ........... *, REGON .............. *, zgodnie z informacja

odpowiadajgcg odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcéw pobrang na podstawie art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym,

ktéry reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,Nadzorem Inwestorskim” lub ,Wykonawcg”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych, (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z pdézn. zm.) zwanej dalej ,Pzp”, na
podstawie ztozonej oferty, ktorej kopia Formularza Oferty stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

0 nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

(zostanie odpowiednio dostosowanie do wtasciwej czesci*)

1. Zamawiajgcy powierza a Nadzoér Inwestorski przyjmuje na siebie obowigzek Pelnienia
Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) nad montazem klimatyzacji, przy czym
nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczy inwestycji obejmujacej tacznie:

*Czes¢ 1 - Nadzor inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku FSUSR w
Bialymstoku, przy ul. Legionowej 18,

*Czes¢ 2 - Nadzor Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszgcymi w budynku FSUSR w Opolu, przy
ul. Ozimskiej 51a,

*Czes¢ 3 - Nadzodr Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszgcymi w budynku FSUSR w Ostrowie
Wielkopolskim, przy ul. Krotoszynskiej 41.

2. Nieruchomos¢, w ktorej ma by¢ realizowany Nadzdér Inwestorski jest wiasnoscig
Zamawiajgcego, dzierzawiona jest przez jednostki organizacyjne KRUS, zwane dalej
»Uzytkownikiem”.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, zakres robot i wymagania niezbedne do jego
wykonania okreslone zostaty w niniejszej umowie, oraz w dokumentacji technicznej w sktad,
ktérej wchodzg m.in.: projekt wykonawczy, przedmiar robét oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej STWIORB) — opracowany przez firme KOMBUD



8.

9.

Rafat Marciniak z siedzibg w Aleksandrowie todzkim, ul. Bruzyca 38, 95-070 Aleksandréw
t.édzki - ktore stanowig Zafgcznik nr 2 do umowy.
Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty, a takze
wymagan Zamawiajgcego oraz wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i
zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezgce
konsultacje z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu jak réwniez w sposob zgodny z umowa
zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych realizujgcym zadanie
inwestycyjne, oraz wynikajgcych z zaistniatych potrzeb rozwigzywania probleméw powstatych
na tle realizacji zadania.

Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze zapoznat sie z:

1) trescig umowy oraz jej zatgcznikami,

2) dokumentacjg techniczng — projektami i na tej podstawie zweryfikowat przedmiar robét oraz
dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen, - rozumie ich tre$¢ i wymagania oraz
zobowigzuje sie wykonaC przedmiot niniejszej umowy w sSposob z nimi zgodny, a
dokumentacje uznaje za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy,

ktére stanowity zatgczniki do dokumentacji przetargowe.

Przez Nadzér Inwestorski Strony rozumiejg zespét inspektoréw nadzoru branz konstrukcyjno-

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, pod kierownictwem koordynatora wskazanego przez

Wykonawce.

Nadzoér Inwestorski zobowigzuje sie petni¢c nadzor nad realizacjg Inwestycji, o ktorej mowa

w ust. 1, w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Zakres robét budowlanych do wykonania okreslony w dokumentac;ji technicznej - nie wymaga

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe ani zgtoszenia.

Strony uzgodnity, ze wszelkie prace odbywac sie bedg na terenie uzytkowanego obiektu.

10. Przedmiot umowy objety jest Nadzorem Autorskim.

1.

§ 2 Szczegoétowy zakres obowiazkoéw nadzoru inwestorskiego

Do szczegétowych obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego w poszczegdlnych branzach

wynikajgcych z umowy nalezy w szczegodlnosci:

1) przekazywanie Zamawiajgcemu w formie mailowej sprawozdan z kazdego pobytu na
budowie,

2) weryfikacja poprawnosci i podpisanie harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawcy
robét budowlanych z podziatem:

3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg budowlang i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej, w takich odstepach czasu, aby byta zagwarantowana
skutecznos¢ nadzoru,

4) catosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robét budowlanych
zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogow
stawianych w realizacji inwestyciji,

5) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob niepowodujgcy zbednych przerw w
realizacji robot przez Wykonawcg robot budowlanych,

6) systematyczne dokonywanie wpisow do dziennika budowy lub do wewnetrznego dziennika
budowy,

7) sprawdzanie jakosci wykonawczych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych dostosowania w budownictwie,



8) catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego) wykonywanych robét budowlanych,

9) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytku,

10) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy dotyczgcych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia
robot lub elementoéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robét budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych,

11) zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bagdZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

12) wskazywanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie
realizacji robé6t, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji ulepszajgcych
zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych zmian
w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania
niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach
finansowych i prawnych,

13)uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem i
zawartych w nim rozwigzan,

14)udzielanie Wykonawcy robét budowlanych informaciji, wyjasnien wskazéwek dotyczacych
realizacji zamowienia,

15)udziat w naradach roboczych — koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji,
zwotywanych réwniez przez Zamawiajgcego w jego siedzibie lub na placu budowy,

16) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robo6t budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska,

17)kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych, zasad BHP, p.poz
itd.,

18)wstrzymanie robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamowieniem i
obowigzujgcymi przepisami,

19)w przypadku wystgpienia awarii instalacji lub usterek wynikajgcych z rob6t budowlanych
w trakcie uzytkowania lokalu, wymagajgcych pilnego ich usuniecia, Nadzér Inwestorski
(w okresie gwaranciji i rekojmi po uzyskaniu informacji - pismo/e-mail od Zamawiajgcego)
dokona ich przeglagdu i wezwie wimieniu Zamawiajgcego Wykonawce robot
do ich naprawienia / usuniecia. Pilnego usuniecia bedg wymagaty awarie urzadzen,
instalacji wymagajacych pracy ciagtej oraz usterki wynikajgce z wykonanych robot
budowlanych, a powodujgce zakidécenia w uzytkowaniu lokalu uzytkowego lub bedace
zagrozeniem dla uzytkownikéw,

20)sprawdzenie wykonanych robo6t i powiadamianie Wykonawcy robdt budowlanych o
wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

21)biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacja
inwestycji,

22)udziat w przeglgdach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamdwienia oraz nadzér
nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
umowie (ryczattowe) - bez zaptaty dodatkowych kosztéw po stronie Zamawiajgcego (Okres



10.

gwarancji i rekojmi od Wykonawcy robot budowlanych — wynosi ..... miesiecy* od dnia
koncowego protokotu odbioru robot), (*min. 36 m-cy, w zaleznosci od gwarancji udzielonej
przez Wykonawce robét budowlanych)

23)dokonanie odbioru na miesigc przed uptywem okresu gwarancji ustalonego w umowie
z Wykonawcg robot budowlanych,

24)scista wspotpraca z Zamawiajgcym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamdwienia
i obowigzujgcymi przepisami,

25) Obowigzek weryfikacji i akceptacji dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢ zaproponowanych
do uzytycia materiatdw, wyrobdw i urzadzen najpdzniej na 3 dni przed ich wbudowaniem
co do ich zgodnosci z dokumentacjg — techniczng oraz przyjetym standardem uzytkowym.

Strony ustalajg, ze ilos¢ pobytéw na budowie Nadzoru Inwestorskiego uzalezniona jest
od potrzeb i zgtoszen Zamawiajgcego, Wykonawcy robét budowlanych, Uzytkownika obiektu
lub_podmiotéw kontrolujgcych, na biezgco w_trakcie realizacji robot. Wszystkie pobyty na
budowie muszg by¢ udokumentowane poprzez wpis odpowiednio do dziennika budowy lub
wewnetrznego dziennika budowy.
Strony ustalajg, ze Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do zgtoszenia sie na budowie nie
pézniej niz wciggu 4 godzin od telefonicznego potwierdzonego pocztg elektroniczng
powiadomienia przez Wykonawce robét budowlanych, Zamawiajgcego lub innych podmiotéw
zwigzanych z realizacja przebudowy.
Godziny pracy Nadzoru Inwestorskiego winny by¢ dostosowane do godzin pracy Wykonawcy
robét budowlanych.
Nadzor Inwestorski przedtozy Zamawiajgcemu komplet sporzgdzonej przez Wykonawce robét
budowlanych dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletnosci i
jakosci dokumentow odbiorowych (wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie) przed podpisaniem protokotu kohcowego; w iloSciach i zakresie
jak wynika to z prawa budowlanego.
Nadzor Inwestorski jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednoczesnie przedstawiciel
Zamawiajgcego, dziata w imieniu Zamawiajgcego w zakresie nadzoru merytorycznego,
sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje (po wczesniejszej pisemnej
zgodzie Zamawiajgcego) we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce robot budowlanych, wiasciwej interpretacji prawnej
wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen. Petni swojg funkcje przy pomocy zespotu (Personelu)
wieloosobowego, ktérym kieruje i za ktéry odpowiada.

Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie przestrzega¢ biezacych instrukcji i wskazowek

Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego Nadzoér Autorski oraz  informowaé

Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach

w realizacji robét budowlanych.

Nadzorowi Inwestorskiemu nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawa¢ Wykonawcy robét

budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych, nie objetych umowa na

roboty budowlane. Konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych wraz z okresleniem
szacunkowej wartosci robot dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robot
budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznosci robot dodatkowych

(przygotowanym przez nadzoér inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznosé wykonania robot niezbednych ze wzgledu

na bezpieczehstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajgcy upowaznia Nadzoér

Inwestorski do udzielenia wykonawcy roboét zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu

do dziennika budowy, o czym Nadzor Inwestorski niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego.

Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz w poszczegodlnych specjalnosciach funkcje Inspektora

Nadzoru petni¢ bedg osoby uprawnione do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie




zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynalezgce do
wiasciwej 1zby (wykaz oséb realizujgcych nadzor stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy).

11. Osoby petnigce funkcje Inspektoréw Nadzoru w poszczegdlnych branzach ztozg w terminie 5
dni od zawarcia umowy oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru podczas
realizacji umowy, wg wzoru stanowigcego Zafgcznik nr 3 do umowy.

12. Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz ponosi wobec Zamawiajgcego i o0séb trzecich
odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone szkody bedgce nastepstwem nienalezytego wykonania
czynnosci objetych umowa.

13. ** (jezeli dotyczy)

W stosunkach pomiedzy Nadzorem Inwestorskim wspdlnie realizujgcym (np. konsorcjum)
umowe na tle realizacji przedmiotu umowy w zakresie realizacji umowy obowigzujg zasady:

1) solidarnej odpowiedzialnosci wykonawcéw (uczestnikdw konsorcjum) za cato$¢ podjetych w
ramach przedmiotu zamowienia zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, niezaleznie
od procentowego Ilub rzeczowego udzialu kazdego z nich w realizacji przedmiotu
zaméwienia,

2) reprezentacji jednego z wykonawcéw (uczestnikédw konsorcjum - lidera) ze skutkiem dla
pozostatych, rozumianej jako wytgczne uprawnienie i obowigzek do sktadania i przyjmowania
dokumentéw i oswiadczen powstatych na tle realizacji niniejszej umowy.

§ 3 Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie Nadzoru Autorskiego,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa,

3) zapewnienie miejsca postojowego na kontener z odpadami budowlanymi,

4) zapewnienie miejsca na sktadowanie drobnych materiatdéw budowlanych,

5) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne)
oraz miejsc objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktérej prace bedg wykonywane w tej
strefie),

6) zaptacenie Nadzorowi Inwestorskiemu naleznego wynagrodzenia za realizacje umowy.

§ 4 Przedstawiciele Stron

1. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy
i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej
starannosci, zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych oséb.

2. W realizacji postanowien umowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego poszczegdélne funkcje
inspektoréw nadzoru w okreslonych branzach sprawowaé bedg nastepujgce osoby:

1) Pan/i ... - posiadajgcy uprawnienia nr ... - w specjalnosci sanitarnej,
2) Pan/i ... — posiadajgcy uprawnienia nr ... - w specjalnosci elektrycznej,
3) Pan ... - posiadajgcy uprawnienia nr ... - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

przy czym Wiodgcym inspektorem jest inspektor wskazany w pkt. 3.
(Informacja o osobach realizujgcych nadzér stanowi Zafgcznik nr 4 do umowy)
3. Osobami upowaznionymi do wspétdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sa:
1) ze strony Zamawiajgcego przedstawicielem jest:
Pan ... —tel. ..., mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl
2) przedstawiciel Uzytkownika:
Pan ...—tel. ..., mail: ...
3) Ze strony Nadzoru Inwestorskiego przedstawicielem jest:
Pan ... —-tel. ..., mail: ...
Osoby wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego




protokotéw odbioru/ogledzin i notatek ze spotkah, w tym roboczych, zwigzanych
z realizacjg przedmiotowej Inwestycji.

Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy, a wymaga

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

W uzasadnionych przypadkach Nadzoér Inwestorski moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych

w ust. 2, uprzednio uzyskujgc zgode Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode pod

warunkiem, ze osoba zastepujgca bedzie posiadata wystarczajgce przepisami prawa

kwalifikacje i uprawnienia oraz ztozy dokumenty wymagane niniejszg umowg — a zmiana
nastapi po sporzgdzeniu stosownego aneksu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc:

1) nie wyrazenia zgody na zmiane osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru w przypadku
nie zapewnienia Inspektora o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach — w takim
przypadku Nadzoér Inwestorski zobowigzany jest dostosowaé sie do decyzji
Zamawiajgcego,

2) zazadania od Nadzoru Inwestorskiego zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora
nadzoru jezeli uzna, ze nie wykonuje ona bgdz nienalezycie wykonuje obowigzki
wynikajgce z niniejszej umowy.

Korespondencja miedzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajgcego podany w komparycji
email: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl , fax 22 629 97 24

2) Uzytkownik:

tel. ...; e-mail: ....
3) Nadzoér Inwestorski podany w komparycji
tel. ..., mail: ...

4) Wykonawcy robét:

§ 5 Termin realizacji przedmiotu umowy

(zostanie odpowiednio dostosowanie do wtasciwej czeSci®)
Ustugi, bedgce przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy z
Zamawiajgcym do 75 dni od daty podpisania umowy (dla kazdej z czesci) — przy czym termin
zakonczenia robot i zgtoszenia ich do odbioru nastgpi nie pézniej niz na 7 dni przed terminem
realizacji Inwestyciji.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwoSc¢ wydtuzenia terminu o kolejne 30 dni dla kazdej nastepnej

nieruchomosci realizowanej przez teqgo samego wykonawce robot (+30, +30).

Wykonawca robét rozpocznie prace po zaakceptowaniu harmonogramu robét i opracowaniu
planu BIOZ oraz przejeciu terenu robot.

Przekazanie terenu robot nastgpi nie pdzniej niz 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy z

wykonawcg robot .

Z uwagi na fakt, ze roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie, harmonogram przestany
Zamawiajgcemu musi by¢ uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz Uzytkownikiem
nieruchomosci — musi zawiera¢ podpisy stron. Harmonogram nalezy ziozy¢ przed
przekazaniem terenu robét, jednak nie pézniej niz 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy
na roboty budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc:

1) wydtuzenia terminéw okreslonych w ust. 1, bedgcych wynikiem przedituzajgcych sie robot
budowlanych, pod warunkiem ztozenia przez Wykonawce rob6t odpowiedniego wniosku
oraz zaakceptowania zmian przez Uzytkownika obiektu przy jednoczesnym potwierdzeniu
ich zasadnosci przez Nadzér Inwestorski oraz sporzadzenia stosownego aneksu na
roboty budowlane,



2) zmian terminéw przyjetych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, jesli zostang
zaakceptowane przez Uzytkownika obiektu i Nadzor Inwestorski oraz nie majg wptywu na
wartos¢ umowy oraz koncowy termin realizacji inwestycji. Zmieniony harmonogram
rzeczowo — finansowy musi uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane bez ograniczen czasowych, po wczesniejszym

uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem.

§ 6 Odbiory

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

1) odbiory czesciowe,

2) odbior koncowy robot.

przy czym Zamawiajgcy przewiduje dla wszystkich czesci: 1 odbiér czesciowy i 1 odbior
koncowy.

Odbiory czesciowe bedg dokonywane po wykonaniu przez Wykonawce robdét budowlanych
etapow roboét wynikajgcych z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Odbiory koncowe dokonane bedg po wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych catego
przedmiotu umowy (dotyczy kazdej czesci odrebnie).

Gotowos¢ dokonania odbioréw czesSciowych i odbioru  koncowego Wykonawca robot
budowlanych zgtasza do Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i
Zamawiajgcego pocztg elektroniczng oraz poprzez wpis odpowiednio do dziennika budowy lub
wewnetrznego dziennika budowy, w terminach wskazanych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

Przystgpienie do czynnosci odbioréw czesciowych i kohcowego nastgpi przez przedstawicieli
Stron w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce robot budowlanych
w trybie zgodnym z ust. 5.

. Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce robét budowlanych niezbednych dokumentéw, dotyczacych zakonczonych robdt,
a w szczegoélnosci sSwiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, Swiadectw
wykonanych prob i atestow.

Protokdt odbioru kohcowego i czesciowego, ktérych wzér stanowi Zafgcznik nr 6 do umowy,
powinien okreslaé w szczegolnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres
wykonanych robét, termin odbioru, okresla¢ jakosc robét, wskazywaé podwykonawcow, ktérym
Wykonawca robét budowlanych powierzyt realizacje czesci zamowienia, badz stwierdzac, ze
Wykonawca robot budowlanych nie korzystat z podwykonawcow, oraz zastrzezenie zaistnienia
wad lub usterek albo stwierdzenia odbioru bezusterkowego.

Protokét odbioru robdt podpisujg przedstawiciele: Zamawiajgcego (dotyczy odbioru
koncowego), Uzytkownika, Wykonawcy i Kierownika budowy, Nadzér Inwestorski i
odpowiednio poszczegdlni Inspektorzy nadzoru i Nadzor Autorski.

Protokot zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 dla przedstawiciela
Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Nadzoru Inwestorskiego i 2 dla Wykonawcy
robét budowlanych. Przy czym 1 egzemplarz Wykonawca robét budowlanych winien zostac
przekazany wraz z fakturg do Zamawiajgcego (z wytgczeniem sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy
bedzie obecny na odbiorze).

§ 7 Wynagrodzenie - warto$¢ przedmiotu umowy

(zostanie odpowiednio dostosowanie do wtasciwej czesci*)
Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie przedmiotu umowy uwzgledniajgce
jego wszystkie sktadniki, wynosi:
.......................... zZtnetto+ VAT 23 % = ....ccoceievevinenenn... Zh brutto
(SIOWNIE: ... ztotych brutto).



Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajgcym
z kalkulacji wtasnej Nadzoru Inwestorskiego na podstawie przedmiaru robét i dokumentacji
projektowej. stanowi element ryzyka Nadzoru Inwestorskiego i nie moze by¢ podstawg do
zwiekszenia umoéwionego wynagrodzenia, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu
Nadzorowi Inwestorskiemu jakichkolwiek innych kosztow zwigzanych z wykonywaniem
niniejszej Umowy bowiem wszystkie zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, jak réwniez wynikajgce z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot,
STWIORB, jak réwniez nie ujete w dokumentaciji projektowej, ktére zostang objete nadzorem, a
sg niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji.

§ 8 Zasady rozliczen wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w_jednej
platnosci, po odbiorze kohcowym przedmiotu umowy.

Podstawg dla wystawienia faktury stanowi¢ bedg podpisane bez zastrzezen odpowiednie
protokoty odbioru koncowego potwierdzajace wykonanie robot budowlanych/Inwestycji czesci
1, 2, 3%

Faktury bedag wystawione na Zamawiajgcego ze wskazaniem numeru umowy.

Zapfata wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy wynikajgcego z faktur realizowana bedzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2021 r. poz. 685 z p6zn. zm.), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment na rachunek bankowy nr .................... w terminie 21 dni od daty
wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie
podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego,
na dzien zlecenia przelewu, w ww. wykazie zaptata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za
zgodg Nadzoru Inwestorskiego do momentu dokonania przez Nadzor Inwestorski zgtoszenia
tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania innego zgtoszonego tam
rachunku bankowego.

W przypadku wykonywania czesci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za nadzorowane i odebrane roboty budowlane jest,
aby Nadzér Inwestorski dotgczyt do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 2ze Nadzor Inwestorski
zaptacit mu nalezne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy

Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg przynajmniej jeden z ponizszych dokumentéw:

a) faktury wystawione przez podwykonawce za wykonane przez niego ustugi wraz z
protokotem odbioru ustug, ktére sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego,
potwierdzonych przez Nadzér Inwestorski za zgodnosc¢ z oryginatem, tgcznie z kopig
przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,

b) pisemne oswiadczenie Nadzoru Inwestorskiego o tym, ze zaptacit w cafosci
wynagrodzenie swoim podwykonawcom biorgcym udziat w wykonaniu umowy, na
ktérych prace Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z § 10 umowy.

c) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, iz otrzymali wynagrodzenie od Nadzoru
Inwestorskiego i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen
z tego tytutu do Zamawiajgcego.

Nie zatgczenie - wskazanego zgodnie z wyborem Zamawiajgcego dowodu, o ktérym mowa

wyzej, uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Nadzoru

Inwestorskiego — do czasu ztozenia/przedtozenia tego dowodu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek, szczegdtowych kosztéw i
wydatkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w szczegdlnosci z tytutu rozliczen
Nadzoru Inwestorskiego z podwykonawcami.

Za date ptatnosci Strony ustalajg dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu
bankowi.

W przypadku zwtoki w ptatnosci faktury Nadzér Inwestorski moze zgda¢ od Zamawiajgcego
odsetek za zwloke w wysokosci ustawowej za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Nadzorowi Inwestorskiemu.

Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji
NIP....

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest ptatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-
277.

Nadzoér Inwestorski zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
jego statusu VAT w trakcie obwigzywania umowy, tj. w szczegolnosci o rezygnacji ze statusu
czynnego VAT lub wykreslenia go z listy podatnikow VAT czynnych przez organ podatkowy, w
terminie do 3 dni od ich zaistnienia.

W przypadku otrzymania faktury zawierajgcej btedy, badz nie otrzymania przez
Zamawiajgcego wszystkich wymaganych zatgcznikéw do faktury, pfatnosé¢ zostanie
wstrzymana i ponownie uruchomiona po dostarczeniu Zamawiajgcemu odpowiednio korekty
faktury/wymaganych dokumentéw, z konsekwencjg wstrzymania terminu biegu ptatnosci bez
konsekwenciji kar dla Zamawiajgcego.

Nadzorowi Inwestorskiemu przystuguje wylgcznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres
umowy okreslony w przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidtowy oraz zgodny z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy.

§ 9 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze osoby przez niego wskazane do realizacji umowy posiadajg
wazng, optacong polise OC Inzynieréw Budownictwa zawartg przez Izbe ...... (wtasciwg Izbe -
nie mniejszg nie mniejsza niz réwnowartos¢ w ziotych 50 000,00 euro oddzielnie dla
kazdego inspektora) w zakresie wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w
budownictwie w ramach posiadanych uprawnien budowlanych, w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza.

Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust. 1, w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przedktadania Zamawiajgcemu
dowodow jej optacenia/ kopii - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem - kazdej z nastepnych
polis.

Z chwilg przejecia terenu robot, Nadzér Inwestorski ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i
prawng za pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogélnych odpowiada za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z prowadzenia robot.

§ 10 Realizacja umowy — podwykonawcy

Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie wykona¢ wiasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjgtkiem
prac, ktére wykonajg podwykonawcy.

Nadzor Inwestorski odwiadcza, Zze na dzien zawarcia umowy wykona przedmiot umowy bez
udziatu podwykonawcow, jednakze w przypadku zatrudnienia podwykonawcéw Nadzor
Inwestorski zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajacemu - Wykaz prac, ktérych wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom, zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do umowy, oraz zastosuje



zapisy umowy dotyczace podwykonawcow. Zatrudnienie podwykonawcéw wymaga podpisania
przez Strony stosownego aneksu.

Nadzor Inwestorski moze zlecic wykonanie czesci ustug podwykonawcom, posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajgcym pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych prac, dostaw
lub ustug. Fakt zlecenia czesci ustug podwykonawcom nie zwalnia Nadzoér Inwestorski z
odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

Nadzor Inwestorski jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i ich
pracownikéw, jak i za wtasne dziatania i zaniechania.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez mozliwosé
skorzystania przez Nadzoér Inwestorski z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie
wskazanych, moze nastgpi¢ wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Nadzér
Inwestorski powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) Pzp,
Nadzor Inwestorski jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Nadzor Inwestorski samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Nadzor Inwestorski powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb, o ktorym mowa w § 2 ust. 10 umowy.

Pracownicy Nadzoru Inwestorskiego lub podwykonawcy, ktérzy bedg realizowaé przedmiot
umowy zobowigzani sg przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajgcego
lub Uzytkownika dokument tozsamosci.

Jezeli Nadzor Inwestorski przewidziat realizacje ustugi przy pomocy podwykonawcow,
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Nadzoru Inwestorskiego i nie
moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 11 Btedy w nadzorze

. Nadzér Inwestorski jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robét powstatych w
wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.

. Nadzér Inwestorski wyraza zgode na sposéb rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 12 Gwarancja i rekojmia za wady

Nadzér Inwestorski ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
obiektu powstate w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu
gwaranciji i rekojmi okreslonego w umowie na realizacje Inwestycji bedacej/ych przedmiotem
niniejszej umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢
roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Nadzor Inwestorski o wadzie.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Nadzor Inwestorski.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Obowigzki petnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza sie na czas trwania gwarancji
rekojmi za wady wykonanych robot.

W przypadku naprawy bgdz wymiany elementow przedmiotu umowy, do terminéw gwaranc;ji
bedg miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 1i 2 k.c.



-_—

Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
wyznaczy termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy robot
budowlanych.

Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Nadzér Inwestorski o terminie odbioru gwarancyjnego.
Nadzor Inwestorski ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Nadzoru Inwestorskiego podczas odbioru gwarancyjnego upowaznia
Zamawiajgcego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez
Zamawiajgcego podczas jednostronnego odbioru sg wigzace dla Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru gwarancyjnego, ktéry podpisujg Strony umowy.

§ 13 Zasady porozumiewania sie Stron

. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych

przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w
drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom drogg elektroniczng lub faksem (kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania korespondenciji) a takze w
drodze konsultacji na okolicznosé, ktérych bedg sporzadzane notatki podpisywane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych z

udziatem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawcy robét
budowlanych oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robdt. Terminy takich narad bedzie
ustalat Zamawiajgcy.

. Narady, o ktérych mowa w ust. 2 bedg protokotowane przez Wykonawce robot budowlanych, a

kopie protokotu bedg przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

. Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i do

odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie Pan ... tel. .... email: ....

. Przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego bedzie Pan ...tel. ..., mail: ....
. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, =zatwierdzenie Ilub zaswiadczenie

Zamawiajgcego wobec Nadzoru Inwestorskiego bedzie dokonywane w formie pisemnej, z
zastrzezeniem ust.1.

§ 14 Kary umowne i odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) zwitoki w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z umowy,— w wysokosci 0,2% wartoSci
catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w stosunku do termindw wyznaczonych przez Zamawiajgcego badz wynikajgcych z
harmonogramu, o ktérym mowa w § 5 ust. 4.

2) W przypadku stwierdzenia, ze Nadzor Inwestorski lub Inspektorzy nadzoru w branzach nie
wykonujg obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajgcy wezwie jednokrotnie
Nadzor Inwestorski wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, a w przypadku dalszego
uchylania sie od obowigzkoéw (tj. nie podjecia czynnosci z wezwania) zastosuje kary
okreslone niniejszym paragrafie.

3) za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego niewykonanie lub wykonanie obowigzkéw
wynikajagcych z umowy w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami np. brak
potwierdzonej stosownym wpisem obecnosci na budowie, odbior robot o parametrach
niezgodnych z dokumentacjg projektowg lub obowigzujgcymi przepisami — w wysokosci
100,00 zt netto. Zamawiajgcy poinformuje na pismie Nadzér Inwestorski o stwierdzonym
fakcie niewtasciwego petnienia nadzoru.

4) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Nadzoru
Inwestorskiego lub odstgpienia od umowy przez Nadzér Inwestorski z przyczyn nie



lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia netto
przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkdéd z tego tytutu
przekraczajgcych wysokos¢é kar umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac

wykonanych,
przy czym fgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie
bedzie wyzsza niz (20% wartosci umowy) {j . ...... zt.

2. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o:

1) wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) wykonywaniu czynnosci przez Nadzoér Inwestorski w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami lub z postanowieniami niniejszej umowy,

3) niepodjeciu przez Nadzor Inwestorski obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub nastgpito
nieuzasadnione przerwanie ich wykonywania przez okres dtuzszy niz 7 dni,

4) rozwigzaniu lub likwidacji przedsiebiorstwa,

5) wydaniu przez sad postanowienia o zajeciu majgtku lub znacznej czesci przedsiebiorstwa
Nadzoru Inwestorskiego,

6) stwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze funkcje Nadzoru Inwestorskiego petni inna osoba
niz wskazana w umowie, z zastrzezeniem zmian dopuszczonych w tresci umowy lub
stwierdzenia, ze Strony nie dokonaty wczesniej zmian tych osob.

7) nieztozeniu dokumentoéw i oswiadczen o ktérych mowa w § 2 ust. 10 i 11 dotyczacych
inspektoréw nadzoru, w tym oséb zmienionych.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi
spetnia¢ formalno — prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar
umownych na zasadach ogolnych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z faktury za wykonane
ustugi, a Nadzor Inwestorski wyraza na to zgode.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

(zostanie odpowiednio dostosowanie do wtasciwej czesci*)

1. Nadzor Inwestorski wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem
zawarcia umowy w kwocie stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.
L, wi. wkwocie aeveeiieeiaeeee zt (stownie .............oiiiil zt), ktére stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady wykonanych robét.

2. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy moze z
tytutu wniesionego zabezpieczenia potrgcaé z posiadanej kwoty naleznosci, do jakich uwaza
sie upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji umowy, co wymaga uprzedniego
przeprowadzenia procedury przez Zamawiajgcego, ustalajgcej stan faktyczny, podstawe
prawng oraz wysokos¢ naleznego potracenia.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji, Zamawiajgcy
moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zagdac¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub
gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybienn Wykonawcy w
realizacji Kontaktu, do jej wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.




B
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W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji tres¢ dokumentu wymaga
uprzednio zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Jesli w czasie wykonania Kontaktu osoba/podmiot wystawiajgcy gwarancje lub poreczenie
okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy
z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co
poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi
nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w razie nieprzedtozenia
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesiono w formie* .......... / w__pienigdzu na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w BOS nr 07 1540 1157 2001 6611 3276 0002.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie
zwrocone/zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Wykonawcy oraz
odmowy lub nie przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote
zabezpieczenia przeznaczy na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pienigdz, o tg
samg ilos¢ dni, o ktorg zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji, w
dniu podpisania aneksu do umowy.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od
Wykonawcy.

§ 16 Poufnos$¢ i przetwarzanie danych

. Nadzor Inwestorski zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych (RODO) — dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
bedg przetwarzane za pomocg odpowiednich srodkéw technicznych iorganizacyjnych w
sposob zapewniajgcy odpowiednig ich ochrong, w tym ochrone przed niedozwolonym Iub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowg utratg, zniszczeniem lub
uszkodzeniem.

. Nadzor Inwestorski:

1) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajgce z jego upowaznienia
oraz do przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu
na realizacje niniejszej umowy, w zwigzku z ktérg dochodzi do przetwarzania danych
osobowych,

2) zapewnia, ze osoby majgce dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania
tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych,

3) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami
dotyczgcymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrone tych danych przed
niepowotanym dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub zbieraniem.

4) zapewnia wypetnienie obowigzkoéw informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, Nadzér Inwestorski wdrozyt odpowiednie $rodki

techniczne iorganizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien



bezpieczenstwa odpowiadajgcy — z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystgpienia i wagi
zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub wolnosci podmiotéw, ktérych dane zabezpiecza
w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, Nadzor Inwestorski, zgodnie z przyjetg przez niego procedura,
poinformuje o tym Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin od
stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest
zaprzestaC przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i
usungc¢ je w taki sposéb, aby nie bytlo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwtocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze
przepisy prawa nakazujg Nadzorowi Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim
przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy
Nadzor Inwestorski odpowiada jak administrator.

. Nadzér Inwestorski zobowigzany jest zachowaé poufnosé informacji dotyczacych
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw

(Dz.U. 22019 r. poz. 369 z pdzn. zm.)

. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informacii,

w szczegolnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub wejdg w zwigzku z
realizacja niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzuja sie rowniez do zachowania w tajemnicy
oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazanych przez drugg Strone;
uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie w celach
zwigzanych z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do
podwykonawcéw, ktorzy przekazujg Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu dane
osobowe lub ktérym przekazywane sg przedmiotowe dane.

. Nadzorowi Inwestorskiemu znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacje
publiczng ktdra podlega udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 2176).

§ 17 Zmiany umowy

. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Nadzoru Inwestorskiego, za wyjgtkiem mozliwosci
dokonania zmian przewidzianych w art. 454 i 455 Pzp oraz art. 15r. i 15r" ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z pézn.zm.). oraz w niniejszym paragrafie.
. Oprdécz mozliwosci dokonania zmian do umowy przewidzianych w innych paragrafach, ktére nie
wymagajg sporzgdzenia aneksu do umowy, Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany
postanowien niniejszej umowy w przypadku wystgpienia jednej lub kilku z nastepujgcych
okoliczno$ci:
1) Zmiany terminu $wiadczonego Nadzoru Inwestorskiego w przypadku przedtuzenia
wykonywania robo6t budowlanych,
2) zmiany wynagrodzenia lub zakresu, tylko tej czesci, ktéra pozostata do wykonania tj. w
przypadku:
a) rezygnacji badz zwiekszenia przez Zamawiajgcego zakresu prac wynikajgcych z
wystgpienia robot dodatkowych niemozliwych do przewidzenia na etapie zawarcia



umowy a koniecznych do prawidtowego odbioru catej Inwestyciji;
b) zmniejszenia wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych prac;
3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych — niemajgcych wptywu na
wartos¢ umowy - powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania umowy;

a) na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamowienia, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) na skutek konieczno$ci zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg robot budowlanych,

c) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamoéwienia, pod
warunkiem, ze dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,
4) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktére majg wptyw na tres¢ zawartej umowy,
5) zmian podmiotowych po stronie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego zmiany,
rezygnacji, badz wprowadzenia howego podwykonawcy.
3. Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 2 jest mozliwe wytgcznie w trybie aneksu do umowy,
podpisanego przez Strony.
. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
e danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych,
bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, o ile zachodzg
przestanki okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) pzp.
. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowienn umownych sg niewazne.

N
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§ 18 Inne postanowienia

1. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powstaé na tle realizacji
niniejszej umowy.

2. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobote
lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa sie na dzieh nastepny.

3. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg go pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego witasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i
Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zatgczniki do umowy:
nr 1 -kopia Formularza Oferty,

nr 2 - Dokumentacja projektowa,

nr3 -wzoér oswiadczenia dla Inspektoréw nadzoru,

nr4 - Informacja o osobach realizujgcych nadzér,

nr5 -Wykaz prac powierzonych podwykonawcom,

nr6 - Wzor protokotu odbioru koncowego*/czesciowego®,

nr7 -Wzor protokotu przekazania obiektu (terenu robét).
*niepotrzebne skreslic
ZAMAWIAJACY WYKONAWCY



Zatgcznik nr 1 do umowy - Kopia Formularza oferty
Zatgcznik nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022zdnia.......coooiiiiiiiiii,

Zatfagcznik nr 2 do umowy - Dokumentacja projektowa oraz Kosztorys

Zatgcznik nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022 zdnia.......c.ccoiiiiiiiiiiii,
Dokumentacja projektowa
https://www.fsusr.qov.pl/bip/zamowienia-publiczne/artykul/nazwa/montaz-klimatyzacji-w-
nieruchomosciach-fsusr-w-podziale-na-3-czesci.html
oraz
Kosztorys Wykonawcy robot budowlanych
Na ptycie CD

Zatgcznik nr 3 do umowy - Oswiadczenie Nadzoru Inwestorskiego
Zatgcznik nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022zdnia.......ooooiiiiiii

(adres)
(wzbr)
Oswiadczenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora w branzy
Oswiadczam, ze z dniem .........cooveiiiiiiiiiee przyjmuje obowigzki petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru w branzy ..............c.u......... podczas realizacji zadania p.n. Pelnienia

Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) nad montazem klimatyzaciji, przy czym nadzér
inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczy inwestycji obejmujacej tgcznie:

*Czes¢ 1 - Nadzoér inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszagcymi w budynku FSUSR w
Bialymstoku, przy ul. Legionowej 18,

*Czes¢ 2 - Nadzor Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszgcymi w budynku FSUSR w Opolu, przy
ul. Ozimskiej 51a,

*Czes¢ 3 - Nadzor Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszgcymi w budynku FSUSR w Ostrowie
Wielkopolskim, przy ul. Krotoszynskiej 41.

na dziafce potozonejw ...........c.oiiiiiiint, Przy UliCY ....ovvnieieiiiiii e

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane dnia ...................

0znaczone NUMEremM eWIdENCYJNYIM .......uuinie ettt ae e
Jednoczesnie oswiadczam, ze jestem cztonkiem ...
€O potwierdzam zaswiadCzeniem ...........oiiiiiii i

wydanym przez wyzej wymieniong izbe samorzgdu zawodowedo.

(pieczatka imienna i podpis)



Zatgcznik nr 4 do umowy - Informacja o osobach realizujgcych Nadzor Inwestorski
Zatgcznik nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022 zdnia.......o.oiiiiii

Informacja o osobach realizujgcych Nadzor Inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn*:
Pelnienia Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) nad montazem klimatyzacji, przy
czym nadzoér inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczy inwestycji obejmujgcej tgcznie:

*Czes¢ 1 - Nadzér inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowa
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku FSUSR w
Biatymstoku, przy ul. Legionowej 18,

*Czes¢ 2 - Nadzér Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowa
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku FSUSR w
Opolu, przy ul. Ozimskiej 51a,

*Czes¢ 3 - Nadzér Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku FSUSR w
Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Krotoszynskiej 41.

zatrudnionych na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy

Czas trwania
Branza . umow_y Wymiar
. Rodzaj umowy zawartej na etatu
L.p Imig i - Zakres O prace czas (petny
Nazwisko | wykonywanych |\ « odpowiednio) | okreslony | 1/2, 1/,
czynnosci . .
(poda¢ od ... inny)
do...)
Wiodacy Inspektor Nadzoru
1 na czas okreslony */ na
czas nieokreslony
Pozostali Inspektorzy Nadzoru
2 na czas okreslony */ na
czas nieokreslony
3 na czas okreslony */ na
czas nieokreslony

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby Ilub oséb uprawnionych do reprezentowania Nadzoru Inwestorskiego w
dokumentach rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie)




Zalgcznik nr 5 do umowy - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
Zatgcznik nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251. . .2022 z dnia

/Przyktad formularza/

(nazwa Wykonawcy)
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

dla petnienia w petnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn:

Petnienia Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) nad montazem klimatyzacji, przy czym nadzér inwestorski nad robotami
budowlanymi dotyczy inwestycji obejmujgcej tgcznie:

*Czes¢ 1 - Nadzér inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowa instalacji elektrycznej i pracami
towarzyszacymi w budynku FSUSR w Bialymstoku, przy ul. Legionowej 18,

*Czes¢ 2 - Nadzér Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowa instalacji elektrycznej i pracami
towarzyszacymi w budynku FSUSR w Opolu, przy ul. Ozimskiej 51a,

*Czes¢ 3 - Nadzér Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowa instalacji elektrycznej i pracami
towarzyszacymi w budynku FSUSR w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Krotoszynskiej 41

Lp. Nazwa podwykonawcy POWIGJ;O:;}/CZ@SC Zakres wykonywanych czynnoSci
1
(---)

(Podpis osoby lub 0s6b uprawnionych do reprezentowania Nadzoru Inwestorskiego
w dokumentach rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie)



Zatacznik nr 6 do umowy - PROTOKOt. ODBIORU

Zatgcznik nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022 zdnia........ooeiiiiii
(wzor)

PROTOKOt ODBIORU KONCOWEGO

Umowa Nr ... zdnia ...l na Petnienia Nadzoru Inwestorskiego
(Inspektora Nadzoru) nad montazem klimatyzacji, przy czym nadzér inwestorski nad robotami
budowlanymi dotyczy inwestycji obejmujgcej tacznie:

*Czes¢ 1 - Nadzér inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszagcymi w budynku FSUSR w
Biatymstoku, przy ul. Legionowej 18,

*Czes¢ 2 - Nadzor Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku FSUSR w Opolu, przy
ul. Ozimskiej 51a,

*Czes¢ 3 - Nadzér Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszgcymi w budynku FSUSR w Ostrowie
Wielkopolskim, przy ul. Krotoszynskiej 41

ODBIOR KONCOWY

1. Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 5 ust. 1 umowy tj.: do .......cceuvnee. - przekazanie obiektu do
realizacji robét zastgpito w dniu ..................

(podac date przekazania obiektu) *

- w terminie (innym niz wskazany w umowie) . ... -
8= <= To | 1 =T o 1= TS

2. Zgloszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu .............
wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:

1. Wykonawca oswiadcza, Zze prace bedgce przedmiotem umowy zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, 2ze przy realizacji przedmiotu umowy nie Kkorzystat =z
podwykonawcéw/korzystat z podwykonawcow™:

1) o)

3)
i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom® lub oswiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 12 umowy, udziela Zamawiajgcemu rekojmi
i gwarancji jakosci liczagc od dnia .................



4. Wykonawca przekazuje nastepujgce dokumenty dotyczgce przebudowy (dokumentacja
powykonawcza, instrukcje, protokoty, zgtoszenia, uzgodnienia, oswiadczenia):

1)
2)

oLl

wewnetrzny dziennik budowy,

1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajgcego na czas realizacji
zadania, na podstawie protokotu z dnia .......................... ,

dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wers;ji elektronicznej,
certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do obrotu,

instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ..........c.oooiiiiiiinn. (wymienic jakie),
dokument z przeprowadzonego badania wody oraz potwierdzenie, ze dokument ten zostat
przekazany do starostwa powiatowego,

iINNE (WYMIeniC Jaki©): ...........couiuiiiiiii i

oferta (aktualny cennik) na swiadczenie ustug serwisowych w okre3|e gwarancji, przy czym
Zamawiajgcy/Uzytkownik ma prawo do wyboru innego, autoryzowanego serwisu zgodnie
warunkami okreslonymi w dokumentacji powykonawczej - bez utraty gwarancji.

5. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli
wykonanych robét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez
zastrzezen/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia™:

6. Uzytkownik oswiadcza, iz dokonat odbioru pozostatego w obiekcie wyposazenia i nie wnosi
zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastepujgce zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
reprezentowany przez:

1) podpis ........cceennnn.
2) podpis ..........cevnne.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez
1) podpis ..........oeuvene.
) s podpis ........ceeennnn.
) podpis ..........eeuvene.
Nadzo6r Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedzibgw ........:
1) podpis .......cccevuenen.

Uzytkownik nieruchomosci
reprezentowany przez:

1) podpis ........c.eenenn.

) podpis ........ceeeinnnn.
Wykonawca e PP
reprezentowany przez:

1) e podpis ........coeeennne.
) podpis ........ceeennnn.

* - niepotrzebne skresli¢



PROTOKOt ODBIORU CZESCIOWEGO

zdnia .....coooiiiiiiiiieean r
Okreslenie przedmiotu odbioru czesciowego:
Umowa Nr ... zdnia ...l na Petnienia Nadzoru Inwestorskiego

(Inspektora Nadzoru) nad montazem klimatyzacji, przy czym nadzér inwestorski nad robotami
budowlanymi dotyczy inwestycji obejmujgcej tacznie:

*Czes¢ 1 - Nadzér inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszagcymi w budynku FSUSR w
Biatymstoku, przy ul. Legionowej 18,

*Czes$¢ 2 - Nadzér Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku FSUSR w Opolu, przy
ul. Ozimskiej 51a,

*Czes¢ 3 - Nadzér Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszgcymi w budynku FSUSR w Ostrowie
Wielkopolskim, przy ul. Krotoszynskiej 41

1. Prace zostaty wykonane:
- w terminie zgodnym z Harmonogramem robét z dnia ... tj.:do ..................
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) tj. ... -
uzasadnienie...............

2. Zgtoszenie zakonczenia realizacji etapu zostato dokonane przez Wykonawce w dniu .............
wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:

1. Wykonawca oswiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystat z
podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow™:

1)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub oswiadczenia®* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

3. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacja oraz po dokonaniu kontroli
wykonanych robét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez
zastrzezen/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia*:

Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach :
Czionkowie Komisji odbiorowej:

Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
reprezentowany przez:

1) podpis ........cceennnn.
) podpis ........ccoennne.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:
1) podpis ........ceeennnn.
) podpis ........ceeennnn.
B) podpis ..........eennne.
Nadzor Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedzibgw ........:

L) PP podpis .......coceennnenn.



Uzytkownik nieruchomosci
reprezentowany przez:

1) e podpis ........cceeienne.
2) podpis ..........eeuvene.
Wykonawea — .........oooiiiiiiii reprezentowany przez:
1) e podpis ........coeeennne.
2) podpis ........ceeennnn.

* - niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik Nr 7 do umowy - Protokotu przekazania obiektu
Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022zdnia.......coooiiiiiiiiii,

(wzbr)
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ... r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata
komisyjnego przekazania/przejecia terenu robét celem Petnienia Nadzoru Inwestorskiego
(Inspektora Nadzoru) nad montazem klimatyzacji, przy czym nadzoér inwestorski nad robotami
budowlanymi dotyczy inwestycji obejmujgcej tgcznie:

*Czes¢ 1 - Nadzér inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszagcymi w budynku FSUSR w
Biatymstoku, przy ul. Legionowej 18,

*Czes$¢ 2 - Nadzér Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszgcymi w budynku FSUSR w Opolu, przy
ul. Ozimskiej 51a,

*Czes¢ 3 - Nadzér Inwestorski nad montazem klimatyzacji centralnej wraz z przebudowg
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszgcymi w budynku FSUSR w Ostrowie
Wielkopolskim, przy ul. Krotoszynskiej 41

1. Strona przekazujgca:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie przy
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

3) NadzOr INWESTOISKI ... ..o
2. Strona przejmujgca:
Wykonawca robOt budowlanyCh ...

3. Podstawa prawna przekazania terenu robét: umowa nr FS.ZPN.251.15. .2022 z dnia
..................... na wykonanie ww. Inwestyciji.

4. Przedstawiciele Stron zgodnie oswiadczajg, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat
przekazany Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego
protokotu.

6. Termin wykonaniapraC—do ....coeveevereeiraeiareennn...

7. Wraz z terenem robo6t Zamawiajgcy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy

1) e,
D) e,

Przedstawiciele Zamawiajgcego/ Uzytkownika nieruchomosci

(imie i nazwisko, podpis)




Nadzér Inwestorski

(imie i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy

(imig i nazwisko, podpis)




