Rozdziat Ill - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR FS.251. 22 . .2022

zawarta W dniu ... 2022 r. w Warszawie, pomiedzy:

Funduszem Skiadkowym Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie,
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajgcym NIP 526-00-15-277, REGON
010347026,

ktéry reprezentuje:

Pani................ — Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

a
z siedzibg w .... ul. ..... ,  wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego,
prowadzonego przez Sad ............. Y e * Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
Numer KRS ........ *, posiadajgcym NIP ........... *, REGON .............. *, zgodnie z informacja

odpowiadajgcg odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcéw pobrang na podstawie art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym,

ktéry reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,Nadzorem Inwestorskim”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych, (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ,Pzp”, na podstawie
ztozonej oferty, ktorej kopia Formularza Oferty stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza a Nadzoér Inwestorski przyjmuje na siebie obowigzek Pelnienia
Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) nad zadaniem inwestycyjnym
polegajacym na ,,Budowie instalacji gazowej zewnetrznej doziemnej i wewnetrznej wraz
z przebudowa i rozbudowa kottowni na olej opafowy na kotlownie na gaz ziemny
nieruchomosci Patacu w Teresinie”.

2. Nieruchomos¢, w ktérej bedzie realizowany Nadzor Inwestorski potozona jest w Teresinie
Al. Druckiego Lubeckiego 1, 96-515 Teresin i jest wlasnoscia Zamawiajgcego, a teren
nieruchomosci i obiekty podlegajg ochronie konserwatorskiej i sg wpisane do rejestru
zabytkow

3. Szczegotowy zakres prac okresla:

1) niniejsza umowa;

2) dokumentacja projektowa: projekt wykonawczy, przedmiar robdét oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych (dalej STWIORB) — opracowany przez
firme NSO s.c. Artur Rosiak Daniel Rosiak z siedzibg w Katy 71, 96 500 Sochaczew -
ktére stanowig Zafgcznik nr 2 do umowy.

4. Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty, a takze
wymagan Zamawiajgcego oraz wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i
zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezgce
konsultacje z Zamawiajgcym, jak réwniez w sposdb zgodny z umowg zawartg przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg robot budowlanych realizujgcym zadanie inwestycyjne, oraz



5.

8.

9.

wynikajgcych z zaistnialych potrzeb rozwigzywania problemoéw powstatych na tle realizaciji

zadania.

Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze zapoznat sie z:

1) trescig umowy oraz jej zatgcznikami,

2) dokumentacjg projektowg — nie wnosi zastrzezen, rozumie ich tres¢ i wymagania oraz
zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot niniejszej umowy w sposéb z nimi zgodny, a
dokumentacje uznaje za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy,

ktére stanowity zatgczniki do dokumentaciji przetargowe.

Przez Nadzor Inwestorski Strony rozumiejg zespot inspektorow nadzoru branz konstrukcyjno-

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, pod kierownictwem koordynatora wskazanego przez

Wykonawce.

Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie petni¢ nadzér nad realizacjg Inwestycji, o ktdrej mowa

w ust. 1, w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Zakres robot budowlanych do wykonania okreslony w dokumentacji technicznej - wymaga

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Strony uzgodnity, ze wszelkie prace odbywac sie bedg na terenie uzytkowanego obiektu.

10. Przedmiot umowy objety jest Nadzorem Autorskim.

1.

§ 2 Szczego6towy zakres obowigzkéw nadzoru inwestorskiego

Do szczegétowych obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego w poszczegdlnych branzach

wynikajgcych z umowy nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazywanie Zamawiajgcemu w formie mailowej sprawozdan z kazdego pobytu na
budowie,

2) weryfikacja poprawnosci i podpisanie harmonogramu robét Wykonawcy.

3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg budowlang i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej, w takich odstepach czasu, aby bylka zagwarantowana
skutecznos¢ nadzoru,

4) catosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robét budowlanych
zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogow
stawianych w realizacji inwestycji,

5) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob niepowodujgcy zbednych przerw w
realizacji robot przez Wykonawcg robot budowlanych,

6) systematyczne dokonywanie wpisow do dziennika budowy lub do wewnetrznego dziennika
budowy,

7) sprawdzanie jakosci wykonawczych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

8) catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego) wykonywanych robét budowlanych,

9) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytku,

10) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy dotyczgcych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia
robot lub elementoéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczagcych prowadzonych



robét budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych,

11) zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bgdZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

12) wskazywanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie
realizacji robé6t, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji ulepszajgcych
zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych zmian
w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania
niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach
finansowych i prawnych,

13)uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem i
zawartych w nim rozwigzan,

14)udzielanie Wykonawcy robét budowlanych informaciji, wyjasnien wskazéwek dotyczacych
realizacji zamowienia,

15)udziat w naradach roboczych — koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji,
zwotywanych réwniez przez Zamawiajgcego w jego siedzibie lub na placu budowy,

16) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robot budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska,

17)kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robo6t budowlanych, zasad BHP, p.poz
itd.,

18)wstrzymanie robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamowieniem i
obowigzujgcymi przepisami,

19)w przypadku wystgpienia awarii instalacji lub usterek wynikajgcych z rob6t budowlanych
w trakcie uzytkowania lokalu, wymagajgcych pilnego ich usuniecia, Nadzér Inwestorski
(w okresie gwarancji i rekojmi po uzyskaniu informacji - pismo/e-mail od Zamawiajgcego)
dokona ich przeglagdu i wezwie wimieniu Zamawiajgcego Wykonawce robot
do ich naprawienia / usuniecia. Pilnego usuniecia bedg wymagaty awarie urzadzen,
instalacji wymagajacych pracy ciagtej oraz usterki wynikajgce z wykonanych robdt
budowlanych, a powodujgce zakiécenia w uzytkowaniu lokalu uzytkowego lub bedace
zagrozeniem dla uzytkownikéw,

20)sprawdzenie wykonanych robo6t i powiadamianie Wykonawcy robdt budowlanych o
wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

21)biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacja
inwestycji,

22)udziat w przeglgdach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamdwienia oraz nadzér
nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
umowie (ryczattowe) - bez zaptaty dodatkowych kosztéw po stronie Zamawiajgcego (Okres
gwarancji i rekojmi od Wykonawcy robét budowlanych — wynosi 36 miesiecy™ od dnia
koncowego protokotu odbioru robdt),

23)dokonanie odbioru na miesigc przed uptywem okresu gwarancji ustalonego w umowie
z Wykonawca robét budowlanych,

24)$cista wspotpraca z Zamawiajagcym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamoéwienia
i obowigzujgcymi przepisami,

25) Obowigzek weryfikacji i akceptacji dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢ zaproponowanych
do uzytycia materiatdbw, wyrobow i urzadzen najpozniej na 3 dni przed ich wbudowaniem
co do ich zgodnosci z dokumentacjg — techniczng oraz przyjetym standardem uzytkowym;



10.

11.

12.

13.

26) informowania Zamawiajgcego o opéznieniach Wykonawcy w realizacji robét budowlanych
- w terminie 2 dni od uzyskania informacji w powyzszych zakresie.
Strony ustalajg, ze ilos¢ pobytéw na budowie Nadzoru Inwestorskiego uzalezniona jest
od potrzeb i zgtoszen Zamawiajgcego, Wykonawcy roboét budowlanych, lub podmiotow
kontrolujgcych, na biezgco w trakcie realizacji robot. Wszystkie pobyty na budowie muszg by¢
udokumentowane poprzez wpis do dziennika budowy.
Strony ustalajg, ze w nagtych przypadkach Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do
zgtoszenia sie na budowie nie pdzniej niz w ciggu 4 godzin od telefonicznego potwierdzonego
pocztg elektroniczng powiadomienia przez Wykonawce robét budowlanych, Zamawiajgcego
lub innych podmiotow zwigzanych z realizacja przebudowy.
Godziny pracy Nadzoru Inwestorskiego winny by¢ dostosowane do godzin pracy Wykonawcy
robot budowlanych.
Nadzor Inwestorski przedtozy Zamawiajgcemu komplet sporzgdzonej przez Wykonawce robét
budowlanych dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletnosci i
jakosci dokumentow odbiorowych (wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie) przed podpisaniem protokotu koncowego; w ilosciach i zakresie
jak wynika to z prawa budowlanego.
Nadzor Inwestorski jako przedstawiciel Zamawiajgcego, dziata w imieniu Zamawiajgcego w
zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli. Podejmuje
decyzje (po wczes$niejszej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego) we wszelkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach
dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce robo6t budowlanych,
wiasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen. Petni swojg funkcje
przy pomocy zespotu (Personelu) wieloosobowego, ktérym kieruje i za ktéry odpowiada.
Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie przestrzega¢ biezacych instrukcji i wskazowek
Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego Nadzoér Autorski oraz  informowaé
Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach
w realizacji robét budowlanych.
Nadzorowi Inwestorskiemu nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawa¢ Wykonawcy robét
budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych, nie objetych umowa na
roboty budowlane. Koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych wraz z okresleniem
szacunkowej wartosci robot dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robot
budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznosci robot dodatkowych
(przygotowanym przez nadzoér inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznosé wykonania robot niezbednych ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajgcy upowaznia Nadzoér
Inwestorski do udzielenia wykonawcy roboét zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu
do dziennika budowy, o czym Nadzor Inwestorski niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego.
Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz w poszczegoélnych specjalnosciach funkcje Inspektora
Nadzoru petni¢ beda osoby uprawnione do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynalezgce do
wiasciwej Izby (wykaz osob realizujgcych nadzér stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy).
Osoby petnigce funkcje Inspektorow Nadzoru w poszczegodlnych branzach ztozg w terminie 5
dni od zawarcia umowy o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow inspektora nadzoru podczas
realizacji umowy, wg wzoru stanowigcego Zafgcznik nr 3 do umowy.
Nadzor Inwestorski odwiadcza, iz ponosi wobec Zamawiajgcego i o0soéb trzecich
odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania
czynnosci objetych umowa.
** (jezeli dotyczy)




W stosunkach pomiedzy Nadzorem Inwestorskim wspdlnie realizujgcym (np. konsorcjum)
umowe na tle realizacji przedmiotu umowy w zakresie realizacji umowy obowigzujg zasady:

1) solidarnej odpowiedzialnosci wykonawcéw (uczestnikéw konsorcjum) za catos¢ podjetych w
ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, niezaleznie
od procentowego lub rzeczowego udziatu kazdego z nich w realizacji przedmiotu
zamowienia,

2) reprezentacji jednego z wykonawcow (uczestnikow konsorcjum - lidera) ze skutkiem dla
pozostatych, rozumianej jako wytgczne uprawnienie i obowigzek do sktadania i przyjmowania
dokumentéw i oswiadczen powstatych na tle realizacji niniejszej umowy.

§ 3 Obowiagzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie Nadzoru Autorskiego,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa,

3) zapewnienie miejsca postojowego na kontener z odpadami budowlanymi,

4) zapewnienie miejsca na sktadowanie drobnych materiatéw budowlanych,

5) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne)
oraz miejsc objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktérej prace bedg wykonywane w tej
strefie),

6) zaptata faktur naleznych Wykonawcy robdt budowlanych zwigzanych 2z realizacjg
Inwestycji, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski, w terminach
wynikajgcych z umowy zawartej z wykonawca robét budowlanych

7) zaptacenie Nadzorowi Inwestorskiemu naleznego wynagrodzenia za realizacje umowy.

§ 4 Przedstawiciele Stron

1. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy
i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej
starannosci, zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych oséb.

2. W realizacji postanowien umowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego poszczegdlne funkcje
inspektoréw nadzoru w okreslonych branzach sprawowaé bedg nastepujgce osoby:

1) Panl/i ... - posiadajgcy uprawnienia nr ... - w specjalno$ci sanitarnej, i wpisany do .... Izby
POA NN oo

2) Pan/i ... — posiadajgcy uprawnienia nr ... - w specjalnoéci_elektrycznej, i wpisany do ....
Izbypodnr. ..oocoeeeiiieiiieiieeeeeeeee

3) Pan_... - posiadajgcy uprawnienia nr ... - w_specjalnosci_konstrukcyjno-budowlanej, i

wpisany do ....lzbypodnr. ......c.ceiiiiiiiiiiiiiiaeiaen
informacja o osobach realizujgcych nadzor stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy.
3. Osobami upowaznionymi do wspétdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sa:
1) ze strony Zamawiajgcego:

Pan ... —tel. ..., mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl
2) ze strony Nadzoru Inwestorskiego:
Pan ... —tel. ..., mail: ...

Osoby wskazane w pkt. 1) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego
protokotow odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych
z realizacjg przedmiotowej Inwestyciji.
4. Zmiana osOb wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy, a wymaga
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
5. W uzasadnionych przypadkach Nadzér Inwestorski moze dokonac¢ zmiany oséb wskazanych
w ust. 2, uprzednio uzyskujgc zgode Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode pod



warunkiem, ze osoba zastepujgca bedzie posiadata wystarczajgce przepisami prawa

kwalifikacje i uprawnienia oraz zlozy dokumenty wymagane niniejszg umowg — a zmiana

nastapi po sporzgdzeniu stosownego aneksu.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢:

1) nie wyrazenia zgody na zmiane osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru w przypadku
nie zapewnienia Inspektora o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach — w takim
przypadku Nadzor Inwestorski zobowigzany jest dostosowaé sie do decyzji
Zamawiajgcego,

2) zazadania od Nadzoru Inwestorskiego zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora
nadzoru jezeli uzna, ze nie wykonuje ona badz nienalezycie wykonuje obowigzki
wynikajgce z niniejszej umowy.

7. Korespondencja miedzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajgcego podany w komparycji
email: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl , fax 22 629 97 24

2) Nadzér Inwestorski podany w komparycji
tel. ..., mail: ...

3) Wykonawcy robét:

4) *Ze strony Nadzoru Autorskiego:

§ 5 Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Ustuga nadzoru nad realizowanymi robotami Swiadczona bedzie do 55 dni od momentu
podpisania umowy Zamawiajgcego z wykonawcg robot oraz caty okres trwania gwaranc;ji tj.
36 miesiecy od daty zakonczenia robot budowlanych - udziat w przeglagdach gwarancyjnych
wykonywanego przedmiotu zamowienia oraz nadzér nad usuwaniem ewentualnych usterek.

2. Wykonawca robdt rozpocznie prace po zaakceptowaniu harmonogramu robét i opracowaniu
planu BIOZ oraz przejeciu terenu robot.

3. Przekazanie terenu robot nastgpi nie pdzniej niz 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy z
wykonawcg robot .

4. Z uwagi na fakt, ze roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie, harmonogram przestany
Zamawiajgcemu bedzie uzgodniony z Nadzorem inwestorskim — musi zawiera¢ podpisy stron.
Harmonogram nalezy ztozy¢ przed przekazaniem terenu robot, jednak nie pdzniej niz 3 dni od
daty zawarcia umowy na roboty budowlane.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢:

1) wydtuzenia terminu okreslonego w ust. 1, bedgcego wynikiem przedtuzajgcych sie robot
budowlanych, pod warunkiem ztozenia przez Wykonawce robét odpowiedniego wniosku
oraz zaakceptowania zmian przez Zamawiajgcego przy jednoczesnym potwierdzeniu ich
zasadnosci przez Nadzér Inwestorski oraz sporzgdzeniu stosownego aneksu na roboty
budowlane,

2) zmian termindw przyjetych w harmonogramie robot, jesli zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski oraz nie majg wptywu na wartos¢ umowy oraz
koncowy termin realizacji inwestycji. Zmieniony harmonogram robot musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

6. Prace budowlane mogg by¢ wykonywane bez ograniczen czasowych, po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

§ 6 Odbiory

1. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:
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1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr koncowy robat.

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzér
Inwestorski i powinien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 1 dzieh roboczy po ich zgtoszeniu
do odbioru przez wpis do dziennika budowy i powiadomieniu przez Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego pocztg elektroniczna.

Odbidr czesciowy bedzie dokonany po wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych
etapdéw roboét wynikajgcych z zatwierdzonego harmonogramu robot.

Odbidér koncowy bedzie dokonany po wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych catego
przedmiotu umowy.

Gotowos¢ dokonania odbioru czesciowego i odbioru  koncowego Wykonawca robot
budowlanych zgtasza do Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego i Zamawiajgcego
pocztg elektroniczng oraz poprzez wpis do dziennika budowy, w terminach wskazanych w
harmonogramie robaot.

Przystapienie do czynnosci odbioréw czesciowego i koncowego nastgpi przez przedstawicieli
Stron w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce robot budowlanych
w trybie zgodnym z ust. 5.

Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce robét budowlanych niezbednych dokumentow, dotyczgcych zakonczonych robdt,
a w szczegolnosci Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, swiadectw
wykonanych prob i atestow.

Protokdét odbioru koncowego i czesciowego, ktorych wzor stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy,
powinien okre$laé w szczegolnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres
wykonanych robét, termin odbioru, okresla¢ jakosc robdt, wskazywaé podwykonawcow, ktérym
Wykonawca robét budowlanych powierzyt realizacje czesci zamowienia, badz stwierdzac, ze
Wykonawca robot budowlanych nie korzystat z podwykonawcow, oraz zastrzezenie zaistnienia
wad lub usterek albo stwierdzenia odbioru bezusterkowego.

Protokét odbioru robot podpisujg  przedstawiciele: Zamawiajgcego (dotyczy odbioru
koncowego), Wykonawcy i Kierownika budowy, Nadzér Inwestorski i odpowiednio
poszczegdlni Inspektorzy nadzoru i Nadzér Autorski.

Protokét zostanie sporzadzony w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 dla Nadzoru
Autorskiego, 1 dla Nadzoru Inwestorskiego i 2 dla Wykonawcy robét budowlanych. Przy czym
1 egzemplarz Wykonawca robét budowlanych winien zostaé przekazany wraz z fakturg do
Zamawiajgcego (z wytgczeniem sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy bedzie obecny na odbiorze).

§ 7 Wynagrodzenie - wartos¢ przedmiotu umowy

Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie przedmiotu umowy uwzgledniajgce
jego wszystkie sktadniki, wynosi:
.......................... zZtnetto+ VAT 23 % = ....ccooevevevvnennnn.. Zh brutto

(SHOWNI . Lo ztotych brutto).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajgcym

z kalkulacji wtasnej Nadzoru Inwestorskiego na podstawie przedmiaru robét i dokumentacji
projektowej. stanowi element ryzyka Nadzoru Inwestorskiego i nie moze by¢ podstawg do
zwiekszenia umoéwionego wynagrodzenia, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu
Nadzorowi Inwestorskiemu jakichkolwiek innych kosztéw zwigzanych z wykonywaniem
niniejszej Umowy bowiem wszystkie zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, jak réwniez wynikajgce z dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt,
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STWIORB, jak réwniez nie ujete w dokumentaciji projektowej, ktére zostang objete nadzorem, a
sg niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji.

§ 8 Zasady rozliczen wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w_jednej
ptatnosci, po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Podstawe dla wystawienia faktury stanowi¢ bedzie podpisany bez zastrzezen protokdt odbioru
koncowego potwierdzajgcy wykonanie robét budowlanych/Inwestycji.

Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego ze wskazaniem numeru umowy.

Zapfata wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy wynikajgcego z faktur realizowana bedzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2022 r. poz. 931 z pézn. zm.), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment na rachunek bankowy nr .................... w terminie 21 dni od daty
wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Nadzoér Inwestorski o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie
podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego,
na dzien zlecenia przelewu, w ww. wykazie zaptata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za
zgodag Nadzoru Inwestorskiego do momentu dokonania przez Nadzoér Inwestorski zgtoszenia
tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania innego zgtoszonego tam
rachunku bankowego.

W przypadku wykonywania czesci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za nadzorowane i odebrane roboty budowlane jest,
aby Nadzér Inwestorski dotgczyt do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ze Nadzér Inwestorski
zaptacit mu nalezne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy

Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg przynajmniej jeden z ponizszych dokumentow:

a) faktury wystawione przez podwykonawce za wykonane przez niego ustugi wraz z
protokotem odbioru ustug, ktére sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego,
potwierdzonych przez Nadzér Inwestorski za zgodnos$é z oryginatem, tgcznie z kopig
przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,

b) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, iz otrzymali wynagrodzenie od Nadzoru
Inwestorskiego i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen
z tego tytutu do Zamawiajgcego.

Nie zatagczenie - wskazanego zgodnie z wyborem Zamawiajgcego dowodu, o ktérym mowa

wyzej, uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Nadzoru

Inwestorskiego — do czasu zlozenia/przedtozenia tego dowodu.

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek, szczegdétowych kosztéw i
wydatkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w szczegdlnosci z tytutu rozliczen
Nadzoru Inwestorskiego z podwykonawcami.

Za date ptatnosci Strony ustalajg dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu
bankowi.

W przypadku zwtoki w ptatnosci faktury Nadzér Inwestorski moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego
odsetek za zwloke w wysokosci ustawowej za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Nadzorowi Inwestorskiemu.

Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji
NIP....

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest ptatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-
277.
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Nadzoér Inwestorski zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
jego statusu VAT w trakcie obwigzywania umowy, tj. w szczegolnosci o rezygnacji ze statusu
czynnego VAT lub wykreslenia go z listy podatnikow VAT czynnych przez organ podatkowy, w
terminie do 3 dni od ich zaistnienia.

W przypadku otrzymania faktury zawierajgcej btedy, badz nie otrzymania przez
Zamawiajgcego wszystkich wymaganych zatgcznikdw do faktury, pfatnosé¢ zostanie
wstrzymana i ponownie uruchomiona po dostarczeniu Zamawiajgcemu odpowiednio korekty
faktury/wymaganych dokumentéw, z konsekwencjg wstrzymania terminu biegu ptatnosci bez
konsekwencji kar dla Zamawiajgcego.

Nadzorowi Inwestorskiemu przystuguje wylgcznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres
umowy okreslony w przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidtowy oraz zgodny z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy.

§ 9 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze osoby przez niego wskazane do realizacji umowy posiadajg
wazng, optacong polise OC Inzynierow Budownictwa zawartg przez lzbe/y wskazane w § 4
ust. 2 umowy (wtasciwg/e Izbe/y - nie mniejsza niz rwnowartosé¢ w ztotych 50 000,00 euro
oddzielnie dla kazdego inspektora) w zakresie wykonywania samodzielnych technicznych
funkcji w budownictwie w ramach posiadanych uprawnien budowlanych, w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust. 1, w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przedktadania Zamawiajgcemu
dowodow jej optacenia/ kopii - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem - kazdej z nastepnych
polis.

Nadzor inwestorski zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitdw sumy gwarancyjnej
przez caty wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyptaty odszkodowania z polisy
Nadzor Inwestorski powinien uzupetni¢ sume gwarancyjng do wymaganego limitu, okreslonego
w ust. 1.

W przypadku, gdy Nadzér inwestorski bedzie zwlekat z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie
przedstawi, to Zamawiajgcy sam zawrze polise/y na koszt Nadzoru Inwestorskiego.

Z chwilg przejecia terenu robot, Nadzér Inwestorski ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i
prawng za pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogélnych odpowiada za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z prowadzenia robét.

§ 10 Realizacja umowy — podwykonawcy

*Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy wiasnymi sitami.

*Nadzér Inwestorski oswiadcza, ze na dzieh zawarcia umowy wykona przedmiot umowy
Z udziatem podwykonawcow.

W przypadku zatrudnienia/zmiany podwykonawcéw Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie
przedstawi¢ Zamawiajgcemu - Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom, zgodnie z Zafgcznikiem nr 5 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy
dotyczgce podwykonawcow. Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony
stosownego aneksu.

Nadzor Inwestorski moze zlecic wykonanie czesci ustug podwykonawcom, posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajgcym pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych prac, dostaw
lub ustug. Fakt zlecenia czesci ustug podwykonawcom nie zwalnia Nadzoér Inwestorski z
odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.
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Nadzor Inwestorski jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i ich
pracownikéw, jak i za wtasne dziatania i zaniechania.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak roéwniez mozliwosé
skorzystania przez Nadzor Inwestorski z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie
wskazanych, moze nastgpi¢ wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Nadzér
Inwestorski powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) Pzp,
Nadzor Inwestorski jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Nadzor Inwestorski samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Nadzor Inwestorski powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb, o ktorym mowa w § 2 ust. 10 umowy.

Pracownicy Nadzoru Inwestorskiego lub podwykonawcy, ktérzy bedg realizowa¢ przedmiot
umowy zobowigzani sg przed wejsciem na teren obiektu okazaé pracownikom Zamawiajgcego
dokument tozsamosci.

Jezeli Nadzér Inwestorski przewidziat realizacje ustugi przy pomocy podwykonawcow,
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Nadzoru Inwestorskiego i nie
moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu zakohczenia robat.

§ 11 Btedy w nadzorze

. Nadzér Inwestorski jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robét powstatych w
wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

. Nadzér Inwestorski wyraza zgode na sposéb rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 12 Gwarancja i rekojmia za wady

Nadzér Inwestorski ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
obiektu powstate w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu
gwarancji i rekojmi okreslonego w umowie na realizacje Inwestycji bedgcej/ych przedmiotem
niniejszej umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢
roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Nadzor Inwestorski o wadzie.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Nadzér Inwestorski.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Obowigzki petnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza sie na czas trwania gwaranciji
rekojmi za wady wykonanych robaét.

W przypadku naprawy bgdz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do termindw gwaranc;ji
bedg miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 1i 2 k.c.

Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
wyznaczy termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy robot
budowlanych.

Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Nadzér Inwestorski o terminie odbioru gwarancyjnego.
Nadzor Inwestorski ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Nadzoru Inwestorskiego podczas odbioru gwarancyjnego upowaznia



8.

N

2.

Zamawiajgcego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez
Zamawiajgcego podczas jednostronnego odbioru sg wigzgce dla Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru gwarancyjnego, ktéry podpisujg Strony umowy.

§ 13 Zasady porozumiewania sie Stron

. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych

przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczgcych interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie w
drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom drogg elektroniczng lub faksem (kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania korespondenciji) a takze w
drodze konsultacji na okolicznosé, ktérych bedg sporzgdzane notatki podpisywane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych z

udziatem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawcy robét
budowlanych oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie
biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét. Terminy takich narad bedzie
ustalat Zamawiajgcy.

. Narady, o ktérych mowa w ust. 2 bedg protokotowane przez Wykonawce robét budowlanych, a

kopie protokotu bedg przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

. Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i do

odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie Pan ... tel. .... email: ....

. Przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego bedzie Pan ...tel. ..., mail: ....
. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, =zatwierdzenie Ilub zaswiadczenie

Zamawiajgcego wobec Nadzoru Inwestorskiego bedzie dokonywane w formie pisemnej, z
zastrzezeniem ust.1.

§ 14 Kary umowne i odstapienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) zwiloki w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z umowy,— w wysokosci 1% wartosSci
catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w stosunku do termindw wynikajgcych z umowy badZz wynikajgcych z
harmonogramu, o ktérym mowa w § 5 ust. 4.

2) za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego niewykonanie lub wykonanie obowigzkéw
wynikajagcych z umowy w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami np. brak
potwierdzonej stosownym wpisem obecnosci na budowie, odbiér rob6t o parametrach
niezgodnych z dokumentacjg projektowg lub obowigzujgcymi przepisami — w wysokosci
2 000,00 zt. Zamawiajgcy poinformuje na piSmie Nadzor Inwestorski o stwierdzonym fakcie
niewtasciwego petnienia nadzoru.

3) nie przedtozenia Zamawiajgcemu kontynuacji przez Nadzoér inwestorski polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci - w
wysokosci 3 000,00 zt.

4) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Nadzoru
Inwestorskiego lub odstgpienia od umowy przez Nadzér Inwestorski z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkéd z tego tytutu
przekraczajgcych wysoko$¢ kar umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac

wykonanych,
przy czym fgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie
bedzie wyzsza niz (50% warto$ci umowy brutto) {j . ...... zt.

W przypadku stwierdzenia, ze Nadzér Inwestorski lub Inspektorzy nadzoru w branzach nie
wykonujg obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajgcy wezwie jednokrotnie



Nadzor Inwestorski wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, a w przypadku dalszego
uchylania sie od obowigzkdéw (1j. nie podjecia czynnosci z wezwania) zastosuje kary okreslone
niniejszym paragrafie.

. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o:

1) wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) wykonywaniu czynnos$ci przez Nadzoér Inwestorski w sposob niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami lub z postanowieniami niniejszej umowy,

3) niepodjeciu przez Nadzor Inwestorski obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub nastgpito
nieuzasadnione przerwanie ich wykonywania przez okres dtuzszy niz 7 dni,

4) rozwigzaniu lub likwidacji przedsiebiorstwa,

5) wydaniu przez sgd postanowienia o zajeciu majgtku lub znacznej czesci przedsiebiorstwa
Nadzoru Inwestorskiego,

6) stwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze funkcje Nadzoru Inwestorskiego petni inna osoba
niz wskazana w umowie, z zastrzezeniem zmian dopuszczonych w tresci umowy lub
stwierdzenia, ze Strony nie dokonaty wczesniej zmian tych osob.

7) nieztozeniu dokumentow i oswiadczen o ktérych mowa w § 2 ust. 10 i 11 dotyczacych
inspektoréw nadzoru, w tym oséb zmienionych.

Podstawg naliczania kar umownych z tytutu zwtoki w wykonywaniu obowigzku, o ktérym mowa

w § 2 ust. 1 pkt 26 jest rowniez przekroczenie terminu, liczonego od dnia w ktérym Nadzor
Inwestorski dziatajgcy z nalezytg starannoscig powinien powzigé informacje o opdznieniach
Wykonawcy w realizacji robét budowlanych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi
spetnia¢ formalno — prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar

umownych na zasadach ogdlnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z faktury za wykonane
ustugi, a Nadzér Inwestorski wyraza na to zgode.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nadzor Inwestorski wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem
zawarcia umowy w kwocie stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.
1., w tj. w kwoci€ .oooveveeieenen..... zt (stownie .............oool zt), ktoére stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady wykonanych robét.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy moze z
tytutu wniesionego zabezpieczenia potrgcaé z posiadanej kwoty naleznosci, do jakich uwaza
sie upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji umowy, co wymaga uprzedniego
przeprowadzenia procedury przez Zamawiajgcego, ustalajgcej stan faktyczny, podstawe
prawng oraz wysokos¢ naleznego potracenia.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji, Zamawiajacy
moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zagdac¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub
gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybienn Wykonawcy w
realizacji Kontaktu, do jej wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.
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W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji tres¢ dokumentu wymaga
uprzednio zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Jesli w czasie wykonania Kontaktu osoba/podmiot wystawiajgcy gwarancje lub poreczenie
okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy
z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co
poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi
nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w razie nieprzedtozenia
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesiono w formie* .......... / w__pienigdzu na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w BOS nr 07 1540 1157 2001 6611 3276 0002.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie
zwrécone/zwolnione:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty ostatecznego przekazania przedmiotu
umowy i przejecia go przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego,

b) kwota pozostawiona na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji;

wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Wykonawcy oraz
odmowy lub nie przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote
zabezpieczenia przeznaczy na odpfatne ich usuniecie przez innego wykonawce.
W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pienigdz, o tg
samg ilos¢ dni, o ktorg zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji, w
dniu podpisania aneksu do umowy.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od
Wykonawcy.

§ 16 Poufnos$¢ i przetwarzanie danych

. Nadzér Inwestorski zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych (RODO) — dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
bedg przetwarzane za pomocg odpowiednich srodkow technicznych iorganizacyjnych w
sposob zapewniajgcy odpowiednig ich ochrone, w tym ochrone przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowg utratg, zniszczeniem Iub
uszkodzeniem.

Nadzér Inwestorski:

1) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajgce z jego upowaznienia
oraz do przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu
na realizacje niniejszej umowy, w zwigzku z ktérg dochodzi do przetwarzania danych
osobowych,

2) zapewnia, ze osoby majgce dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania
tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych,

3) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami
dotyczgcymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrone tych danych przed
niepowotanym dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub zbieraniem.



4) zapewnia wypetnienie obowigzkoéw informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, Nadzér Inwestorski wdrozyt odpowiednie $rodki
techniczne iorganizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy — z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystgpienia i wagi
zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub wolnosci podmiotéw, ktérych dane zabezpiecza
w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, Nadzor Inwestorski, zgodnie z przyjetg przez niego procedurg,
poinformuje o tym Zamawiajgcego niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie 36 godzin od
stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest
zaprzestac¢ przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i
usungc¢ je w taki sposéb, aby nie byto mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwtocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze
przepisy prawa nakazujg Nadzorowi Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim
przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy
Nadzor Inwestorski odpowiada jak administrator.

. Nadzér Inwestorski zobowigzany jest zachowaé poufnosé informacji dotyczacych
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz.U. z 2021r. poz. 275).

. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informacji, w szczegodlnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszlty lub wejdg w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie réwniez do zachowania
w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow przekazanych przez
drugg Strone; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢ wykorzystywane
wytgcznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do
podwykonawcéw, ktorzy przekazujg Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu dane
osobowe lub ktorym przekazywane sg przedmiotowe dane.

. Nadzorowi Inwestorskiemu znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacje
publiczng ktdra podlega udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informaciji publicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 902).

§ 17 Zmiany umowy

. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Nadzoru Inwestorskiego, za wyjgtkiem mozliwosci
dokonania zmian przewidzianych w art. 454 i 455 Pzp oraz art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczegollnych rozwigzaniach zwigzanych 2z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. 22021 r. poz. 2095 z pézn.zm.). oraz w niniejszym paragrafie.
. Oprécz mozliwosci dokonania zmian do umowy przewidzianych w innych paragrafach, ktére nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy, Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany
postanowien niniejszej umowy w przypadku wystgpienia jednej lub kilku z nastepujgcych
okoliczno&ci:
1) Zmiany terminu s$wiadczonego Nadzoru Inwestorskiego w przypadku przedtuzenia
wykonywania robét budowlanych,
2) zmiany wynagrodzenia lub zakresu, tylko tej czesci, ktéra pozostata do wykonania tj. w
przypadku:
a) zwiekszenia przez Zamawiajgcego zakresu nadzoru wynikajgcego z wystgpienia robot



dodatkowych niemozliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy, a koniecznych
do prawidtowego odbioru catej Inwestycji - w stopniu proporcjonalnym do zwiekszenia
zakresu obowigzkoéw wynikajgcych z nadzoru nad robotami dodatkowymi — po ztozeniu
wniosku do zamawiajgcego i akceptacji przez Strony wzrostu wynagrodzenia, przy
zastrzezeniu, ze Strona moze zlozy¢é wniosek w tej sprawie o ile zakres robét
dodatkowych bedzie wyzszy niz 20% wartosci robét podstawowych,

b) zmniejszenia wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanego nadzoru, wynikajagcego z decyzji
0 rezygnacji z wykonania robot — w stopniu proporcjonalnym do nienadzorowanych
robdt, przy czym Zamawiajgcy zapewnia zaptate wynagrodzenia na poziomie nie
nizszym niz 85% okreslonego w niniejszej umowie;

3) uzasadnionych przyczyn technicznych Ilub funkcjonalnych — niemajgcych wptywu na
wartos¢ umowy - powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania umowy;

a) na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamowienia, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg robot budowlanych,

c) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, pod
warunkiem, ze dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,
4) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktére majg wptyw na tres¢ zawartej umowy,
5) zmian podmiotowych po stronie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego zmiany,
rezygnacji, badz wprowadzenia howego podwykonawcy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 wynagrodzenie, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 nie ulegnie zmianie.
4. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest mozliwe wytacznie w trybie aneksu do umowy,
podpisanego przez Strony.
5. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
e danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych,
bedagce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, o ile zachodzg
przestanki okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) Pzp.
. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowienn umownych sg niewazne.
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§ 18 Inne postanowienia

1. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powstaé na tle realizacji
niniejszej umowy.

2. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobote
lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa sie na dzieh nastepny.

3. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg go pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego witasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i
Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zatgczniki do umowy:
nr 1 -kopia Formularza Oferty,

nr 2 - Dokumentacja projektowa oraz Kosztorys RB,
nr3 -wzoér oswiadczenia dla Inspektoréw nadzoru,



nr4 - Informacja o osobach realizujgcych nadzor,
nr5 -Wykaz prac powierzonych podwykonawcom,
nr6 - Wzor protokotu odbioru koncowego*/czesciowego*,

nr7 -Wzor protokotu przekazania obiektu (terenu robot).
*niepotrzebne skreslic

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY



Zatgcznik nr 1 do umowy - Kopia Formularza oferty

Zatgcznik nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022zdnia.......coooiiiiiiiiii,

Zatfagcznik nr 2 do umowy - Dokumentacja projektowa oraz Kosztorys

Zatgcznik nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022 zdnia.......c.ccoiiiiiiiiiiii,
Dokumentacja projektowa
https.//www.fsusr.qgov.pl/bip/zamowienia-publiczne/artykul/nazwa/budowa-kotlowni-na-gaz-ziemny-
wraz-z-pracami-towarzyszacymi-w-nieruchomosci-fsusr-w-teresinie.html
oraz
Kosztorys Wykonawcy robot budowlanych
Na ptycie CD

Zatgcznik nr 3 do umowy - Oswiadczenie Nadzoru Inwestorskiego

Zatgcznik nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022zdnia.......ooooiiiiiii

(adres)
(wzbr)
Oswiadczenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora w branzy
Oswiadczam, ze z dniem .........cooveiiiiiiiiiee przyjmuje obowigzki petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru w branzy ..............c.u......... podczas realizacji zadania p.n. ,,Budowa

instalacji gazowej zewnetrznej doziemnej i wewnetrznej wraz z przebudowg i rozbudowa
kottowni na olej opafowy na kotfownie na gaz ziemny nieruchomosci Patacu w Teresinie”

na dziatce potozonejw .........ccccvvvviiiiiinnnnn. Przy UliCy ....covveiieiiiiiiiiiii e,
Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane dnia ...................

€O potwierdzam zaswiadCzeniem ..........c.oiiiiiiii i

wydanym przez wyzej wymieniong izbe samorzgdu zawodowedo.

(pieczatka imienna i podpis)



Zatgcznik nr 4 do umowy - Informacja o osobach realizujgcych Nadzor Inwestorski
Zatgcznik nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022 zdnia........ooeiiiiii

Informacja o osobach realizujgcych Nadzor Inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn*:
,Budowa instalacji gazowej zewnetrznej doziemnej i wewnetrznej wraz z przebudowg i
rozbudowg kotlowni na olej opatowy na kotlownie na gaz ziemny nieruchomosci
Patacu w Teresinie”
zatrudnionych na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy

Rodzaj umowy Czas trwania
Brania umowy Wymiar
. . 0 pracg zawartej na etatu
Lp Imie i - Zakres czas
Nazwisko wykonywanych (podaé: na czas Inna okreslony (pely, 112

czynnosci okreslony */ na czas
nieokreslony)

(poda¢ od ... 1/4, inny)*
do...)

Wiodacy Inspektor Nadzoru

Pozostali Inspektorzy Nadzoru

*

- niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby Ilub o0s6b uprawnionych do reprezentowania Nadzoru Inwestorskiego w
dokumentach rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie)




Zalgcznik nr 5 do umowy - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
Zatgcznik nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022 zdnia.......c..ooiiiiiiiiii

/Przyktad formularza/

(nazwa Wykonawcy)
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

dla petnienia w petnym zakresie Nadzoru Inwestorskieqo nad zadaniem inwestycyjnym pn:

»,Budowa instalacji gazowej zewnetrznej doziemnej i wewnetrznej wraz z przebudowg i rozbudowg kotlowni na olej opatowy na
kottownie na gaz ziemny nieruchomosci Patacu w Teresinie”

Powierzona czes$c .
Lp. Nazwa podwykonawcy umowy (w %) Zakres wykonywanych czynnosSci
1
(---)

(Podpis osoby lub 0séb uprawnionych do reprezentowania Nadzoru Inwestorskiego
w dokumentach rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie)



Zatacznik nr 6 do umowy - PROTOKOt. ODBIORU

Zatgcznik nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022zdnia.......c.ooiiiiiii
(wzor)

PROTOKOt ODBIORU KONCOWEGO

Okreslenie przedmiotu odbioru koincowego:

Umowa Nr ........ccovvviiiiiiiinennnn. zdnia ..., na wykonanie ,,Budowy instalacji
gazowej zewnetrznej doziemnej i wewnetrznej wraz z przebudowg i rozbudowa kotlowni na
olej opatowy na kotlownie na gaz ziemny nieruchomosci Patacu w Teresinie”, ODBIOR
KONCowy

1.

Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy tj.: do .................. - przekazanie obiektu do
realizacji robét nastgpitow dniu ..................

(podac date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) tj. ... -
8= == To | 1 =T o 1= S

. Zgtoszenie zakonczenia realizacji zostalo dokonane przez Wykonawce w dniu .............

wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:

1.

2.

Wykonawca oswiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie  korzystat
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:

1) o)

3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub oswiadczenia® podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajgcemu rekojmi

i gwaranc;ji jakosci liczgc od dnia .................

. Wykonawca przekazuje nastepujgce dokumenty dotyczace przebudowy (dokumentacja

powykonawcza, instrukcje, protokoty, zgtoszenia, uzgodnienia, oswiadczenia):
1) dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajgcego na czas realizacji
zadania, na podstawie protokotu zdnia .......................... ,

3) dokumentacja powykonawcza w dwdch (2) egzemplarzach oraz wersiji elektroniczne;j,
4) certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do obrotu,

5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ..o, (wymienic jakie),
6) dokument z przeprowadzonego badania wody,

7) dokument potwierdzajgcy wykonanie prac pod nadzorem archeologicznym,

8) iNne (WymieniC JakKie): ..............ouiiiiiiiii :



5. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli
wykonanych robét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez
zastrzezen/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia*:

6. Dokonano odbioru pozostatego w obiekcie wyposazenia i nie ma zastrzezen do jego stanu
technicznego/ wnosi sie nastepujgce zastrzezenia:*

Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czionkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
reprezentowany przez:

D) podpis ........ceieinnnnn.

B) et podpis ........cooeunnne.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:

1) podpis ........ceeennnn.

) podpis ..........oevene.

X podpis ........ceeennnn.
Nadzor Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedzibgw ........ :

L ) TP podpis .......ccceennnenn.

Wykonawca e

reprezentowany przez:

Okreslenie przedmiotu odbioru czesciowego

Umowa Nr ..., zdnia ..o na wykonanie ,,Budowy instalacji
gazowej zewnetrznej doziemnej i wewnetrznej wraz z przebudowg i rozbudowa kottowni na
olej opatowy na kotfownie na gaz ziemny nieruchomosci Patacu w Teresinie",

ODBIOR CZESCIOWY

Dotyczy ..... etapu” roboét zgodnie z Harmonogramem robét z dnia .....
1. Prace dotyczace etapu ...... zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z harmonogramem robo6t tj.: do ...........eueee. -
- w terminie (innym niz wskazany w harmonogramie robot) tj. ...
el 742 == Lo | 1T o=
2. Zgloszenie zakonczenia realizacji robét etapu ...zostato dokonane przez Wykonawce w dniu
............. wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do

Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajgcego.



Ustalenia komisji:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie

z Dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystat

z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
4)

) ST

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom* lub oswiadczenia® podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

3. Komisja po dokonaniu kontroli wykonanych roboét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace
budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ipostanowieniami umowy, przyjmuje

wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia™:

4. Dokonano odbioru pozostatego w obiekcie wyposazenia i nie wnosi zastrzezen do jego stanu
technicznego/ wnosi sie nastepujgce zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikoéw
reprezentowany przez:

1) e podpis ........coeennnn.

2) podpis .........ccevene.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:

1) podpis ..........cevee.

) podpis ..........oevene.

X podpis ........ceeennnn.
Nadzoér Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedzibgw ........:

L) N podpis .......cevuennnne.

WYKONAWECA — ... reprezentowany przez

* - niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik Nr 7 do umowy - Protokotu przekazania obiektu
Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251. . 2022zdnia.......coooiiiiiiiiii,

(wzbr)
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ... r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata
komisyjnego przekazania/przejecia terenu robét celem wykonania robét budowlanych
polegajgcych na ,,,Budowie instalacji gazowej zewnetrznej doziemnej i wewnetrznej wraz z
przebudowa i rozbudowa kotlowni na olej opalowy na kotfownie na gaz ziemny
nieruchomosci Patacu w Teresinie",
1. Strona przekazujgca:

1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie przy ul.

Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

2) NadzoOr INWESTOISKI ... .ce e
2. Strona przejmujgca:
Wykonawca robot budowlanyCh ...

3. Podstawa prawna przekazania terenu robdét: umowa nr FS.ZPN.251.19. .2022 z dnia
..................... na wykonanie ww. Inwestycji.

4. Przedstawiciele Stron zgodnie oswiadczajg, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat
przekazany Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego
protokotu.

6. Termin wykonania praC — do .....cvevererereririeieinienens

7. Wraz z terenem rob6t Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy

1) e,
D) e,

Przedstawiciele Zamawiajgcego

(imig i nazwisko, podpis)

Nadzér Inwestorski

(imie i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy

(imig i nazwisko, podpis)




