



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.4. 937/2022

Warszawa, dnia 23-08-2022r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SWZ**

Dot. Montaż klimatyzacji w nieruchomościach FSUSR - w podziale na 3 części - trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Zamawiający informuje, że Wykonawca złożył następujące pytania:

Pytanie 1. Z uwagi na ograniczoną dostępność urządzeń na rynku, zwracamy się z prośbą o zapis w umowie uzależniający termin realizacji od daty dostawy urządzeń przez producenta. W tej chwili deklarowana dostępność urządzeń to październik-grudzień i ciągle się zmienia. Producenci mogą określić termin dostawy urządzeń dopiero po złożeniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający ponownie potwierdza, że w sytuacji opisanej powyżej przedłuży termin realizacji umowy na podstawie PPU § 18 ust. 2 pkt. 1) w zw. z § 6 ust. 7. lit. c), z zastrzeżeniem, że wykonawca potwierdzi konieczność przedłużenia terminu realizacji ze względu na wydłużony termin dostawy urządzeń przedstawiając odpowiednie dokumenty (np. korespondencję z producentem).

Ponadto Zamawiający na podstawie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 25 z późn. zm.) dalej „Pzp” dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

1. w Rozdziale I – Informacje Ogólne:

- w pkt. X.1. Termin związania ofertą - wykreśla datę 23-09-2022r. i wprowadza datę 27-09-2022r.
- w pkt. XII.2. Sposób oraz termin składania ofert - wykreśla datę 25-08-2022r. do godz. 10:00 i wprowadza datę 29-08-2022r. do godz. 11:00
- w pkt. XIII.1. Termin otwarcia ofert - wykreśla datę 25-08-2022r. o godz. 10:30 i wprowadza datę 29-08-2022r. o godz. 11:30

2. w Rozdziale II – Załączniki do SWZ:

- zmienia w pkt. 1.1) dot. Terminu związania ofertą - wykreśla datę 23-09-2022r. i wprowadza datę 27-09-2022r.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 Pzp, powyższe zmiany w SWZ prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe informacje Wykonawca winien uwzględnić w treści złożonej oferty.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jolanta Branska
Jolanta Branska