FUNDUSZ SKLADKOWY
Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow

kg

znak sprawy FS.ZPN.251.1. 34 F7 .2023 Warszawa, dnia /7 -05-2023 .
Do wszystkich Wykonawcéw

Dot. Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych
dot. ,Remontu budynku w Rzeszowie, ul. J. Stowackiego 7” — w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjaciji.

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania:

Pytanie 1: Zamawiajgcy w § 16 ust. 1 wzoru umowy i Rozdziale XVIII SWZ wskazat, ze
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

Wnosze o obnizenie tej wartosci do 2%.

Zadana przez zamawiajgcego wysoko$é zabezpieczenia ustalona na maksymalnym
.podstawowym” poziomie 5% jest zbyt duza oraz nieadekwatna do skali zagrozenia zwigzanego z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy oraz stanowi nieuzasadnione znaczgce
obcigzenie potencjalnych wykonawcéw.

Majac na wzgledzie: rodzaj zamoéwienia (tj. robote budowlang) oraz znaczng warto$¢ zamoéwienia
stanowiacego przedmiot postepowania, a takze postuzenie sie przez Zamawiajgcego poza
cenowym kryterium oceny ofert ,Okres gwarancji’, ztoZzenie zabezpieczenia w wysokosci 5% ceny
oferty brutto, moze pozbawi¢ mozliwosci ubiegania sie 0 zaméwienie podmioty zdolne do jego
wykonania, posiadajgce stosowne kwalifikacje oraz do$wiadczenie, gdyz koszt ztozenia
zabezpieczenia w tak znacznej wysokosci, réwniez w przediuzonym okresie gwarancji’ stanowi
istotny sktadnik cenotwérczy i bezposrednio wplywa na wzrost cen ofert potencjalnych
wykonawcow.

Ponadto, przychylenie sie Zamawiajgcege do wprowadzenia zawnioskowanej zmiany pozwoli na
ziozenie ofert przez szerszy krgg wykonawcdw, a co za tym idzie wplynie na zwiekszenie
konkurencyjnosci postepowania i pozwoli realnie obnizy¢ koszty inwestycji dla Zamawiajgcego.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje ustalong w SWZ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

Pytanie 2: Prosze o przedstawienie schematéw ideowych wszystkich rozdzielni z ktérych zasilane
beda projektowane obwody wraz z opisanym wyposazeniem i okablowaniem.

Odpowiedz: Nie projektowano nowych obwoddw, wymiana instalacji i opraw oswietleniowych
odbywa sie z tych samych obwodéw jak zasilane obecnie

Pytanie 3: Prosze o przedstawienie rzutéw z wrysowanymi rozdzielniami, z ktérych zasilane beda
projektowane obwody.

Odpowiedz: Przedmiot zamowienia nie zaklada ingerencji w rozdzielnie elektryczne -
zamawiajacy nie posiada rzutow/schematow rozdzielni.

Pytanie 4: Prosze o przedstawienie rzutdw z opisang numeracjg wszystkich obwodow wraz z
wszystkimi wymaganymi wypustami zasilajgcymi.
Qdpowiedz: Zakres pytania nie jest przedmiotem zamowienia.

Pytanie 5: Prosze o potwierdzenie, ze na przedstawionych rzutach ujeto wszystkie niezbedne
wypusty zasilajace do urzadzen. W przeciwnym wypadku prosze o przedstawienie poprawnej
dokumentac;ji.

Odpowiedz: Na rzutach ujeto wszystkie niezbedne wypusty zasilajgce
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Pytanie 6: W legendzie wrysowano przyciski oddymiania i przewietrzania. Prosze o potwierdzenie,
ze wykonanie instalacji oddymiania nie wchodzi w zakres postgpowania. W przeciwnym wypadku
prosze o przedstawienie schematu oddymiania.

Odpowiedz: W legendzie umieszczone sg wszystkie elementy, ktore moga byc uzyte w
rysunkach, W zamowieniu nie bylo mowy o systemie oddymiania, nie ma go rowniez w opisie

Pytanie 7: Prosze o przedstawienie schematu ideowego instalacji SAP.

Odpowiedz: Kazdy element systemu SSP jest numerowany na rzutach kondygnacji wg schematu
xx/y gdzie xx to numer kolejny na petli dozorowej, y — to numer petli. Z rysunkéw wynika, ze s3 trzy
petle dozorowe i kazda z nich ma swoja numeracje poczawszy od 1. Wszystkie elementy petli
opisane sa w legendzie na rysunkach. Petle maja swoj poczatek | koniec w pomieszczeniu centrali
CSP

Pytanie 8: Prosze o przedstawienie specyfikacji kazdego modulu kontrolno-sterujgcego instalacji
SAP.

Odpowiedz: Specyfikacja kazdego modutu jest nieco inna u kazdego z producentow. Najpierw
Wykonawca winien okreslic producenta systemu SSP. W niniejszym projekcie proponowano
moduty NO/NC zasilane z petli pozarowej — przerwanie zasilania rygli w drzwiach objetych KD -
wyraznie zapisane w projekcie ,zdjecie blokad”. Innej funkgji jak sterowanie klapami PPOZ,
sterowanie otwieraniem drzwi nie byto tutaj stosowane.

Pytanie 9: Prosze o przedstawienie schematéw okablowania wraz z opisanymi wszystkimi
przewodami pomiedzy modutami kontrolno-sterujgcymi instalacji SAP, a elementami
sterowanymi/monitorowanymi.

Odpowiedz: Odpowiedz jak w pyt 8

Pytanie 10: Prosze o przedstawienie specyfikacji urzgdzen instalacji kontroli dostepu KD.
Odpowiedz: Zgodne z wytycznymi w dokumentac) projektowej. Specyfikacja zamowienia zostata
okreslona w opisie gdzie (str. 7) zapisano elementy systemu KD.

Pytanie 11: Prosze o przedstawienie schematu ideowego instalacji kontroli dostepu
Z wrysowanym i opisanym okablowaniem.
Odpowiedz: Odpowiedz jak w pyt. 10

Pytanie 12: Prosze o potwierdzenie, ze wykonanie instalacji LAN nie wchodzi w zakres
postepowania.

Odpowiedz: Wykonanie instalacji wchodzi w zakres postepowania w stopniu wymagajacym
uporzadkowania instalacji przed ponownym montazem nowych sufitéw podwieszanych,

O ile elektryczne kable zasilajace mozna roztgczyé, potozy¢ na korycie to inaczej jest z systemem
SSP 1 siecia LAN. Nie jest mozliwe przecigcie kabla LAN i taczenie w puszkach na korycie. W
takim przypadku kable LAN trzeba wymieni¢ na nowe jeden do jeden Ze wzgledu na montaz
koryt, zmienig sie trasy kabli i ich diugosé

Budowa sieci strukturalngj LAN nie jest objeta tym opracowaniem... (str. 3 opis PW EL)
Demontaz istniejacej instalacji LAN moze byé wykonany w przypadku uruchomienia nowej
instalacji LAN, w celu zachowania ciggtosci pracy urzadzen.

Roboty demontazowe i biezacy NA nad projektem wskaze zakres niezbednych prac w ramach
realizacji instalacji LAN.,

Pytanie 13: Prosze o potwierdzenie, Zze instalacje (trasy kablowe, oprzewodowania) nad
istniejacymi sufitami podwieszanymi nie podlegajg demontazowi.

Odpowiedz: Podczas prac rozbiorkowych sufitu nie ma mozliwosci w 100% odzyskania uktadane;
na nim instalacji, ponadto przeniesienie na koryta kablowe wymaga demontazu okablowania
szczegolnie LAN, SSP, SSWiN, CCTV

Pytanie 14: Jezeli w.w. instalacje podlegaja demontazowi, to prosze o przedstawienie projektu
inwentaryzacji istniejgcych instalacji.



Odpowiedz: Projekt nie zawiera inwentaryzacji, a Zamawiajacy jej nie posiada. Wykonawca w
kosztorysie moze uwzgledni¢ dodatkowe pozycje w przypadku, gdy jest to niezbedne.

Pytanie 15: Jezeli w.w. instalacje podlegajg demontazowi, to prosze o przedstawienie projektu
(rzuty, schematy rozdzielni, itp.) z uwzglednieniem nowych obwodéw zasilajacych do istniejacych
gniazd, urzadzen, wypustow, itp.

Cdpowiedz: Nie ma nowych obwoddw z rozdzielni do istniejgcych gniazd, urzadzen, wypustéw.
Co najwyzej wymiana jeden do jeden kabli zasilajgcych w zwigzku z ukiadaniem na korytach
kablowych. Przyktad tazienek — byt punkt oswietleniowy i gniazdo i to zostaje. Jezeli lgczniki i
gniazda sa do przeniesienia to z zachowaniem istnigjacych obwodéw. Zamawiajgcy nie zawart w
opisie przedmiotu zaméwienia remontu instalacji elektryczne) w obiekcie jedynie demontaz sufitéw
i ,przeniesienie ckablowania” — co zostalo juz wyzej opisane.

Pytanie 16: Jezeli w.w. instalacje podlegajg demontazowi, to prosze o przedstawienie projektu na
wykonanie tymczasowej instalacji LAN.

Odpowiedz: OdpowiedZ jak w pyt. 12.

...Budowa sieci strukturainej LAN nie jest objeta tym opracowaniem... (str. 3 opis PW EL)

Pytanie 17: Projekt nie uwzglednia nowej instalacji gniazd 230V. Prosze o potwierdzenie, ze
wykonanie tej instalacji nie wchodzi w zakres postepowania.

Odpowiedz: Gniazda i elementy ,nowych instalacji gniazd” wynikajg z nowej aranzacji wnetrz
Projektant zaktadat, ze wszystkie zmiany pochodza jedynie ze zmiany lokalizacji osprzetu, a nie
budowy nowych tras kablowych i obwoddw, co wprost wynika z opisu zamowienia.

Pytanie 18: Projekt nie uwzglednia nowej instalacji gniazd 230V. Prosze o potwierdzenie, ze
ewentualne przerobienie instalacji z wersji nft na wersje p/t nie wchodzi w zakres zamowienia.
Odpowiedz: Sposéb montazu gniazd 230V i innych wynika wprost z rysunkoéw architektonicznych
konkretnej sciany. Weryfikujac rysunki w tym zakresie wykonawca wie, gdzie zamontowane s3
ghiazda n/t lub p/t i moze je wycenié.

Pytanie 19: Jezeli przerobienie instalacji gniazd 230V z wersji n/t na wersje p/t wchodzi w zakres
zamoéwienia to prosze o przedstawienie inwentaryzacji wszystkich gniazd i obwodow, ktére
podlegajg przerébce.

Odpowied?: OdpowiedZ jak w pyt. 18. Nie przerabiamy istniejacej instalacji elektrycznej tylko
nowe gniazda podlegajg wymianie ale z istniejgcych obwoddw.

Pytanie 20: Prosze o wskazanie na placu budowy miejsca na ustawienie zaplecza budowy, czyli
kontenerébw socjalnych oraz placu magazynowego dla materiatdw przeznaczonych do
wbudowania.

Odpowiedz: Kontenery mozna ustawic¢ przed budynkiem OR KRUS Rzeszéw w pasie zieleni od
strony ul. Juliusza Stowackiego. Z pozostatych stron budynek sasiaduje z innymi budynkami i nie
ma miejsca. Do dyspozycji wykonawcy bedzie udostepniony jeden garaz oraz migjsce parkingowe
znajdujgce sie przy garazu. Dojazd do garazy jak | miejsca parkingowego jest na zasadzie
stuzebnosci i znajduje sie w podwérzu pomiedzy budynkami. Zarzadcg podworza jest Spétdzielnia
Budowlanych w Rzeszowie,

Pytanie 21: Prowadzenie prac bedzie wigzato sie z koniecznoscia wytgczenia grupy pomieszczen.
Prosze o informacje ile pokoi lub pieter mozna wytgczyé jednorazowo.

Odpowiedz: Nie ma mozliwosci wytgczenia catego pietra. Uzytkownik postara sie wylgczyc
z uzytkowania cafte skrzydtc na pietrze. Nalezy jednak harmonogram prac uzgodnic
z Uzytkownikiem.

Pytanie 22: Prosz¢ o informacje czy i ewentualnie, ktére okna wykonujemy w klasie podwyzszonej
antywlamaniowosci RC2 lub RC3.

Odpowiedz: W klasie podwyzszonej antywlamaniowosci minimum RC2 nalezy wykonac wszystkie
okna, przy czym na poziomie parteru okna i drzwi nalezy dodatkowo oklei¢ folig antywtamaniows.



Pytanie 23: Prosze o informacje, czy pokoje do remontu zostang przekazane puste.

Odpowiedz: Do wykonawcy bedzie nalezalo zgodnie z § 2 ust 1 pkt2 PPU demontaz
I wyniesienie z pomieszczen mebli, ich zabezpieczenie oraz ponowne wniesienie po wykonaniu
wszystkich prac remontowych.

Pytanie 24: Jakie prace dopuszcza Inwestor do prowadzenia w godzinach pracy urzedu?
Odpowiedz: Prace wykonywane w archiwum zakladowym i skladnicach akt sg mozliwe wylgcznie
podczas pracy urzedu. Inne prace, ktore dopuszcza sie to: malowanie, szpachlowanie, montaz
okien, montaz sufitdw, remont elewacji, montaz parapetéw, montaz wyktadziny dywanowej z
wytaczeniem ciggow komunikacyjnych. Inne drobne prace po uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Pytanie 25: Czy okablowanie strukturalne LAN jest objete zakresem zaméwienia? W dokumentacji
postepowania Zamawiajacy raz pisze, ze nalezy wymieni¢ okablowanie, a w innym miejscu, ze nie
— ponizej cytaty z dokumentacji. W przedmiarze jest to nie uwzglednione. W projekcie jak i
przedmiarze widnieje koryto kablowe pod tg instalacje.

Cytat: "Z doswiadczenia z budéw prowadzonych pod nadzorem projektanta jednoznacznie mozna
okreslié, ze calos¢ instalacji jakakolwiek sie znajduje w demontowanej przestrzeni jest nie do
odzyskania, a w szczegdinosci okablowanie SSP i sie¢ komputerowa LAN — te instalacje powinny
by¢ wykonane na nowo.”

.Budowa sieci strukturalnef LAN nie jest objeta tym opracowaniem.”

.Sie¢ komputerowa, szkielet kablowy, jest najbardziej nieodpornym na tego typu prace
rozbiorkowe, poniewaz nie ma moZliwosci odcigcia i sztukowania, fgczenia kabli LAN
prowadzonych punkt-punkt z Serwerowni do punktu koricowego bez utraty jakosci pofgczenia i
transmisji danych. Nawet z zachowaniem szczegdlnej starannosci ze wzgledu na prowadzone
prace rozbiorkowe i potem budowlane, nie jest mozliwe przywrécenie polgczen ,starym”
okablowaniem.”

Odpowiedz: Wg zakresu zamowienia okablowanie strukturalne LAN nie jest objete tym
zamowieniem, jednakze zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem - przy demontazu sufitow
podwieszanych i lezacych na nich kablach nie jest mozliwe ich proste przetozenie bez uszkodzenia
infrastruktury LAN i SSP. Dlatego sformutowanie w zamowieniu brzmi:

....Ponadto uwzgledni¢ nalezy, iz konieczne bedzie podwieszenie Ilub zastosowanie koryt
kablowych w przestrzeni sufitu  powieszanego | ulozenie przewodow komputerowych,
klimatyzacyjnych, elektrycznych, telefonicznych (ktore lezg na konstrukcji sufitu) do stropu
zelbetowego lub na zamontowanych korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. ..

...nie zawiera Zadnych wytycznych w tym zakresie jak w przytoczonym w pytaniu cytacie z
projektu

Pytanie 26: W zwigzku z pomocniczym charakterem przedmiaréw prosze o potwierdzenie, iz
zalaczone przedmiary mozna edytowaé poprzez dodawanie badzZ usuwanie pozycji.
Odpowiedz: Wykonawca winien uwzglednié¢ | wycenic w kosztorysie ofertowym wszystkie roboty

w przedmiarze robot budowlanych, w tym ujawnione w trakcie wizji lokalnej, a zatem w tym
zakresie nalezy je dodac do kosztorysu,

Pytanie 27: Majac na uwadze charakter robét i fakt ich prowadzenia w czynnym budynku, prosimy
o informacje czy mozliwe bedzie wykonywanie prac po godz. 14.00.

Odpowiedz: Jest mozliwe wykonywanie prac w budynku do godziny 22. Budynek OR KRUS
sasiaduje z budynkiem mieszkalnym (mieszkania spotdzielni).

Pytanie 28: Czy na terenie prowadzonych robét istnieje mozliwosci ustawienia kontenera
socjalnego dla pracownikow.

Odpowiedz: Kontenery mozna ustawi¢ przed budynkiem OR KRUS Rzeszow w pasie zieleni od
strony ul. Juliusza Stowackiego

Pytanie 29: Czy na terenie prowadzonych robot moziiwe bedzie skiadowanie odpadow
budowlanych, w celu ich pdZniejszego wywiezienia.



Odpowiedz: Do dyspozycji wykonawcy bedzie udostepniony jeden garaz oraz migjsce parkingowe
znajdujace sie przy garazu. Dojazd do garazy jak i migjsca parkingowego jest na zasadzie
stuzebnosci i znajduje sie w podwdrzu pomigdzy budynkami. Zarzadca podwodrza jest Spotdzielnia
Budowlanych w Rzeszowie. Ponadto nalezy pamietac ze budynek znajduje sie w $cistym centrum
miasta.

Pytanie 30: Podczas wizji lokalnej uzytkownik zgtosit konieczno§é montazu foli antywtamaniowej,
prosimy o wskazanie miejsca montazu i okreslenie klasy antywlamaniowe;.
Odpowiedz: Odpowiedz jak w pytaniu 22

Pytanie 31: Czy Zamawiajacy w trakcie realizacji zadania, jezeli zajdzie taka koniecznos¢
przewiduje wykonanie robét dodatkowych, ktérych na tym etapie nie mozna przewidziec¢, a ktére
moga by¢ konieczne do wykonania.

Odpowiedz: Przewidziane przez Zamawiajgcego zmiany umowy okresia § 18 PPU.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ?e nazwy wiasne zamieszczone w dokumentacji
projektowej stuza jedynie do zobrazowania funkcjonalnosci, jakosciftrwalosci i
ewentualneqo sposobu montazu i dopuszcza w tym zakresie rozwiazania rownowazne.

Zamawiajgcy informuje, ze na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.) dalej ,pzp” dokonuje zmiany
SWZ w nastepujacy sposob:
1. w Rozdziale |, w p. V. — dodaje p. 12.2. w brzmieniu:
12.2. Zatacznik A - Zestawienie zaoferowanych systemow i wyposazenia
(Pozostate podpunkty zmieniajg numeracje.)
2. w Rozdziale |, w p. XV. - dodaje p. 2.2. w brzmieniu:
2.2, Zatacznik A - Zestawienie zaoferowanych systemoéw i wyposazenia - stanowiacy Integralng
cze$é OFERTY - nie podlega uzupetnieniu,
{Pozostate podpunkty zmieniajg numeracje.)
p. XV.2.6. otrzymuje brzmienie: 2.6. Petnomocnictwo, o ktorym mowa w p. 2.12 i 2.13
ponizej,
3. w Rozdziale | - informacje Ogélne:
e wp. X.1- termin zwigzania ofertg
- wykresla date 16-06-2023 r. i wprowadza date 23-06-2023r
o wp. XlIl.1- termin sktadania ofert oraz w pkt. XIll.1 - termin otwarcia ofert
- wykresla date 19-05-2023 r. i wprowadza date 26-05-2023r
Godziny skiadania i otwarcia ofert wskazane w_SWZ nie ulegaja zmianie.
4. w Rozdziale Il — w Zataczniku Nr 1 - Formularz uzupetniajacy oferty
wykresla:
Do oferty zafgczamy Wstepny Harmonogram Robét potwierdzajgcy m.in. przewidywane
orientacyjne terminy realizacji poszczegdinych Elapow / zakres robét przewidywany w danym etapie/
inne.”
Wpisuje:
»Do oferty zalagczamy:
> Wstepny Harmonogram Robdt potwierdzajacy m.in. przewidywane orientacyjne
terminy realizacji poszczegdinych Etapow / zakres robot przewidywany w danym
etapie/ inne,
» Zalacznik A - Zestawienie zaoferowanych systeméw i wyposazenia.”

Zgodnie z art. 286 ust. 9 Pzp, powyzsze zmiany w SWZ prowadza do zmiany tresci
Ogtoszenia o zaméwieniu. Wykonawcy winni uwzglednic ww. wyjasnienia i zmiany w tresci

ztozonych ofert.

DYREKTOR
Biura Zarzadu Funduszu 5 adkowego

Jolal






