Rozdzial IIT - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR FS.ZPN.251.4. .2021

zawarta W dnit ........cccooceeeeeiieeieeieeieenens 2021 r. w Warszawie, pomi¢dzy:

Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie, ul. Stanistawa
Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajacym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026,

ktéry reprezentuje:

Pani c.cceveeeiieinineiiiiecnnnen — s Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,
a
.......................................................................................................... z siedzibg w .... ul. ....., wpisana
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad ............. y e ¥
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS ........ *, posiadajacym NIP ........... *
REGON .............. * zgodnie z informacjg odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow
pobranq na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
......................... prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ....eeeeiveiieiiniieiiniiniiiiniiniininns
z siedzibg W MIEJSCOWOSCI ...uvveveririniniiiinnnnnn, , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
0 Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajagcym NIP ................ , REGON

................... , zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
ktory reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”

tacznie zwanych ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméOwien
publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z p6ézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg”, na podstawie ztozonej oferty,
ktorej kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zalgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie wykonanie robét budowlanych pn. ,,Przebudowa dachu mansardowego, stropodachu, "Dachu
Zielonego", docieplenie elewacji wraz z wykonaniem o$wietlenia/iluminacji budynku, remontu tarasu,
schodéw zewnetrznych i tazienek — w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego
Rolnikoéw w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”, zwanych dalej: ,, Inwestycja”.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia, zakres robdt i wymagania niezbedne do jego wykonania
okreslone zostaty w niniejszej umowie, oraz w dokumentacji technicznej w sktad, ktorej wchodza m.in.:
projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych (dalej STWiORB) — opracowany przez Maple sp. z 0.0. al. Korfantego 76, 40-161
Katowice, ktore stanowia Zalgcznik nr 2 do umowy.

3. Zakres prac wymaga pozwolenia na budowg- Decyzja nr 00020/2021 z dnia 18.01.2021 r. (Decyzja
stanowi Zafgcznik nr 9 do niniejszej umowy).

4. Nieruchomos¢, jest wlasno$cig Zamawiajacego, przy czym cze$é prac wykonywanych bedzie zgodnie
Z potrzebami uzytkownika tj. CRR KRUS NIWA w Kotobrzegu, zwanym dalej dla zakresu calej
inwestycji ,,Uzytkownikiem”.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z:

1) trescig umowy oraz jej zatacznikami,
2) dokumentacja techniczna, projektami i na tej podstawie zweryfikowatl przedmiar robot oraz dokonat
ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen, rozumie ich tre§¢ i wymagania oraz zobowigzuje si¢
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wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w sposdb z nimi zgodny, adokumentacje¢ uznaje za
wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przedmiot umowy objety jest Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim zapewnionym przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
o zalozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu.

§2
Obowiazki Wykonawcy

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ustawg Prawo
Budowlane, obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuka budowlana.

2) Utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci,
oraz uprzatnigcie terenu robot po zakonczeniu realizacji zamowienia.

3) Wykonawca jest wytworcg odpadow i jest zobowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez
siebie odpadami w wyniku $§wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki i remontu obiektow.

4) Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi
oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat,

b) powodowac ucigzliwo$ci przez hatas lub zapach,

c) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenow wiejskich lub miejsc o szczegdlnym znaczeniu,
w tym kulturowym i przyrodniczym.

5) Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 201 r.
0 odpadach (tj. Dz.U.2020. poz. 797) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy
uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajow odpadéw oraz
Sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem si¢ ich do srodowiska, kierujac si¢ wlasciwosciami
odpadéw, wymaganiami ochrony zycia 1 zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwo$ci
zwigzanych z ich magazynowaniem.

6) Wykonawca, bedgc wytworca odpadow moze zleci¢c wykonanie obowigzku gospodarowania

odpadami.

7) Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajacemu w terminie 30 dni informacje o

wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow.

8) Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawceg bedacego wytworcg odpadow.

9) Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami obowigzujg réwniez wszystkich

Podwykonawcow.

10) Oznakowania oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robot oraz ich prowadzenie w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu osob przebywajacych na terenie obiektu i w jego otoczeniu,
tj. zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i p.poz., ochrony s$rodowiska oraz przepisami
wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.

11) Wykonawca ma obowigzek pisemnego zglaszania Zamawiajgcemu btedow zauwazonych w
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego, najpozniej W terminie 30 dni od daty otrzymania
tych dokumentow przez Wykonawce. Nie zgloszenie w wyzej wymienionym terminie bledoéw tych
dokumentow 1 wykonanie w oparciu o nig przedmiotu umowy skutkuje odpowiedzialnoscia
odszkodowawcza Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz tytutu
gwarancji.
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12) Powiadamianie na biezgco Nadzor Inwestorski o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu o wszelkich istotnych problemach, ktorych Wykonawca, mimo posiadanej dokumentacji oraz
dotozenia nalezytej starannos$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym zakresie w trakcie
realizacji robot.

. Prace budowlane moga by¢ wykonywane bez ograniczen czasowych, po wczesniejszym uzgodnieniu

z Zamawiajacym oraz z Uzytkownikiem tj. CRR KRUS.

. Z chwila i na czas realizacji umowy od chwili przejecia miejsca prowadzonych rob6t Wykonaweca:

a) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi,

b) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich pracownikow
umozliwiajacego spozycie positkdw i zachowanie prawidlowej higieny i innych niezbgdnych potrzeb,

C) zobowigzany jest do zatozenia podlicznikoéw na swdj koszt na podstawie ktorych rozliczy si¢ ze
zuzytej energii elektrycznej z Uzytkownikiem nieruchomosci,

d) zobowigzany jest do zabezpieczenia 1 zapewnienia przejs¢ umozliwiajacych bezpieczne
przemieszczanie si¢ osob przebywajacych w obiekcie, gdyz prace wykonywane beda w czynnym
obiekcie i swoim zakresem bgda obejmowaly m.in. remont wejscia glownego oraz ciagdéw
komunikacyjnych.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ przed policja, straza miejska, nadzorem budowlanym

i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania wlasciwych przepisow, w tym BHP.

W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich pokrycia

lub wyraza zgode na ich potracenie z wynagrodzenia.

. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest

zobowiazany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 2, posiadajace
uprawnienia do kierowania robotami (zwane rowniez Kierownikiem budowy i Kierownikiem robat).
Kopie uprawnien stanowia Zatgcznik nr 3 do umowy;

2) Wykonawca odpowiada za sporzadzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ uwzglgdniajacego
specyfike obiektu budowlanego i terenu budowy i warunki prowadzenia robdt budowlanych. Plan
BIOZ winien by¢ dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu do weryfikacji na 7 dni przed datg przejecia
budowy. Brak akceptacji Zamawiajacego Planu BIOZ begdzie oznaczal brak mozliwosci rozpoczecia
Robot w planowanej dacie z winy Wykonawcy.

3) zapewnienia i prowadzenia dziennika budowy, w ktérym na biezaco beda dokonywane przez
Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Nadzor
Autorski;

4) wskazania osO6b (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujacych roboty budowlane
w obiekcie zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy, oraz biezacej aktualizacji listy tych osob.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby wylegitymowania
0sOb wykonujacych prace. Brak biezacej aktualizacji listy 0oséb wykonujgcych prace bedzie skutkowat
niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania,;

5) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;

6) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytaczen mediéw np. prad, woda;

7) przekazywania Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi Nadzoru miesigcznych raportdw o postepie prac
wedtug wzordéw stanowigcych Zalgceznik nr 10 - Raport bedzie przedktadany w nastepujacych formach
oraz terminach: Miesigczne raporty o Postgpie Prac — w formie elektronicznej edytowalnej oraz w
formie skanu, jak réwniez w formie papierowej, w terminie do 7 dnia miesiaca kalendarzowego
nastepujacego po miesigcu sprawozdawczym.

8) W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczecia robot w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy raport zostanie przedtozony po uplywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie
obejmowat okres od poczatku realizacji Inwestycji.

9) Raporty o Postepie prac beda sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy catg pracg, o ktorej
wiadomo, ze jest zalegla na date ukonczenia podang w $wiadectwie przejecia terenu robot.
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10) Kazdy miesi¢czny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

a) wykresy i szczegblowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania, powstania
dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyboru, dostawy na plac budowy, budowy, montazu,
dokonywania prob, wiacznie z takimi samymi czynnosciami dla robot realizowanych przez
kazdego Podwykonawce,

b) fotografie oznaczone datami, przedstawiajace stan zaawansowania i postepu prac na placu
budowy,

C) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wlaczajac szczegdlowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci,

d) porownanie faktycznego i planowanego postgpu rzeczowego pracy, ze szczegdtami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktére moglyby zagrozi¢ ukonczeniu roboét zgodnie z kontaktem oraz
srodkow przedsiewzietych lub majacych by¢ przedsiewzigte, w celu zapobiezenia opdznieniom,

11) W ciaggu 7 dni od przedlozenia Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce
pierwszego Miesigcznego Raportu o Postepie Prac na placu budowy, odbedzie si¢ Narada z Postepu
Prac dotyczaca postepu prac z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela Uzytkownika oraz
Wykonawcy, na ktorej bedzie omawiany Raport o Postgpie Prac, wszelkie sprawy mogace by¢
przyczyna ewentualnych roszczen badz sporéw oraz inne sprawy. Przedstawiciel Zamawiajacego
moze takze uczestniczy¢ w naradach z Postepu Prac. Kolejne Narady odbywac si¢ beda w cyklu
comiesigcznym. W ciggu 7 dni od Narady, Inspektor Nadzoru dostarczy protokoét z tej narady
uzgodniony z Wykonawca.

12) Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru, lub Wykonawca moga zada¢ dodatkowych zebran. Stosowng
informacj¢ z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciagu 7 dni przed jego
terminem.

13) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu w dwodch
egzemplarzach projektu powykonawczego (rowniez w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji
edytowalnej np. dwg.), a takze szczegdtowych warunkow serwisowania i konserwacji, jezeli takie
wymogi przewidzial producent, najpozniej w dniu odbioru koncowego;

. Z tytulu odpowiedzialnoéci za powstate szkody w mieniu Zamawiajacego lub w otoczeniu obiektu,

Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajgcego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgode na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej
wartosci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.

. *W stosunkach pomigdzy Wykonawca wspdlnie realizujgcym (np. konsorcjum) umowe, a Nadzorem

Inwestorskim na tle realizacji przedmiotu umowy w zakresie realizacji umowy obowigzuja zasady:

1) solidarnej odpowiedzialnosci wykonawcow (uczestnikow konsorcjum) za catos¢ podjetych w ramach
przedmiotu zamdwienia zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, niezaleznie od procentowego
lub rzeczowego udziatu kazdego z nich w realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) reprezentacji jednego z wykonawcow (uczestnikow konsorcjum - lidera) ze skutkiem dla pozostatych,
rozumianej jako wylgczne uprawnienie i obowigzek do sktadania i przyjmowania dokumentéw
I o§wiadczen powstatych na tle realizacji niniejszej umowy.

* (ezeli dotyczy)

§3

Zastosowane Materialy i urzadzenia

. Roboty bgdace przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane w calo$ci z materialow i1 przy uzyciu
narzgdzi Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialow i1 urzadzen posiadajgcych: atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne Iub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie, wylacznie o jakosci
odpowiadajacej opisowi zawartemu w projekcie i STWiORB oraz normom zawartym w dokumentacji
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technicznej, projektowej, wymaganych przez powszechnie obowigzujace przepisy RP oraz Unii
Europejskiej dopuszczajace je do stosowania tj. wylgcznie materiatow odpowiadajgcych wymogom dla
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.) i przepisami wykonawczymi do
ustawy.

3. Wykonawca ma obowiagzek przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Iub poszczegdlnym Inspektorom
Nadzoru $wiadectwa i inne dokumenty stwierdzajace jako$¢ uzytych materialéw, wyrobow i urzadzen
najpdézniej na 3 dni przed ich wbudowaniem, badz montazem i uzyskaé akceptacjc Nadzoru
Inwestorskiego, co do ich zgodnosci z dokumentacja — techniczng oraz przyjetym standardem
uzytkowym.

4. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatow, badz jakosci wykonania robot, Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego zleci przeprowadzenie odpowiednich badan niezaleznym od Stron umowy
biegtym. Powyzsze odnosi si¢ takze do urzadzen.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 4, okaze si¢, ze zastosowane
materiaty, badz wykonane roboty lub urzadzenia sa niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub
przepisami prawa, koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze
materiaty, urzadzenia, badz wykonanie robot jest zgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczeg6lnych branzach budowlanych;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa;
3) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz miejsc
objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace beda wykonywane w tej strefie);
4) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§5

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, do$wiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i zobowigzuje si¢ wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannos$ci, zgodnie z prawem budowlanym
i pod nadzorem uprawnionych osob.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowy doboér 0s6b do wykonania niniejszej umowy, przyjmuje

na siebie obowiazki kierowania budowg i ustanawia na caty czas trwania robot:*
1) Kierownika budowy, ktorym jest .......................... - posiadajacy uprawnienia nr
..................... do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlangj.

2) Kierownika robot, ktorym Jest  eveeieieiieiean posiadajacy uprawnienia
1] U do kierowania robotami budowlanymi - w specjalnosci elektrycznej,

3) Kierownika robot, ktorym  jest  .ieeieieinennnn posiadajacego uprawnienia
10 U do kierowania robotami budowlanymi - w specjalnosci sanitarnej,

a w przypadku koniecznos$ci nadzoru nad innymi branzami wskaze kierownikow odpowiednich
branz.
3. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sg ze strony:
1) Zamawiajacego:

Pan....—tel. ................ , mail: ....;
2) Uzytkownik nieruchomo$ci:
Pan/i ...—tel. .... adres —email: .... ;
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3) Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru w branzy przedstawicielem jest:
4) Nadzoru Autorskiego — w zakresie przebudowy i projektu

Pan/i ....tel. ....,—email: .... ;
5) Wykonawcy:

Osoby/a wskazane w pkt. 1) i 3) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajacego protokotow
odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych zrealizacja przedmiotowej
Inwestycji.

. Zmiana osob wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy, a wymaga pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy w przypadku niewypetniania
przez niego obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, na osobe o uprawnieniach nie mniejszych niz
wskazane w ust. 2.

. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/robot

wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujac zgode Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode pod
warunkiem, ze nowy Kierownik budowy/robot bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie nizsze niz
okreslone w ust. 2 — a zmiana nastapi po sporzadzeniu stosownego aneksu.
. Korespondencja migdzy Stronami bedzie kierowana na adres:
1) Zamawiajacego - podany w komparycji
3) Uzytkownika:
CRR KRUS w Kotobrzegu, ul. Norwida 3, 78-100 Kotobrzeg
2) Nadzoru Inwestorskiego:
3) Wykonawcy:
podany w komparycji * / inny*

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala si¢ na 30 kwietnia 2022 r., (przy czym ich
rozpoczecie moze nastgpic nie wezesniej niz 2 maja 2021 r.), z uwzglednieniem ust. 2 i 3.

. Wykonawca moze rozpoczaé prace po zaakceptowaniu harmonogramu robét i opracowaniu planu BIOZ
oraz przejgciu terenu robot, zgodnie z terminem okreslnym w ust 3.

. Przekazanie terenu robot nastapi nie pozniej niz 14 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

. Z uwagi na fakt, Ze roboty prowadzone beda w_czynnym obiekcie, harmonogram przeslany
Zamawiajacemu musi by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem nieruchomosci oraz Inspektorem Nadzoru —

musi zawiera¢ podpisy stron. Harmonogram nalezy ztozy¢ przed przekazaniem terenu robdt, jednak nie
p6zniej niz 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy wskazanej w komparycji.

UWAGA:

Z uwagi na prowadzong dzialalno$¢ hotelarska, w przypadku braku ograniczen w prowadzeniu
dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z pandemig COVID-19, przewiduje si¢, ze gtdwne roboty beda
mogly by¢ prowadzone w terminie pazdziernik 2021 — kwiecien 2022 r.

. Terminy uwzglednione w Harmonogramie rzeczowo — finansowym moga ulegaé zmianie w
uzasadnionych przypadkach, jesli zostang zaakceptowane przez Uzytkownika obiektu oraz Nadzor
inwestorski oraz nie majg wptywu na koncowy termin realizacji inwestycji.

. Prace budowlane mogg by¢ wykonywane bezwzglednie po wcze$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajacy,
oraz po wczesniejszym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu robdt)
Wykonawcy bezposrednio przez Nadzor Inwestorski i Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu
robot stanowi Zalacznik nr 8 do umowy.
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8. Strony maja prawo do przedluzenia terminu realizacji Inwestycji o okres trwania przyczyn, z powodu
ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bgda
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, brak wytonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

C) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

d) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktéremu
zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wplywu, ani nie moze unikng¢ jej nastepstw, m.in.
obejmujacej przynajmniej jeden z aspektow tj:

—dziatania przyrody/sity natury (np. powo6dz, wichura, inne),
—akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepisOw prawa),
—niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),
przy czym zdarzenie to w sposob realny ma wptyw na sposob realizacji umowy, co Wykonawca jest w
stanie udokumentowac.
9. Zmiana terminu zakonczenia robot nastgpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek

Wykonawcy.

1) wniosek, o ktorym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwlocznie, jednakze nie
pOzniej niz w terminie 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢
si¢ 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane umowa,
w tym informacje uzasadniajagce zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe zgdania zmiany;

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w niniejszym ustepie Nadzor inwestorski jest uprawniony, do
kontroli dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany;

5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajagcymi
zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgltoszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz
Z uzasadnieniem, zar6wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany;
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6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
10.Za date zakonczenia rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie data zgloszenia
przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do dziennika budowy gotowosci do odbioru
koncowego, I potwierdzona przez Nadzor Inwestorski oraz Nadzor Autorski, a Zamawiajacy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 5 (do 7 dni) przystapi do czynnosci odbiorowych.
11.0dbiér koncowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych obowigzkéw wynikajacych z umowy,
a W szczegodlnosci od zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

§7
Odbiory

1. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy bg¢da dokonywane nast¢pujace odbiory:

1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robot,
3) odbior koncowy robot.

2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacym zakryciu begdzie dokonywany przez Nadzor Inwestorski
i powinien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych po ich zgtoszeniu do odbioru przez wpis
do dziennika budowy i powiadomienie Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego poczta elektroniczng.

3. Odbior koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu zaméwienia,
odbiory cze$ciowe po wykonaniu przez Wykonawce etapéw prac wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

4. Gotowos¢ dokonania odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego Wykonawca zgtasza do Nadzoru
Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego poczta elektroniczng oraz
poprzez wpis do dziennika budowy, w terminach wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym
z uwzglednieniem § 6 ust. 1.

5. Przystapienie do czynnosci odbiorow cze¢sciowych i odbioru koncowego nastgpi przez przedstawicieli
Stron w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4.

6. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentéw w szczegolnosci $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, swiadectw wykonanych prob i atestow.

7. Protokot odbioru koncowego i odbiorow czesciowych, ktorych wzor stanowi Zalgeznik nr 7 do umowy,
powinien okresla¢ w szczegdlnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych
robot, termin odbioru, okresla¢ jako$¢ robot, wskazywaé podwykonawcow, ktorym Wykonawca
powierzyt realizacj¢ czgéci zamoOwienia, badz stwierdza¢, ze Wykonawca nie korzystal z
podwykonawcow, oraz zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru bezusterkowego.

8. Protokot odbioru robdt podpisuja przedstawiciele: Zamawiajacego (dotyczy odbioru koncowego),
Uzytkownik nieruchomosci, oraz Wykonawcy i Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzor
Autorski.

9. Protokdt zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego, 1 dla
przedstawiciela Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru i 1 dla Wykonawcy.
Przy czym 1 egzemplarz Wykonawca winien zosta¢ przekazany wraz z faktura do Zamawiajacego.
(z wytaczeniem sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy bedzie obecny na odbiorze).

§8

Odpowiedzialnosé za wady

1. Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg sie do usunigcia, to protokét odbioru zostanie podpisany przez

Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
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na usunigcie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na swoj
koszt zobowigzany jest usungé¢ wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o ich
usunigciu oraz zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robdt, w przypadku przekroczenia terminu na usunigcie
usterek nastgpi rozliczenie z konsekwencjami wymienionymi § 15 ust. 1 pkt 3;

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg si¢ do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
ze uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu robdt, wylacza ich normalne
wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokét odbioru zostanie podpisany przez Strony
zZ zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajacy wowczas moze:

a) zada¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 15 ust. 1 pkt 3;

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1 pkt 9;

) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, lecz umozliwiaja korzystanie z wykonanych
robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do
warto$ci umownej o rownowartos¢ kwotowg wadliwie wykonanej cze$ci umowy z uwzglednieniem
wplywu i skutkéw stwierdzonych wad lub usterek na warto$¢ catego zakresu umowy, wowczas
protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzkow

wynikajacych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiorow.

. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych si¢ do usunigcia, o ktéorych mowa

wust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokot odbioru, stanowigcy

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktore nie kwalifikuja si¢ do usunigcia,

o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzadzony protokoét odbioru z zastrzezeniami, zawiera¢

bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacje o kwocie wynagrodzenia naleznej

Wykonawcey, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen. Protokdt, bedzie stanowit podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury pomniejszonej o wartos¢ kosztorysowa robot niezrealizowanych

z rozliczanego etapu robot. Warto$¢ kosztorysowg spornego zakresu Strony uzgodnia odrebnie.

. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,

w szczegllnosci w sytuacji o ktorej mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze - PO uprzednim wezwaniu

i wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usunigcie naruszen (niezaleznie od pozostatych

uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢ wykonanie robot w catosci lub ich

dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie

Wykonawcy. Koszty wykonania zastgpczego, zostang zaptacone przez Wykonawce poprzez potracenie z

ptatnosci naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zaleznosci od

uznania Zamawiajgcego, Na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu

w zwigzku z powstalymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie i odpowiedzialnosé

W zwigzku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze z tytutu utraconych korzysci,

atakze za szkody. Ponadto, z tytulu zwloki w usuwaniu wad Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢

Wykonawce karg umowna, na zasadach okreslonych w § 15 ust.3 niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy

. Zaprawidlowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie laczne w wysokosci:
.......................... zl netto + VAT 23% = ....cevveeeeniennnnne...... zl brutto
(6 (030 1 (U U U U ztotych brutto).
Przy czym, w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1
a) warto$¢ robot remontowych wynosi .... zlotych netto +VAT 23%.

9/30



b) warto$¢ robot modernizacyjnych wynosi .... ztotych netto +VAT 23%.

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajacym z kalkulacji
wlasnej Wykonawcy na podstawie przedmiaru robot i dokumentacji, stanowi element ryzyka
Wykonawcey i nie moze by¢ podstawg do zwiekszenia uméwionego wynagrodzenia, a Zamawiajacy nie
jest zobowiazany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek innych kosztow zwigzanych z wykonywaniem
niniejszej Umowy bowiem wszystkie zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
umowy, jak rowniez wynikajace z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, STWiORB, jak rowniez
koszty nie ujete w dokumentacji projektowej - a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych,
porzadkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzordéw, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: opflaty,
narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane
z odbiorami wykonanych robét i urzagdzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Odbywala si¢ bedzie na podstawie
Harmonogramu, w nie wigcej niz 4 ptatnosciach tj.:
1) na podstawie 3 faktur czgsciowych, ktorych aczna wartosé, nie moze przekroczy¢ 70% ceny
ryczattowej brutto, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 umowy, zgodnie z harmonogramem.
2) pozostala kwote - na podstawie faktury koncowej po odbiorze konicowym przedmiotu umowy.
2. Faktury sktadane przez Wykonawce musza zawiera¢ wskazanie kosztow oddzielnie dla wykonanych prac
remontowych i oddzielnie dla prac modernizacyjnych.
3. Potwierdzeniem odbioru robot i podstawg do wystawienia i ztozenia u Zamawiajacego faktur
czesciowych badz koncowych beda oryginaty protokotéw odbioréow czeSciowych badz odbioru

koncowego podpisane bez uwag i zastrzezen W terminach wynikajacych z § 7 ust. 5, stwierdzajacy

terminowe i zgodne z umowag wykonanie Inwestycji wraz z zatagczonymi odpowiednio dowodami,

0 ktérych mowa w ust. 4.

4. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajacego ze wskazaniem numeru umowy.

5. W przypadku wykonywania czgsci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaplaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia tytulem realizacji umowy jest, aby Wykonawca dotaczyt do
faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom potwierdzajace, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie za wykonanie
odpowiedniej czes$ci przedmiotu umowy.

Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg przynajmniej jeden z ponizszych dokumentow:

1) faktury wystawione przez podwykonawcg za wykonane przez niego roboty wraz z protokotem odbioru
robot, ktore sa przedmiotem odbioru przez Zamawiajacego, potwierdzonych przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,

2) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o0 tym, ze zaptacit w calosci wynagrodzenie swoim
podwykonawcom biorgcym udziat w wykonaniu umowy, na ktérych prace Zamawiajacy wyrazit
zgode zgodnie z § 12 umowy.

3) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, iz otrzymali wynagrodzenie od Wykonawcy
i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie zglaszal Zadnych roszczen z tego tytulu do
Zamawiajacego.

Nie zalaczenie - wskazanego zgodnie z wyborem Zamawiajacego dowodu, 0 ktorym mowa wyzej,

uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy — do czasu

ztozenia/przedtozenia tego dowodu.
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6. Zamawiajacy nie begdzie zobowigzany do zaplaty jakichkolwiek, szczegdélowych kosztow 1 wydatkow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w szczegdlnoSci z tytulu rozliczen Wykonawcy
z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.

7. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodoéw lub o$wiadczen, o ktéorych mowa w ust. 5
Zamawiajacy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.

8. Zaptata wynagrodzenia z tytulu realizacji umowy wynikajacego z faktury realizowana bedzie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106
I poz. 568 z p6zn. zm.), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw.
split payment na rachunek bankowy Nr ....ccececeeceisererieseisasessnsesness w terminie 21 dni od daty
wplywu do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

9. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie podatnikow VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzien zlecenia przelewu, w ww.

wykazie zaplata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgoda Wykonawcy do momentu dokonania
przez Wykonawceg zgloszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania
innego zgtoszonego tam rachunku bankowego.

10.Za datg ptatnosci Strony ustalajg dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11.W przypadku zwtoki w ptatnosci faktury Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego odsetek za zwloke
w wysokos$ci ustawowej za kazdy dzien zwloki.

12.Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kar umownych z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13.Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji

14.Zamawiajacy o§wiadcza, iz jest platnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-277.

15.Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach jego statusu VAT
w trakcie obwigzywania Umowy, tj. w szczegdlno$ci o rezygnacji ze statusu czynnego VAT lub
wykreslenia go z listy podatnikow VAT czynnych przez organ podatkowy, w terminie do 3 dni od ich
zaistnienia.

16.W przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe podczas kontroli podatkowej lub skarbowej, ze w
swietle przepisow dotyczacych VAT klasyfikacja ustug przyjetych przez Wykonawce jest btedna,
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ szkody Zamawiajacego z tego faktu wynikajace, w szczegolnosci z
kwoty sankcji VAT, odsetek od zaleglosci podatkowej i kwote uiszczonego VAT.

17.W przypadku otrzymania faktury zawierajacej bledy, badz nie otrzymania przez Zamawiajgcego
wszystkich wymaganych zatgcznikow do faktury, ptatno$¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona
po dostarczeniu Zamawiajacemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentow,
z konsekwencja wstrzymania terminu biegu platno$ci bez konsekwencji kar dla Zamawiajacego,

18.Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okre$lony
W przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidlowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

19.Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§11
Ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej

1. Wpykonawca posiada ubezpieczenie:
1) od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej dla szkod, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy — polisa ogdlna OC,
2) kontraktowe — niniejszej umowy obejmujgce ubezpieczenie:
a) od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow oraz mienia od wszystkich ryzyk w zwiazku z realizacja

umowy,
b) prac budowlano-montazowych,
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I przedstawit - poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem - kopie ww. optaconych polis OC w zakresie
prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote 8 000 000,00 zi,
stanowiacej Zalgcznik nr 5 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela,
pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktora skladajg sie¢ w szczegdlnosci umowa ubezpieczenia,
warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz zalgczniki), w terminie 14 dni od podpisania niniejszej
Umowy lub 7 dni od zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia w przypadku utraty waznoS$ci
dotychczasowych umoéw ubezpieczenia, celem przedtuzenia okresu obowigzywania przedtozonych
uprzednio uméw ubezpieczenia, jezeli nie zostaly one zawarte na peten okres wymagany umowa.

3. Wykonawca zawart oraz be¢dzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany powyzej dedykowang dla
niniejszej umowy, umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i
posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonana ustuge) obejmujaca wszelkie
szkody/roszczenia, ktore moga powsta¢ w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg inwestycji. Umowa
ubezpieczenia obejmuje ochrong zakres robot i prac wynikajacy z realizacji niniejszej Umowy, oraz
bedzie zawarta w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na rzecz Zamawiajacego oraz wszystkich
Podwykonawcow i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacjg¢ inwestycji.

4. Ubezpieczenie, o ktory mowa w ust. 1 spelnia tgcznie nastepujace warunki:

1) umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa, kontraktowg oraz deliktowo-
kontraktowa z sumg gwarancyjng nie nizsza niz 8 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe;

2) okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia zawarcia umowy i bedzie trwal do zakonczenia okresu
gwarancji/rekojmi za wady;

3) zakres ubezpieczenia - w uzupelnieniu w/w zapisbw ubezpieczone beda, w zakresie zgodnym z
dobrym standardem rynkowym: szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone
osobom trzecim/innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkdd wynikte w czasie i/lub w zwiagzku z
wykonywaniem niniejszej umowy/ wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych/rgkojmi za wady
zwigzanych z wykonywaniem umowy, w szczeg6lnos$ci ubezpieczenie bedzie obejmowato:

a) szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu prac/ustug,

b) szkody wynikte z niniejszej umowy, zaréwno z winy umysinej jaki i nieumyslnej,

€) szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzigtym w najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy
lub pod nadzorem Ubezpieczonego, w kwocie nie mniejszej niz 500.000,00 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia,

d) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i maszyny budowlane uzywane do
realizacji umowy,

e) rozszerzenie o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna, tak jakby z kazdym z Ubezpieczonych
(podwykonawcy) zawarto odrebng umowe,

f) rozszerzenie o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy tytutu wypadkéw przy pracy w kwocie
nie mniejszej niz 500.000,00 zt na jedno i1 wszystkie zdarzenia,

g) rzeczywiste szkody finansowe i majatkowe w kwocie nie mniejszej niz 1 000.000,00 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

h) szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) badz urzadzeniach podczas
wykonywania prac lub ustug, w szczegdlnos$ci $wiattowodowych, elektrycznych, gazowych.

5. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktorego bedzie realizowana
umowa, w tym dostawy realizowane w ramach umowy.

6. Wykonawca ubezpieczyt i1 bedzie przedtuzal ubezpieczenie odpowiedzialnosci o roszczenia,
odszkodowania, straty wydatki (wlacznie z optatami sadowymi i innymi wydatkami prawnymi),
wynikajace z uszkodzenia ciata, niedyspozycji, choroby lub $mierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej
przez Wykonawce lub kogokolwiek innego z personelu Wykonawcy, niezaleznie od postawy taczacego
ich stosunku.
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Zamawiajacy jest zwolniony od odpowiedzialnosci materialnej wedtug tej polisy ubezpieczeniowej, w
jakim wynikajg one z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy lub personelu Wykonawcy.
Ubezpieczenie to bedzie utrzymywane w pelnej mocy i skutecznosci, podczas catego czasu zatrudnienia
tego personelu przy realizacji robdt. Dla pracownikow Podwykonawcy, ubezpieczenie takie moze by¢
dokonane przez Podwykonawce, ale Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ tego
ubezpieczenia z niniejszg Klauzulg.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wilasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjatkiem prac, ktore
wykonaja podwykonawcy.

*Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia umowy wykona przedmiot umowy bez udzialu
podwykonawcow, jednakze w przypadku zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajacemu - Wykaz prac, ktdérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,
zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczace podwykonawcow.

. Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom, posiadajacym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajagcym pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia
cze$ci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i ich pracownikow, jak
za wlasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy
podwykonawcow oraz weryfikowania i badania swoich Podwykonawcéw pod katem posiadania przez
nich witasnych polis OC.

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umoéw z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane okre$lone niniejszg umowa, zakres prac zleconych podwykonawcom musi zawieraé si¢ w

zakresie prac wynikajgcym z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni,

2) wykonawca  zobowigzany jest do  przedlozenia  Zamawiajagcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorag zamierza zawrze¢, a ktérej przedmiotem s3 prace zawierajgce sic
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy
do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci  zgodnej
z projektem, na ktoéry Zamawiajacy wrazit zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwlocznie przedtozyc¢ jej
kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5 % tj. mniejszej niz 50 000,00 zt brutto warto$ci umowy w sprawie

zamowienia publicznego.

1) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedtozenia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

2) jezeli w umowie strony przewidzialy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy o podwykonawstwo do
warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1.
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3) umowa, o ktorej mowa powyzej musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki
i terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego,
podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawca, przy czym
obowiazki podwykonawcy obciazaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

8. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym w zakresie terminu zaptaty.

9. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez mozliwo$¢ skorzystania
przez Wykonawce z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie wskazanych, moze nastapi¢ wylacznie
za zgoda oraz po poinformowaniu Zamawiajacego i ztozeniu oswiadczenia przez dotychczasowego
podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.

10.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

11.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami, umoéw zawartych
z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktorego kopie, poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem, przekaze Zamawiajacemu na etapie odbioréw wykonanych czg$ci przedmiotu
umowy.

12.Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy przedtozy¢
Zamawiajagcemu wykaz osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 pkt 4) umowy.

13.Wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktorym mowa w ust. powyzej
kazdorazowo, gdy dokona zmiany 0sob realizujacych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujgcia pracownika
Wykonawey w wykazie bgdzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.

14.Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy beda realizowaé przedmiot umowy zobowigzani sg
przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajacego lub Uzytkownika dokument
tozsamosci.

15.Jezeli Wykonawca przewidzial realizacj¢ robot przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu
zakonczenia robot.

16.W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowoddéw lub o$wiadczen, o ktorych mowa w § 10
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla si¢ od obowiazku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktorym zawart odpowiednie umowy o podwykonawstwo i podejmie odpowiednio
nastepujace czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia Wykonawcy —
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni roboczych od dorgczenia
przedmiotowej informacji - zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,

2) wstrzyma platno$ci czgsci wynagrodzenia, ktorego brakujace dowody dotycza - przy czym powyzsze
nie stanowi opoznienia w zaplacie i nie bgdzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajacemu od
nieterminowych platnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do czasu
przedstawienia dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo ztozenia do depozytu sadowego spornej kwoty na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy,
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4) w przypadku obowiazku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez podwykonawce zasadno$ci
zaplaty,

5) dokona bezposredniej zaptaty wytgcznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez odsetek, po
potraceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego bezposrednio podwykonawcy
lub ztozonej kwoty depozytu sadowego,

6) ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obciagzaja
Wykonawce.

17.Zapisy § 10 ust. 4 i 5 oraz ustgpu powyzej majg zastosowanie do naleznosci wylacznie dla tych
podwykonawcow, ktorych:

1) dla robdt budowlanych okre$lonych niniejszg umowa - umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg
zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego i po ich zawarciu przedtozono w kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ oryginalem Zamawiajacemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o0 podwykonawstwo z Wykonawcg zostaly przedtozone
W kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajacemu.

§ 13
Uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce
0sOb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) prace ogolnobudowlane;

2) prace elektryczne i hydrauliczne;

3) prace demontazowe i montazowe;

4) prace remontowe i malarskie.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce, podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresic potwierdzenia spetniania ww. Wwymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoséci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnos$ci: dokladne okres$lenie podmiotu skladajacego o$§wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg Wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych (RODO) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
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Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawcee lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO.

§14
Gwarancja i rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robdt oraz gwarancji jakosci
na _wykonane roboty budowlane, elektryczne i montazowe jak réwniez wbudowane
materialy/wyposazenie — na okres 36 miesiecy, liczonej od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru
(bezusterkowego).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi w okresie

trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okre$lony w ust. 1) oraz dochodzi¢ roszczen z tytulu

gwarancji takze po uplywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem zawiadomil Wykonawce

0 wadzie.

. W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy moze :

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia - zada¢ usuni¢cia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem — zgda¢ wymiany.

. O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce. Istnienie wady

powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek na

whasny koszt w ciagu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia oraz usunaé¢ wady lub

usterki najp6zniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia. Termin ten, w technicznie

uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego lub Uzytkownika.

. Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a W technicznie

uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym lub Uzytkownikiem,

Zamawiajacy moze je usungé we wlasnym zakresie lub za pomoca 0sob trzecich na ryzyko i koszt

Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuni¢gcia wad bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.

. W przypadku naprawy badz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do terminéw gwarancji bedg miaty

zastosowanie zapisy z art. 581 § 112 k.c.

. Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim wyznaczy

termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.

10.Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego. Wykonawca ma

obowiazek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas
odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia
dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego odbioru sa wigzace dla Wykonawcy.

11.Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru gwarancyjnego, ktory podpisuja Strony umowy.

12.Protokot sporzadzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu Wykonawcy kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostalej na okres gwarancji i rekojmi, z uwzglednieniem
zapisow ust. 6 oraz § 16.
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§ 15
Kary umowne i odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, a w przypadku wniesionych uwag braku zmiany umowy w
zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 6 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieterminowego wykonania etapow umowy - w wysokosci 0,1% wartosci netto kazdej z nich, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do termindw wykonania okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,1 % wartosci netto
przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do uzgodnionego
terminu;

6) nic przedlozenia Zamawiajacemu kontynuacji przez Wykonawcg polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci lub polisy zabezpieczajacej niniejsza
umowe w wysokosci 1 000,00 zi;

7) za ztamanie przepisOw i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z Planu BIOZ kara w wysokosci -
1 000, 00 zt.

8) Opodznienie wywotane nieprzedtozeniem w terminie planu BIOZ 1 000,00 zI za kazdy dzien
opdznienia,

9) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 10% wartosci netto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwos$ci dochodzenia szkod
z tego tytutu przekraczajacych wysokos¢ kar umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac
wykonanych; niezaleznie od naktadu wykonanych prac.

10) niestawienie si¢ na naradzie post¢pu prac 1 000,00 zt,

11) nieztozenie comiesigcznego raportu o postepie prac 5 000,00 zt,

12) naruszenie przepisow BHP 1 000,00 zt za kazde naruszenie,

13) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 12 ust. 1, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych wskazane w § 13 ust. 1 czynnosci,

przy czym taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie bedzie

wyzsza niz 20% wartosci lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowa;

2) przerwania wykonania robot na okres dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajacemu;

3) gdy w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
znacznej jego czesci.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) i 2), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna

w wysokos$ci 10 % wartosSci netto przedmiotu umowy, okreslonej w § 9 ust. 1 umowy.
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4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstapié
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji robdt w toku.

5. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czgsci lub catosci §wiadczenia umownego okre$lonego
niniejsza umowsa) z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do
odbioru $wiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od (§wiadczenia umownego) umowy i zaptaty
naleznej za nie czgsci Wynagrodzenia oraz przejgcia od Wykonawcey terenu budowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem przyczyn
pod rygorem niewaznosci i musi spetnia¢ formalno — prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu
cywilnego, a Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przerwanych robot.

7. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czgsci lub catosci §wiadczenia umownego okre$lonego
Niniejszg umowa) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy uprawniony
jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do wykonania prac innej osobie trzeciej i
obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania robot.

8. W razie odstgpienia od (czgsci lub catosci §wiadczenia umownego okreslonego niniejsza umowa) umowy
niezaleznie od przyczyn, Strony sa zobowiazane do wykonania w ciagu 30 dni od daty zej$cia z terenu
budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

9. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na
zasadach ogdlnych.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z faktury za wykonane roboty,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem zawarcia umowy
w kwocie stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy, o ktérym
mowa W § 9 ust. 1., w tj. W KWOCI€ .eeveeeeeernsnnnnnn. 7}, ktore stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego

z tytutu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rgkojmi
i gwarancji za wady wykonanych robot.

2. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy moze z tytutu
whniesionego zabezpieczenia potracacé z posiadanej kwoty naleznosci, do jakich uwaza si¢ upowazniony z
powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, co wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury
przez Zamawiajgcego, ustalajacej stan faktyczny, podstawe prawng oraz wysoko$¢ naleznego potracenia.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie porgczenia lub gwarancji, Zamawiajacy moze z tytulu
porgczenia lub gwarancji zada¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie porgczyciel lub gwarant odpowiada w
ramach porgczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontaktu, do jej
wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji tres¢ dokumentu wymaga uprzednio
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Je$li w czasie wykonania Kontaktu osoba/podmiot wystawiajacy gwarancje lub porgczenie okaze si¢
niezdolna do wykonania swoich zobowiazan, Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z wezwaniem do
dostarczenia nowej gwarancji lub porgczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli
Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub
poreczenia, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary za przekroczenie terminu dostarczenia Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na mocy § 15 ust. 6 lub rozwigza¢ Umowe w razie nieprzedlozenia
zabezpieczenia.
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6. Zabezpieczenie wniesiono w formie* .......... / w_pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajacego
w BOS nr 07 1540 1157 2001 6611 3276 0002.
7. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwrdcone/zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania — bez uwag - protokotu koncowego
odbioru robdt, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany przedmiot umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady - nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu tej rekojmi i gwarancji;

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Wykonawcy oraz odmowy lub
nie przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia, Zamawiajacy kwote zabezpieczenia przeznaczy na
odptatne ich usunigcie przez innego wykonawcg.

9. W przypadku wydhizenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pienigdz, o tg sama ilo§¢
dni, o ktora zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji, w dniu podpisania
aneksu do umowy.

10.Jezeli koszt usunigcia wad 1 usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi
i gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§ 17
Poufno$é i przetwarzanie danych

1. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) — dane osobowe
przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bgda przetwarzane za pomocg odpowiednich
srodkoéw technicznych i organizacyjnych w sposob zapewniajacy odpowiednig ich ochrone, w tym
ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowsa utrata,
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajace z jego upowaznienia oraz do
przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu na realizacje
niniejszej umowy, w zwigzku z ktorg dochodzi do przetwarzania danych osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania tajemnicy
w zakresie przetwarzania danych osobowych;

C) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscia za ochron¢ tych danych przed niepowotanym
dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkéw informacyjnych zgodnie z RODO.

3. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne
I organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewnic¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
— Z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub
wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedura, poinformuje o tym
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;
powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;.

5. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usuna¢ je w taki sposéb,
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aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba zZe przepisy prawa nakazujg
Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych
danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowal poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2020r.
poz. 1076 z pdzn. zm.)

. Strony umowy zobowigzuja si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,
w szczegoblnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszty lub wejda w zwigzku z realizacjg
niniejszej] umowy. Strony umowy zobowiazuja si¢ roéwniez do zachowania w tajemnicy oraz
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow przekazanych przez drugg Strong; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wytacznie w celach zwigzanych
z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafic maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow, ktorzy
przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sg przedmiotowe
dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowiag informacje publiczng ktora podlega
udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej
(Dz. U. 2020 r. poz. 2176).

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okreslonych w art. 454 i 455

ustawy - Prawo zaméwien publicznych oraz art. 15r. i 15" ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z pdzn.zm.).
oraz w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy dopuszcza rowniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okre$lonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wplyw na tre$¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego;

4) zmiany, rezygnacji, badZz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapiséw § 12.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami ustawy oraz w sytuacji,

gdy wykonanie tych robét:

1) bedzie niezbedne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1;

2) zostato ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot i przewidziane do wykonania wedtug
opisanej technologii iz konkretnych materiatdbw i urzadzen, a za zgoda Nadzoru Autorskiego
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawcy, wykonane zostang w sposob inny/odmienny, z
innych materialow lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglgednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robdt, na podstawie ktorych
Wykonawca opracowat oferte, a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy;

4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. konieczno$ci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowoczes$niejszych materiatow
i urzadzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni, ani nie zmodyfikuje ogolnego charakteru pierwotnej umowy.

. Podstawg do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:
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1) dla robot zamiennych - protokoét koniecznosci wykonania robdt zamiennych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego; przy czym
protokdt ten zawiera m.in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji
projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

2) dla robot dodatkowych - protokot koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego; przy czym
protokdt ten zawiera m. in. propozycj¢ precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji
projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie, zataczony kosztorys — w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t nie bedzie konieczne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy

okreslonego § 1.

. Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzeniec Wykonawcy nie przystuguje. W takiej

sytuacji zakres/warto$¢ niewykonanych prac pomniejszy warto$¢ faktury.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustepach powyzej jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do

umowy, podpisanego przez Strony.

. W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodza przestanki
okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) ustawy.

. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sa niewazne.

§ 19
Inne postanowienia

. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporow mogacych powstac na tle realizacji niniejszej
umowy.

. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnos$ci okreslonych w umowie przypada w sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa si¢ na dzien nastepny.

. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza go pod rozstrzygnigcie sgdu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Umowe niniejsza sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ UMOWY:

Nr 1 — kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja techniczna robot (projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robot)
Nr 3 — Kopie uprawnien i przynaleznos¢ do izby zawodowej

Nr 4 — Wykaz osob realizujacych prace

Nr 5 - Kopia polisy OC

Nr 6 — Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 7 — Wzor protokotu odbioru koncowego /i cz¢sciowego™

Nr 8 — Wzor protokotu przekazania obiektu (terenu robot)

Nr 9 — Decyzja pozwolenia na budowe

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgceznik Nr 1 - kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
Zatgceznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251.4. 2021

ZANIA. ..o,

kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Zatgceznik Nr 2 - Dokumentacja projektowa
Zatgcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251.4. 2021
ZANIA.cc e i
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa zamieszczona na ptycie CD
Zalgcznik Nr 3 - Kopie uprawnien Kierownika robot
Zatgcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.4. 2021

ZANI...cooe i
Kopie uprawnien Kierownika robot

Zatgcznik Nr 4 - Wykaz osob realizujgcych Roboty Budowlane
Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.4. 2021
ZANI... oo

Wykaz osob realizujacych ,,Przebudowg¢ dachu mansardowego, stropodachu, "Dachu Zielonego",
docieplenie elewacji wraz z wykonaniem o$wietlenia/iluminacji budynku, remontu tarasu,
schodow zewngtrznych i tazienek — w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia
Spotecznego Rolnikéw w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”

. Rodzaj umowy Poda¢ czas Wymiar etatu
Branza 0 prac trwania umow
.. . - Zakres prace y
L.p. | Imie i Nazwisko K h na czas (petny, 1/2, 1/4,
wy Onywa,n.yc (poda¢: na czas okre$lony okre$lony inny)*
€zynnoscli */ na czas nieokreslony) (od ... do...)

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub osob uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wlasciwym petnomocnictwie )

Zatgcznik Nr 5 - Kopia polisy OC
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Zatgcznik Nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.4. 2021
zdnia............

Kopia polisy OC
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(nazwa Wykonawcy)

Zatqcznik nr 6 - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
Zatqcznik nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.4. .2021
ZARIA ..o ooi i

/Przykiad formularza/

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

W Robotach budowlanych polegajacych na “Przebudowie dachu mansardowego, stropodachu, "Dachu Zielonego", dociepleniu elewacji wraz z
wykonaniem o$wietlenia/iluminacji budynku, remontu tarasu, schodow zewnetrznych i tazienek — w obiekcie Funduszu Sktadkowego
Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Powierzona czes¢ umowy

w %

Zakres wykonywanych czynnosci

(...)

*niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub oséb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub

24/30

we wlasciwym petnomocnictwie)



Zalgcznik Nr 7 - PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO / CZESCIOWEGO*
Zatgceznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.4. .2021
ZANIA .. coivee i
) (wzbr) )
PROTOKOY ODBIORU KONCOWEGO

OKkreSlenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:

Umowa NI ..oooiiiiiiiiiiiinn, z dnia ...l na wykonanie ,Przebudowy dachu
mansardowego, stropodachu, "Dachu Zielonego", docieplenie elewacji wraz z wykonaniem
o$wietlenia/iluminacji budynku, remontu tarasu, schodow zewnetrznych i tazienek — w obiekcie Funduszu
Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”

ODBIOR KONCOWY
1. Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:

- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy tj.: d0 ..cevevnreeennnns - przekazanie obiektu do realizacji robot
zastagpitow dniu ..................
(poda¢ date przekazania obiektu) *

- w terminie (innym niz wskazany W umowie) fj.  ......eceeciiiiiiinn -
LRz 1214 108 (S 0

2. Zgloszenie zakonczenia realizacji zostalo dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do
dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego,
Uzytkownika i Zamawiajacego.

Ustalenia komisji:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu = umowy  nie  korzystat
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
1)
2)
3)

i przedstawit dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub o$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej cze$ci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca
nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytulu do Zamawiajacego.
3. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi
I gwarancji jakosci liczac od dnia .................
4. Wykonawca przekazuje nastepujace dokumenty dotyczace przebudowy (dokumentacja powykonawcza,
instrukcje, protokoty, zgloszenia, uzgodnienia, oswiadczenia):
1) dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowe]j przekazany przez Zamawiajacego na czas realizacji zadania,
na podstawie protokotu zdnia ................... ,
3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,
4) certyfikaty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu,
5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ..........cooeveiiiiiiiinnn.n. (wymienic¢ jakie),
6) dokument z przeprowadzonego badania wody oraz potwierdzenie, ze dokument ten zostat
przekazany do starostwa powiatowego,
7) INN€ (WYmieniC Jakie): ............c.uuieuinieeiiiii e, .
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5. Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli wykonanych robot
stwierdza, ze Wykonawca wykonal prace budowlane zgodnie z =zasadami sztuki budowlanej
| postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastgpujace
uwagi i zastrzezenia*:

6. Uzytkownik  o$wiadcza, iz dokonat odbioru pozostalego w  obiekcie = wyposazenia
i nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastgpujace zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowe;j:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikoéw
reprezentowany przez:

L) podpis ..o

) podpis .......oeevinnnnn.
Nadzoér Inwestorski reprezentowany przez:

D) podpis .......oeevinnnnn.

) podpis ...ooiiiiin,

) podpis ...ooiiiiiin,
Nadzo6r Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedzibg w .......

) TN POAPIS cevvvvineinnnnnnns

Uzytkownik nieruchomosci - CRR KRUS NIWA w Kolobrzegu
reprezentowany przez:

L) podpis .......coevinnnnnn.
2) e podpis ...ooiiiiiin,
WWYKONAWEA — ..o e e

reprezentowany przez:

OKkreslenie przedmiotu odbioru czesciowego

Umowa Nr ........coccciiiiiiiiinn. z dnia ...l na wykonanie ,Przebudowy dachu
mansardowego, stropodachu, "Dachu Zielonego", docieplenie elewacji wraz z wykonaniem
o$wietlenia/iluminacji budynku, remontu tarasu, schodow zewnetrznych i tazienek — w obiekcie Funduszu
Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”

ODBIOR CZESCIOWY
Dotyczy ..... etapu robét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —finansowym z dnia .....
1. Prace dotyczace etapu ...... zostaty zrealizowane:
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- w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowo - finansowym tj.: do .................. -
- W terminie (innym niz wskazany w harmonogramie rzeczowo - finansowym) tj. ............................
—UZASAAMICIIIC. - ..ottt e ettt ettt e ettt ettt e

2. Zgloszenie zakonczenia realizacji robot etapu ...zostato dokonane przez Wykonawceg w dniu .............
wpisem do dziennika budowy i wyslaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego.

Ustalenia komisji:
1. Wykonawca o$wiadcza, ze prace begdace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie

z dokumentacja projektowa, obowiagzujacymi przepisami i postanowieniami umowy.
2. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu = umowy  nie  korzystal
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
P

B)
i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub o$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca =zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca
nie bedzie zgtaszat Zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

3. Komisja po dokonaniu kontroli wykonanych robét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot
umowy bez zastrzezen/wnosi nastgpujace uwagi i zastrzezenia*:

4. Uzytkownik  o$wiadcza, iz dokonal odbioru pozostalego w  obiekcie  wyposazenia
i nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastepujace zastrzezenia:*

Na tym protokoét zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

) podpis ....oeviiininnnn,

A podpis ...ooiiiiiin,
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:

L) podpis ......ooevninnnnnn.

2) e podpis ......ooevninnnnnn.

) podpis ....ooiviiiiai,
Nadzor Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedziba w ........

) N POdPIS cevvveininiieinnnns

Uzytkownik nieruchomosci — CRR KRUS NIWA w Kolobrzegu
reprezentowany przez:

) podpis ....oovviiinni,
) podpis ...ooviiiian
WYKONAWCA — ...

reprezentowany przez:
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* - niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik Nr 8 - PROTOKOE PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

Zalgcznik Nr 8 do umowy nr FS.ZPN.251.4. .2021
zdnia ..o

Kotobrzeg, dnia ............ .......... .

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejgcia terenu robdt celem wykonania robot budowlanych polegajacych na ,,Przebudowie
dachu mansardowego, stropodachu, "Dachu Zielonego", docieplenie elewacji wraz z wykonaniem
o$wietlenia/iluminacji budynku, remontu tarasu, schodow zewnetrznych i tazienek — w obiekcie Funduszu
Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”
1) Strona przekazujgca:

1) Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie przy

ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

3) NAAZOT INWESTOTSK .. vttt ittt ettt et e et et ettt et e e ettt e et et et et e e e e er e e eeeanens
2) Strona przejmujaca:
Wykonawca robdt budowlanych ...

3) Podstawa prawna przekazania terenu robdt: umowa nr FS.ZPN.251.4. 2021 zdnia oo
na wykonanie ww. Inwestycji.
4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczajg, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.
5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6) Termin wykonania praC — do ...ceeeeeeeeeenceeeecncanannnne
7) Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
)
2) e

Przedstawiciele Zamawiajacego/ Uzytkownika nieruchomos$ci — CRR KRUS NIWA w Kolobrzegu
(imig i nazwisko, podpis)

Nadzor Inwestorski

(imig i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy
(imig i nazwisko, podpis)
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Zatgceznik Nr 9 — Decyzja pozwolenia na budowe-

Zatgcznik Nr 10 — Raport o Postepie Prac

Zatqcznik Nr 10 do umowy nr FS.ZPN.251.4. 2021
zdnia .................

Kotobrzeg, dnia ............ .......... r.

RAPORT NR ..... O POSTEPIE PRAC
ZA MIESIAC ....

dot. realizacji umowy nr FS.ZPN.251.4.  .2021 z dnia ..... na wykonanie przebudowy dachu
mansardowego, stropodachu, "Dachu Zielonego", docieplenie elewacji wraz z wykonaniem
o$wietlenia/iluminacji budynku, remontu tarasu, schodow zewnetrznych i tazienek — w obiekcie Funduszu
Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w Kotobrzegu przy ul. Norwida 3”

Wykonawca robdt budowlanych firma..... reprezentowany przez:
1) Kierownik budowy* Pan/i ....
2) Kierownik robot sanitarnych* Pan/i ....

3) Kierownik robot elektrycznych* Pan/i.....

1. Raport dotyczy miesiaca .... w ktorym wykonywane byly roboty budowlane ..... etapu robdt zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo —finansowym z dnia .....

2. Szczegotowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 10 pkt. a) umowy:
(z wyszczegolnieniem robot wykonanych przez podwykonawcow)

3. Szczegotowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 10 pkt. b) umowy — dokumentacja zdjeciowa stanowi
zataczniki nr .. do ... do niniejszego raportu.
4. Szczegbdtowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 10 pkt. ¢) umowy:

5. Szczegodtowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 10 pkt. d) umowy:

Na tym raport zakonczono. Zgodnie z § 2 ust. 9 umowy. w terminie 7 dni od przedlozenia Inwestorowi oraz
Inspektorowi Nadzoru niniejszego dokumentu odbedzie sie Narada z postepu prac z ktérej zostanie spisany

protokot.

Wykonawca — ......
reprezentowany przez (kierownicy budowy branz, ktorych dotyczy niniejszy raport):

* - niepotrzebne skresli¢
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