
 

 

Rozdział III - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY dla części 1, 2, 3, 4. 

UMOWA NR FS.251.2.             2021 

 

zawarta w dniu …….................................... 2021 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie,  

ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadającym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026,  

który reprezentuje: 

 

Pani ……………. – Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  

 

a  

z siedzibą w …. ul. …..,    wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd …………., …..* Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer 

KRS ……..*, posiadającym NIP ………..*, REGON …………..*, zgodnie z informacją odpowiadającą 

odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

który reprezentuje: 

 

w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

(Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, na podstawie złożonej oferty, której kopia 

Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  

o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

(zostanie dostosowane do właściwej części)* 

1. Zamawiający powierza a Nadzór Inwestorski przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w pełnym 

zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zaplanowanymi do wykonania w roku 2021 

w nieruchomości FSUSR w Świnoujściu, przy ul. M. Konopnickiej 17, w podziale na 4 części pn.: 

1) Część 1 – p.n. „Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla 

magazynu chłodni wraz z montażem klimatyzacji i urządzeń chłodniczych w obiekcie Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, 

który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

2) Część 2 - p.n. „Remont istniejącego systemu oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego  

w pokojach, łazienkach oraz ciągach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

3) Część 3 - p.n. „Dostawa, wymiana, montaż i podłączenie wanny jacuzzi do istniejących instalacji  

w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu przy ul. M. 

Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”, 

4) Część 4 - p.n. „Dostawa, wymiana i montaż drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni  

i pryszniców w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  

przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”, 

zwanego dalej Inwestycją. 

UWAGA dot. części nr 3 (dostawa, montaż i podłączenie wanny jacuzzi) 

Obecnie pracujące urządzenia instalacji uzdatniania wody w niecce jacuzzi (pompy, zawór wielodrożny, 

sterowniki w skrzynce elektrycznej, bezpieczniki oraz inne elementy) winny zostać zdemontowane oraz 

przekazane Użytkownikowi nieruchomości do późniejszego wykorzystania. 



 

 

2. Nieruchomość, w której ma być realizowany Nadzór Inwestorski jest własnością Inwestora, 

a dzierżawiona jest przez CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu zwany dalej „Użytkownikiem”. 

3. Szczegółowy zakres prac określa: 

1) niniejsza umowa, 

2) dokumentacja techniczna, w skład której wchodzą:  

- projekty budowlano-wykonawcze (dla wszystkich części oddzielnie) 

- specyfikacje technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB) (dla 

wszystkich części oddzielnie), 

- przedmiary robót (dla wszystkich części oddzielnie). 
stanowiące Załączniki nr 2 do umowy. 

4. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do przestrzegania wymagań treści złożonej oferty, a także wymagań 

Zamawiającego oraz wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, 

w oparciu o założenia wstępne, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Inwestorem i Użytkownikiem 

obiektu jak również w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót 

budowlanych realizującym zadanie inwestycyjne, oraz wynikających z zaistniałych potrzeb 

rozwiązywania problemów powstałych  na tle realizacji zadania. 

5. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do współpracy w zakresie pełnionych innych Nadzorów. 

6. Nadzór Inwestorski oświadcza, że zapoznał się z: 

1) treścią umowy oraz jej załącznikami,  

2) dokumentacją techniczną – projektami i na tej podstawie zweryfikował przedmiar robót oraz 

dokonał ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzeżeń, - rozumie ich treść i wymagania oraz zobowiązuje 

się wykonać przedmiot niniejszej umowy w sposób z nimi zgodny, a dokumentację uznaje  

za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

które stanowiły załączniki do dokumentacji przetargowej. 

7. Przez Nadzór Inwestorski Strony rozumieją zespół inspektorów nadzoru branż konstrukcyjno-

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, pod kierownictwem koordynatora wskazanego przez Wykonawcę. 

8. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się pełnić nadzór nad realizacją Inwestycji, o której mowa w ust. 1, 

w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

9. Zakres robót budowlanych do wykonania określony w dokumentacji technicznej - nie wymaga 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. 

10. Strony uzgodniły, że wszelkie prace odbywać się będą na terenie użytkowanego obiektu. 

11. Przedmiot umowy objęty jest Nadzorem Autorskim. 

12. Nadzór Inwestorski  jest czynnym płatnikiem VAT. 

 

§ 2  

Szczegółowy zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego 

1. Do szczegółowych obowiązków Nadzoru Inwestorskiego w poszczególnych branżach wynikających 

z umowy należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej, w takich odstępach czasu, aby była zagwarantowana skuteczność nadzoru, 

2) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie  

z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych 

w realizacji inwestycji, 

3) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji 

robót przez Wykonawcą robót budowlanych, 

4) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy lub do wewnętrznego dziennika budowy, 



 

 

5) sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych dostosowania w budownictwie, 

6) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych 

i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych, 

7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział  

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku, 

8) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych 

oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 

9) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 

w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

10) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji 

robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane 

rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji 

technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz  

i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych, 

11) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych  

w nim rozwiązań, 

12) udzielanie Wykonawcy robót  budowlanych informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących 

realizacji zamówienia, 

13) udział w naradach roboczych – koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych 

również przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy, 

14) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, 

15) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, zasad BHP, p.poż itd., 

16) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i obowiązującymi 

przepisami, 

17) w przypadku wystąpienia awarii instalacji lub usterek wynikających z robót budowlanych w trakcie 

użytkowania lokalu, wymagających pilnego ich usunięcia, Nadzór Inwestorski (w okresie gwarancji 

i rękojmi po uzyskaniu informacji - pismo/e-mail od Zamawiającego) dokona ich przeglądu  

i wezwie w imieniu Zamawiającego Wykonawcę robót do ich naprawienia / usunięcia. 

Pilnego usunięcia będą wymagały awarie urządzeń, instalacji wymagających pracy ciągłej oraz 

usterki wynikające z wykonanych robót budowlanych, a powodujące zakłócenia w użytkowaniu 

lokalu użytkowego lub będące zagrożeniem dla użytkowników, 

18) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych 

wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu 

koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

19) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacja inwestycji, 

20) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad 

usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie 

(ryczałtowe) - bez zapłaty dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (Okres gwarancji  

i rękojmi od Wykonawcy robót budowlanych – wynosi 36 miesięcy od dnia końcowego protokołu 

odbioru robót), 



 

 

21) dokonanie odbioru na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie 

z Wykonawcą robót budowlanych, 

22) ścisła współpraca z Zamawiającym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamówienia  

i obowiązującymi przepisami. 

2. Strony ustalają, że ilość pobytów na budowie Nadzoru Inwestorskiego uzależniona jest od potrzeb  

i zgłoszeń Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych, Użytkownika obiektu lub podmiotów 

kontrolujących, na bieżąco w trakcie realizacji robót. Wszystkie pobyty na budowie muszą być 

udokumentowane poprzez wpis odpowiednio do dziennika budowy lub wewnętrznego dziennika budowy. 

3. Strony ustalają, że Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie nie później niż 

w ciągu 24 godzin od telefonicznego potwierdzonego faksem lub pocztą elektroniczną  powiadomienia 

przez Wykonawcę robót budowlanych, Zamawiającego lub innych podmiotów związanych z realizacja 

przebudowy. 

4. Godziny pracy Nadzoru Inwestorskiego winny być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy robót 

budowlanych. 

5. Nadzór Inwestorski przedłoży Zamawiającemu komplet sporządzonej przez Wykonawcę robót 

budowlanych dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletności i jakości 

dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia  

na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu końcowego; w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa 

budowlanego. 

6. Nadzór Inwestorski jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie przedstawiciel 

Zamawiającego, działa w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, 

sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje (po wcześniejszej pisemnej zgodzie 

Zamawiającego) we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. 

Pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu (Personelu) wieloosobowego, którym kieruje i za który 

odpowiada. 

7. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz 

podmiotu sprawującego Nadzór Autorski oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych 

sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych. 

8. Nadzorowi Inwestorskiemu nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót 

budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty 

budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót 

dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona  

w protokole konieczności robót dodatkowych (przygotowanym przez nadzór inwestorski) zatwierdzonym 

przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu  

na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Nadzór Inwestorski  

do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy,  

o czym Nadzór Inwestorski niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

10. Nadzór Inwestorski oświadcza, iż w poszczególnych specjalnościach funkcje Inspektora Nadzoru pełnić 

będą osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależące do izby inżynierów budownictwa, 

których kopie zaświadczeń stanowią Załącznik nr 3 do umowy (wykaz osób realizujących nadzór stanowi  

Załącznik nr 5 do umowy).  

11. Osoby pełniące funkcje Inspektorów Nadzoru w poszczególnych branżach złożą w terminie 5 dni od 

zawarcia umowy oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru podczas realizacji umowy, 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy. 

12. Nadzór Inwestorski oświadcza, iż ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za 

wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową. 



 

 

13. * W stosunkach pomiędzy Nadzorem Inwestorskim wspólnie realizującym (np. konsorcjum) umowę, a 

Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy w zakresie realizacji umowy obowiązują zasady:      

1) solidarnej  odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych w ramach 

przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od procentowego 

lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum - lidera) ze skutkiem dla pozostałych, 

rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów 

i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy. 

* (jeżeli dotyczy) 

 

§ 4  

Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie Nadzoru Autorskiego, 

2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objętych niniejszą umową,  

3) zapewnienie miejsca postojowego na kontener z odpadami budowlanymi, 

4) zapewnienie miejsca na składowanie drobnych materiałów budowlanych, 

5) wskazania systemu zabezpieczeń ppoż. w obiekcie użytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz miejsc 

objętych kontrolą dostępu (w sytuacji, w której prace będą wykonywane w tej strefie), 

6) zapłacenie Wykonawcy należnego wynagrodzenia za realizację umowy.  

 

§ 5  

Przedstawiciele Stron 

1. Nadzór Inwestorski oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i zobowiązuje się 

wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności, zgodnie z prawem 

budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób. 

2. W realizacji postanowień umowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego poszczególne funkcje inspektorów 

nadzoru w określonych branżach sprawować będą następujące osoby:  

1) Dla części 1 - Pan … - posiadający uprawnienia nr … - w specjalności sanitarnej, 

Pan … – posiadający uprawnienia nr … - w specjalności elektrycznej, 

2) Dla części 2 - Pan … - posiadający uprawnienia nr … - w specjalności elektrycznej,  

Pan … - posiadający uprawnienia nr … - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

3) Dla części 3 - Pan … - posiadający uprawnienia nr … - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

Pan … – posiadający uprawnienia nr … - w specjalności sanitarnej, 

Pan … – posiadający uprawnienia nr … - w specjalności elektrycznej, 

4) Dla części 4 - Pan … - posiadający uprawnienia nr … - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

3. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Inwestycji jest/są: 

1) ze strony Zamawiającego przedstawicielem jest: 

Pan … – tel. …, mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl  

2) przedstawiciel Użytkownika: 

Pan …– tel.  …, mail: …  

3) Ze strony Nadzoru Inwestorskiego przedstawicielem jest: 

Pan … – tel. … , mail: … 

Osoby wskazane w pkt. 1) i 2) upoważnione są do podpisywania w imieniu Zamawiającego 

protokołów odbioru/oględzin i notatek ze spotkań, w tym roboczych, związanych z realizacją 

przedmiotowej Inwestycji. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporządzania aneksu do umowy, a wymaga pisemnego 

zawiadomienia drugiej Strony. 
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5. W uzasadnionych przypadkach Nadzór Inwestorski może dokonać zmiany osób wskazanych 

w ust. 2, uprzednio uzyskując zgodę Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem,  

że osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje uprawnienia nie mniejsze niż osoby dotychczas 

pełniące tę funkcję oraz złoży dokumenty wymagane niniejszą umową  – a zmiana nastąpi po 

sporządzeniu stosownego aneksu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1) nie wyrażenia zgody na zmianę osoby pełniącej obowiązki Inspektora nadzoru w przypadku 

nie zapewnienia Inspektora o kwalifikacjach jakie wskazano pierwotnie w umowie / ofercie – 

w takim przypadku Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dostosować się do decyzji Zamawiającego, 

2) zażądania od Nadzoru Inwestorskiego zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora nadzoru jeżeli 

uzna, że nie wykonuje ona bądź nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

7. Korespondencja między Stronami będzie kierowana na adres: 

1) Zamawiającego podany w komparycji 

email: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl , fax 22 629 97 24 

2) Użytkownik:  

tel. …; e-mail: ….  

3) Nadzór Inwestorski podany w komparycji 

tel. … , mail: … 

4) Wykonawcy robót: 

 

§ 6  

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Usługi, będące przedmiotem umowy realizowane będą od momentu podpisania umowy z 

Zamawiającym do:  

1) dla części 1, 2, 3 -  90 dni od daty przekazania terenu robót – przy czym termin zakończenia robót 

i zgłoszenia ich do odbioru ma nastąpić nie później niż do 83 dni od daty przekazania terenu robót.* 

2) dla części 4 -  45 dni od daty przekazania terenu robót – przy czym termin zakończenia robót i 

zgłoszenia ich do odbioru ma nastąpić nie później niż do 38 dni od daty przekazania terenu robót.* 

3) do upływu okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, tj. …. miesiące od dnia 

odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Protokół przekazania terenu robót stanowi załącznik nr 9 do umowy. 

2. Wykonawca robót rozpocznie prace po zaakceptowaniu harmonogramu robót i opracowaniu planu 

BIOZ oraz przejęciu terenu robót. 

3. Przekazanie terenu robót  nastąpi nie później niż 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy z 

wykonawcą robót.  

4. Z uwagi na fakt, że roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, harmonogram przesłany 

Zamawiającemu musi być uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz Użytkownikiem nieruchomości – 

musi zawierać podpisy stron. Harmonogram należy złożyć przed przekazaniem terenu robót, jednak nie 

później niż 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy na roboty budowlane. 

5. Terminy uwzględnione w Harmonogramie rzeczowo – finansowym mogą ulegać zmianie w 

uzasadnionych przypadkach, jeśli zostaną zaakceptowane przez Użytkownika obiektu oraz Nadzór 

inwestorski oraz nie mają wpływu na końcowy termin realizacji inwestycji. 

6. Prace budowlane mogą być wykonywane bez ograniczeń czasowych, po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Zamawiającym oraz Użytkownikiem.  

 

 

§ 7  

Odbiory  
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1. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory: 

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy robót. 

2. Gotowość dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca robót zgłasza do 

właściwego Inspektora nadzoru pocztą elektroniczną. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia 

Nadzór Inwestorski dokonuje ich odbioru i wpisu do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika 

budowy i informuje Zamawiającego pocztą elektroniczną o ich odbiorze. 

3. Odbiór końcowy dokonany będzie po wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych wszystkich prac 

będących przedmiotem umowy.  

4. Gotowość dokonania odbioru końcowego Wykonawca robót budowlanych zgłasza do Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego, Użytkownika i Zamawiającego pocztą elektroniczną oraz 

poprzez wpis odpowiednio do dziennika budowy lub wewnętrznego dziennika budowy. Gotowość 

dokonania odbioru końcowego Wykonawca robót zgłasza (dotyczy każdej z części odrębnie): 

dla części 1, 2 i 3 - nie później niż 83 dni oraz  

dla części 4 - nie później niż 38 dni  

od daty przekazania terenu robót. 

5. Przystąpienie do czynności odbioru końcowego nastąpi przez przedstawicieli Stron w terminie do 7 dni 

od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę robot budowlanych w trybie zgodnym z ust. 3 i 4.   

6. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez 

Wykonawcę robót budowlanych niezbędnych dokumentów, dotyczących zakończonych robót, a w 

szczególności świadectw jakości, deklaracji zgodności, certyfikatów, świadectw wykonanych prób 

i atestów.  

7. Protokół odbioru końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do umowy, powinien określać w 

szczególności: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych robót, termin odbioru, 

określać jakość robót, wskazywać podwykonawców, którym Wykonawca robót budowlanych powierzył 

realizację części zamówienia, bądź stwierdzać, że Wykonawca robót budowlanych nie korzystał z 

podwykonawców, oraz zastrzeżenie zaistnienia wad lub usterek. 

8. Protokół odbioru robót podpisują przedstawiciele: Zamawiającego, Użytkownika, Wykonawcy, 

Kierownik budowy, poszczególni Kierownicy robót oraz Nadzór Inwestorski i odpowiednio 

poszczególni Inspektorzy nadzoru i Nadzór Autorski. 

9. Protokół zostanie sporządzony w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla przedstawiciela 

Użytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Nadzoru Inwestorskiego i 2 dla Wykonawcy robót 

budowlanych. Przy czym 1 egzemplarz Wykonawca robót budowlanych winien zostać przekazany wraz 

z fakturą do Zamawiającego (z wyłączeniem sytuacji, w której Zamawiający będzie obecny na 

odbiorze). 

 

§ 8  

Wynagrodzenie - wartość przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy uwzględniające jego wszystkie 

składniki, wynosi: 

1) Dla części 1 

…………………….. zł netto + VAT 23 % =  ………………………. zł brutto  

(słownie: ………………………………………………………………………… złotych brutto).  

2) Dla części 2 

…………………….. zł netto + VAT 23 % =  ………………………. zł brutto  

(słownie: ………………………………………………………………………… złotych brutto).  

3) Dla części 3 

…………………….. zł netto + VAT 23 % =  ………………………. zł brutto  

(słownie: ………………………………………………………………………… złotych brutto).  

4) Dla części 4 

…………………….. zł netto + VAT 23 % =  ………………………. zł brutto  



 

 

(słownie: ………………………………………………………………………… złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym wynikającym z kalkulacji 

własnej Wykonawcy na podstawie przedmiaru robót i dokumentacji projektowej. stanowi element 

ryzyka Wykonawcy i nie może być podstawą do zwiększenia umówionego wynagrodzenia, a 

Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek innych kosztów związanych z 

wykonywaniem niniejszej Umowy bowiem wszystkie zostały uwzględnione w wynagrodzeniu. 

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, jak również wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, STWiORB, jak również 

koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej - a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robót przygotowawczych i pomocniczych, 

porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania 

niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, 

narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane 

z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem 

budowy, przeprowadzeniem instruktażu, koszty utrzymania zaplecza. 

 

§ 9  

Zasady rozliczeń wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywała się będzie w jednorazowej płatności 

(dotyczy każdej z części oddzielnie), po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.  

2. Podstawą dla wystawienia faktury dotyczącej płatności końcowej (dla każdej części zamówienia 

oddzielna faktura) stanowić będą podpisane bez zastrzeżeń odpowiednie protokoły odbioru końcowego 

potwierdzające wykonanie robót budowlanych/Inwestycji.. 

4. Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego ze wskazaniem numeru umowy. 

5. W przypadku wykonywania części umowy przez podwykonawcę, warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego wynagrodzenia za nadzorowane i odebrane roboty budowlane jest, aby 

Wykonawca dołączył do faktury dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub oświadczenia podwykonawcy, że 

Wykonawca zapłacił mu należne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej części przedmiotu umowy 

i w związku z tym podwykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu do 

Zamawiającego. 

Za dowód zapłaty Strony rozumieją przynajmniej jeden z dokumentów, o którym mowa w ust. 8. 

6. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy wynikającego z faktur realizowana będzie zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106  

z późn. zm.), w formie przelewu z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split 

payment na rachunek bankowy nr ……………….. w terminie 21 dni od daty wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

7. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany powyżej figuruje w wykazie podatników VAT 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzień zlecenia przelewu, w ww. 

wykazie zapłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgodą Wykonawcy do momentu dokonania 

przez Wykonawcę zgłoszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania 

innego zgłoszonego tam rachunku bankowego.  

8. Najpóźniej z dniem wpływu faktury do Zamawiającego, Wykonawca złoży: 

a) pisemne oświadczenie o tym że zapłacił w całości wynagrodzenie swoim podwykonawcom 

biorącym udział w wykonaniu umowy, na których pracę Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z § 

11 umowy.  

b) oświadczenia wszystkich podwykonawców, iż otrzymali wynagrodzenie od Wykonawcy, 



 

 

c) kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę za wykonane przez niego usługi nadzoru 

potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią przelewu 

bankowego płatności tej faktury.  

Nie załączenie - wskazanego zgodnie z wyborem Zamawiającego dowodu, o którym mowa wyżej, 

uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy – do czasu 

złożenia/przedłożenia tego oświadczenia/ tych oświadczeń.  

9. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek, szczegółowych kosztów i wydatków 

związanych z realizacją przedmiotu umowy w szczególności z tytułu rozliczeń Wykonawcy 

z podwykonawcami.  

10. Za datę płatności Strony ustalają dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowi. 

11. W przypadku zwłoki w płatności faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek za zwłokę 

w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 

12. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

13. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP….  

14. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-277. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu 

VAT w trakcie obwiązywania umowy, tj. w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego VAT lub 

wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, w terminie do 3 dni od ich 

zaistnienia. 

16. W przypadku otrzymania faktury zawierającej błędy, bądź nie otrzymania przez Zamawiającego 

wszystkich wymaganych załączników do faktury, płatność zostanie wstrzymana i ponownie 

uruchomiona po dostarczeniu Zamawiającemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentów, 

z konsekwencją wstrzymania terminu biegu płatności bez konsekwencji kar dla Zamawiającego. 

17. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy określony 

w przedmiocie umowy, wykonany w sposób prawidłowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej. 

18. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 10  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

1. Nadzór Inwestorski oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności dla szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy i przedstawił - 

poświadczoną za zgodność z oryginałem - kopię opłaconej polisy OC: 

a) nr …. zawartej z …. i obejmującą członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie 

wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie w ramach posiadanych 

uprawnień budowlanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę ….  

stanowiącą Załącznik nr 6 do umowy. 

2. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa  

w ust. 1, w okresie obowiązywania niniejszej umowy i do przedkładania Zamawiającemu dowodów  

jej opłacenia/ kopii - poświadczonej za zgodność z oryginałem - każdej z następnych polis.  

3. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do utrzymania wymaganych limitów sumy gwarancyjnej przez 

cały wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wypłaty odszkodowania z polisy Nadzór 

Inwestorski powinien uzupełnić sumę gwarancyjną do wymaganego limitu, określonego w ust. 1. 

4. W przypadku, gdy Nadzór Inwestorski będzie zwlekał z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie 

przedstawi, to Zamawiający sam zawrze polisę na koszt Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Z chwilą przejęcia terenu robót, Nadzór Inwestorski ponosi odpowiedzialność materialną i prawną  

za pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogólnych odpowiada za wszelkie szkody wynikłe 

na tym terenie oraz inne szkody wynikające z prowadzenia robót.  

 

§ 11  



 

 

Realizacja umowy – podwykonawcy 

1. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się wykonać własnymi siłami przedmiot umowy, z wyjątkiem prac, 

które wykonają podwykonawcy. 

2. Nadzór Inwestorski oświadcza, że na dzień zawarcia umowy wykona przedmiot umowy bez udziału 

podwykonawców, jednakże w przypadku zatrudnienia podwykonawców Nadzór Inwestorski 

zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu - Wykaz prac, których wykonanie zostanie powierzone 

podwykonawcom, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczące 

podwykonawców. Zatrudnienie podwykonawców wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu. 

3. Nadzór Inwestorski może zlecić wykonanie części usług podwykonawcom, posiadającym odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych prac, dostaw lub usług. Fakt zlecenia części 

usług podwykonawcom nie zwalnia Nadzór Inwestorski z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie 

postanowień umowy. 

4. Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników, 

jak i za własne działania i zaniechania. 

5. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak również możliwość skorzystania 

przez Nadzór Inwestorski z dalszych podwykonawców, uprzednio nie wskazanych, może nastąpić 

wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Nadzór 

Inwestorski powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy, Nadzór 

Inwestorski jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Nadzór Inwestorski samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Nadzór Inwestorski powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz osób, o którym mowa w § 2 ust. 10 umowy. 

8. Pracownicy Nadzoru Inwestorskiego lub podwykonawcy, którzy będą realizować przedmiot umowy 

zobowiązani są przed wejściem na teren obiektu okazać pracownikom Zamawiającego lub Użytkownika 

dokument tożsamości. 

9. Jeżeli Nadzór Inwestorski przewidział realizację usługi przy pomocy podwykonawców, jakakolwiek 

przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego i nie może stanowić podstaw do 

zmiany terminu zakończenia robót. 

 

§ 12  

Błędy w nadzorze 

1. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku 

błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia 

oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 

2. Nadzór Inwestorski wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 13 

Gwarancja i rękojmia za wady  

1. Nadzór Inwestorski ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu 

powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji 

i rękojmi określonego w umowie na realizacje Inwestycji będących przedmiotem niniejszej umowy,  na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie 

trwania gwarancji (przedłużenie rękojmi na czas określony w ust. 1) oraz dochodzić roszczeń z tytułu 



 

 

gwarancji także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Nadzór 

Inwestorski o wadzie. 

3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Nadzór Inwestorski. Istnienie 

wady powinno być stwierdzone protokolarnie. 

4. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji rękojmi za 

wady wykonanych robót. 

5. W przypadku naprawy bądź wymiany elementów przedmiotu umowy, do terminów gwarancji będą 

miały zastosowanie zapisy z art. 581 § 1 i 2 k.c.  

6. Przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim wyznaczy 

termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziałem Wykonawcy robót budowlanych.  

7. Zamawiający pisemnie powiadamia Nadzór Inwestorski o terminie odbioru gwarancyjnego. Nadzór 

Inwestorski ma obowiązek uczestniczyć w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecność Nadzoru 

Inwestorskiego podczas odbioru gwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do dokonania 

jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru są 

wiążące dla Nadzoru Inwestorskiego.  

8. Zamawiający sporządza protokół odbioru gwarancyjnego, który podpisują Strony umowy.  

9. Protokół sporządzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawę do zwrotu Nadzorowi 

Inwestorskiemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostałej na okres gwarancji 

i rękojmi, z uwzględnieniem zapisów § 14. 

 

§ 14 

Zasady porozumiewania się Stron 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem 

niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji 

pisemnej doręczanej adresatom drogą elektroniczną lub faksem (każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji) a także w drodze konsultacji na okoliczność, 

których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego i Nadzoru 

Inwestorskiego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz innych 

zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający. 

3. Narady, o których mowa w ust. 2 będą protokołowane przez Wykonawcę robót budowlanych, a kopie 

protokołu będą przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi i do odbioru 

przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie Pan … tel. …. email: ….   

5. Przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego będzie Pan …tel. …, mail: …. 

6. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec 

Nadzoru Inwestorskiego będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust.1 

 

§ 15  

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Nadzór Inwestorski - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego 

w § 8 ust. 1,  

2) zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy,– w wysokości 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  

3) W przypadku stwierdzenia, że Nadzór Inwestorski lub Inspektorzy nadzoru w branżach nie 

wykonują obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający wezwie jednokrotnie Nadzór 
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Inwestorski wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a w przypadku dalszego uchylania się od 

obowiązków (tj. nie podjęcia czynności z wezwania) zastosuje kary określone niniejszym paragrafie. 

4) za każde stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie lub wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami np. brak potwierdzonej 

stosownym wpisem obecności na budowie, odbiór robót o parametrach niezgodnych z dokumentacją 

projektową lub obowiązującymi przepisami – w wysokości 100,00 zł netto. Zamawiający 

poinformuje na piśmie Nadzór Inwestorski o stwierdzonym fakcie niewłaściwego pełnienia nadzoru. 

5) nie przedłożenia Zamawiającemu kontynuacji przez Nadzór Inwestorski polisy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości 3 000,00 zł, 

6) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Nadzoru 

Inwestorskiego lub odstąpienia od umowy przez Nadzór Inwestorski z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto przedmiotu umowy, 

niezależnie od możliwości dochodzenia szkód z tego tytułu przekraczających wysokość kar 

umownych – przy sporządzeniu inwentaryzacji prac wykonanych, 

7)  niespełnienia przez Nadzór Inwestorski lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności - jeżeli do ich realizacji Nadzór Inwestorski zatrudnia 

osoby na umowę o pracę, w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek. Niezłożenie przez Nadzór 

Inwestorski w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Nadzór Inwestorski lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te 

czynności, 

przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie będzie 

wyższa niż (20% wartości umowy): 

Dla części 1 -  ………… zł. 

Dla części 2 -  ……………. zł .Dla części 3 -  ………….. zł. 

Dla części 4 -  …………….. zł. 

2. Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o: 

1) wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, 

2) wykonywaniu czynności przez Nadzór Inwestorski w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami lub z postanowieniami niniejszej umowy, 

3) niepodjęciu przez Nadzór Inwestorski obowiązków wynikających z umowy lub nastąpiło 

nieuzasadnione przerwanie ich wykonywania przez okres dłuższy niż 7 dni, 

4) rozwiązaniu lub likwidacji przedsiębiorstwa, 

5) wydaniu przez sąd postanowienia o zajęciu majątku lub znacznej części przedsiębiorstwa Nadzoru 

Inwestorskiego, 

6) stwierdzeniu przez Zamawiającego, że funkcje Nadzoru Inwestorskiego pełni inna osoba niż 

wskazana w umowie, z zastrzeżeniem zmian dopuszczonych w treści umowy lub stwierdzenia, że 

Strony nie dokonały wcześniej zmian tych osób. 

7) niezłożeniu dokumentów i oświadczeń o których mowa w § 2 ust. 10 i 11 dotyczących inspektorów 

nadzoru, w tym osób zmienionych. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi spełniać 

formalno – prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych.  



 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury za wykonane usługi,  

a Nadzór Inwestorski wyraża na to zgodę. 

 

§ 16  

Poufność i przetwarzanie danych 

1. Nadzór Inwestorski zapewnia, że – zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – dane 

osobowe przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane za pomocą 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w sposób zapewniający odpowiednią ich 

ochronę, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

2. Nadzór Inwestorski: 

1) dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz  

do przedmiotowych danych osobowych, do których dostęp jest niezbędny ze względu na realizację 

niniejszej umowy, w związku z którą dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 

2) zapewnia, że osoby mające dostęp do danych osobowych, zobowiązane są do zachowania tajemnicy 

w zakresie przetwarzania danych osobowych, 

3) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione są z przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem. 

4) zapewnia wypełnienie obowiązków informacyjnych zgodnie z RODO. 

3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, Nadzór Inwestorski wdrożył odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

– z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia i wagi zagrożenia – ryzyku naruszenia praw lub 

wolności podmiotów, których dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku 

z realizacją niniejszej umowy, Nadzór Inwestorski, zgodnie z przyjętą przez niego procedurą, 

poinformuje o tym Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 36 godzin od stwierdzenia 

naruszenia; powiadomienie nastąpi przez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. W przypadku zakończenia realizacji niniejszej umowy, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest zaprzestać 

przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usunąć je w taki sposób, 

aby nie było możliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

wykonuje niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy, chyba że przepisy prawa nakazują Nadzorowi 

Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyżej wymienionych 

danych po rozwiązaniu przedmiotowej umowy Nadzór Inwestorski odpowiada jak administrator. 

6. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest zachować poufność informacji dotyczących Zamawiającego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) 

7. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji,  

w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją 

niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz 

odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane 

informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych 

z realizacją umowy. 

8. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie mają odpowiednio zastosowanie do podwykonawców, którzy 

przekazują Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiającemu dane osobowe lub którym przekazywane są 

przedmiotowe dane. 



 

 

9. Nadzorowi Inwestorskiemu znany jest fakt, iż treść niniejszej umowy, stanowią informację publiczną 

która podlega udostępnianiu w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. 2020 r. poz. 2176). 

§ 17 

Zmiany umowy  

 

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Nadzoru Inwestorskiego, za wyjątkiem możliwości dokonania 

zmian przewidzianych w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz art. 15r. i 15r
1
 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.). oraz w niniejszym paragrafie. 

1. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy przewidzianych w innych paragrafach, które nie 

wymagają sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany 

postanowień niniejszej umowy w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności: 

1. zmiany wynagrodzenia lub zakresu, tylko tej części, która pozostała do wykonania tj. w przypadku: 

a)  rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia; 

b) zmniejszenia wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac; 

2. uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych – niemających wpływu na wartość 

umowy - powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy  

a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) na skutek konieczności zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego 

z Wykonawcą robót budowlanych 

c) z powodu działań osób trzecich  uniemożliwiających wykonanie  zamówienia,  pod warunkiem, 

że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

3. zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, 

4. zmian podmiotowych po stronie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego zmiany, rezygnacji, 

bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy.  

2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy, 

podpisanego przez Strony. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

 danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

 danych teleadresowych,  

 danych rejestrowych, 

 będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, o ile zachodzą przesłanki 

określone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) ustawy. 

4. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowień umownych są nieważne. 

 

§ 18 

Inne postanowienia 

 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów mogących powstać na tle realizacji niniejszej 

umowy.  

2. Jeśli ostatni dzień terminu na dokonanie czynności określonych w umowie przypada w sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się na dzień następny. 



 

 

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa 

budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

Załączniki do umowy: 

nr 1 - kopia Formularza Oferty, 

nr 2 – Dokumentacja projektowa,  

nr 3 – kopie decyzji o uprawnieniach budowlanych inspektorów nadzoru oraz oświadczenie o przynależności do izby 

inżynierów budowlanych i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, 

nr 4 – wzór oświadczenia dla Inspektorów nadzoru, 

nr 5 – Wykaz osób, 

nr 6 – Kopia polisy OC, 

nr 7 – Wykaz prac powierzonych podwykonawcom, 

nr 8 – Wzór protokołu odbioru końcowego*/częściowego*, 

nr 9 – Wzór protokołu przekazania obiektu (terenu robót). 

*niepotrzebne skreślić 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCY 

 



 

 

Załącznik nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251.2.       2021 

z dnia…………………………….. 

Kopia Formularza oferty 
 

 

Załącznik nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251.2.       2021 

z dnia…………………………….. 

Dokumentacja projektowa 

oraz 

Kosztorys Wykonawcy robót budowlanych 
 

Na płycie CD 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.2.          2021 

z dnia…………………………….. 

Kopie uprawnień Inspektorów Nadzoru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.2.       2021 

      z dnia………………………………… 

 

 

 

……………….…………  
 (imię i nazwisko)  

 

………………….………   
(miejscowość i data) 

 

…………………….……  
(adres) 

(wzór) 

Oświadczenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora w branży  

Oświadczam, że z dniem .……………………………………. przyjmuję obowiązki pełnienia funkcji 

Inspektora Nadzoru w branży …………………….. podczas realizacji zadania p.n.  

1) Część 1 – p.n. „Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla 

magazynu chłodni wraz z montażem klimatyzacji i urządzeń chłodniczych w obiekcie Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, 

który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

2) Część 2 - p.n. „Remont istniejącego systemu oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego w 

pokojach, łazienkach oraz ciągach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

3) Część 3 - p.n. „Dostawa, wymiana, montaż i podłączenie wanny jacuzzi do istniejących instalacji w 

obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu przy ul. M. 

Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”, 

4) Część 4 - p.n. „Dostawa, wymiana i montaż drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i 

pryszniców w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  

przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”, 

 

na działce położonej w .………………………… przy ulicy ………………………………. 

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane dnia ………………. 

przez .……………………………….……………………….………………………………. 

oznaczone numerem ewidencyjnym ………………………………...……………………… 

Jednocześnie oświadczam, że jestem członkiem .……………………………………. 

……………………………………………………………….………………………………. 

co potwierdzam zaświadczeniem …………………………………………………………… 

wydanym przez wyżej wymienioną izbę samorządu zawodowego. 

 

  …………………………………. 
 (pieczątka imienna i podpis) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.2.       2021 

z dnia…………………………….. 

 

 

 

Lista osób realizujących Nadzór Inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn*:  

1) Część 1 – p.n. „Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla 

magazynu chłodni wraz z montażem klimatyzacji i urządzeń chłodniczych w obiekcie Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, 

który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

2) Część 2 - p.n. „Remont istniejącego systemu oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego w 

pokojach, łazienkach oraz ciągach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

3) Część 3 - p.n. „Dostawa, wymiana, montaż i podłączenie wanny jacuzzi do istniejących instalacji w 

obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu przy ul. M. 

Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”, 

4) Część 4 - p.n. „Dostawa, wymiana i montaż drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i 

pryszniców w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  

przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”, 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy 

 

L.p. 

 

Imię i Nazwisko 

Branża 

- Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Rodzaj umowy  

o pracę 

 

(podać: na czas 

określony */ na czas 

nieokreślony) 

Podać czas 

trwania 

umowy 

na czas 

określony 

(od ... do...) 

Wymiar etatu  

 

(pełny, 1/2, 1/4, 

inny) 

1    

2    

3    

*  - niepotrzebne skreślić 

 

............................................................. 

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub  

we właściwym pełnomocnictwie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.2.       .2021 

z dnia…………………………….. 

Kopia POLISY OC WYKONAWCY  

 



 

 

Załącznik nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.2.       .2021 

z dnia…………………………….. 

 

/Przykład formularza/  

 

....................................dnia.............r. 

..................................... 

   (nazwa Wykonawcy) 

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom 

dla pełnienia w pełnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn:  

1) Część 1 – p.n. „Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla magazynu chłodni wraz z montażem klimatyzacji i 

urządzeń chłodniczych w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który 

użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

2) Część 2 - p.n. „Remont istniejącego systemu oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego w pokojach, łazienkach oraz ciągach komunikacyjnych w 

obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

3) Część 3 - p.n. „Dostawa, wymiana, montaż i podłączenie wanny jacuzzi do istniejących instalacji w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w Świnoujściu przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”, 

4) Część 4 - p.n. „Dostawa, wymiana i montaż drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i pryszniców w obiekcie Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”, 

Lp. Nazwa podwykonawcy Powierzona część  umowy Zakres wykonywanych czynności 

1 

 

(…) 

   

 

                               ………………………………………………                                                           

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 



 

 

Załącznik nr 8 do umowy nr FS.ZPN.251.2.       .2021 

z dnia…………………………….. 

(wzór) 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

z dnia ………………………r 

 

 

Określenie przedmiotu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania: 

 

Umowa Nr ……………………..… z dnia  ……………….… na wykonanie Robót budowlanych w 

nieruchomości FSUSR w Świnoujściu, przy ul. M. Konopnickiej 17 dla części: 

*Część 1 – p.n. „Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla magazynu 

chłodni wraz z montażem klimatyzacji i urządzeń chłodniczych w obiekcie Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, 

który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

*Część 2 - p.n. „Remont istniejącego systemu oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego w pokojach, 

łazienkach oraz ciągach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

*Część 3 - p.n. „Dostawa, wymiana, montaż i podłączenie wanny jacuzzi do istniejących instalacji w 

obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu przy ul. 

M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”, 

*Część 4 - p.n. „Dostawa, wymiana i montaż drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i pryszniców w 

obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. 

M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”  

 

ODBIÓR KOŃCOWY 

1) Prace określone w § 1 umowy zostały zrealizowane: 

- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy tj.: do ……………… -  przekazanie obiektu do realizacji robót 

zastąpiło w dniu ……………… 

(podać datę przekazania obiektu) * 

- w terminie (innym niż wskazany w umowie) tj. ………………………. – 

uzasadnienie……………………………………………………………………………….. 

2) Zgłoszenie zakończenia realizacji zostało dokonane przez Wykonawcę w dniu …………. wpisem do 

dziennika budowy i wysłaniem zawiadomienia pocztą elektroniczną do Nadzoru Inwestorskiego, 

Użytkownika i Zamawiającego.  

Ustalenia komisji: 

I. Wykonawca oświadcza, że prace będące przedmiotem umowy zostały wykonane zgodnie  

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy. 

II. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystał 

z podwykonawców/korzystał z podwykonawców*:  

1) ……………………. 

2) ……………………. 

3) ……………………. 

i przedstawił dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom* lub oświadczenia* podwykonawcy, że Wykonawca zapłacił mu należne 

wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej części przedmiotu umowy i w związku z tym podwykonawca 

nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu do Zamawiającego. 



 

 

3) Wykonawca, zgodnie z warunkami określonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiającemu rękojmi 

i gwarancji jakości licząc od dnia ……………..  

4) Wykonawca przekazuje następujące dokumenty dotyczące przebudowy (dokumentacja powykonawcza, 

instrukcje, protokoły, zgłoszenia, uzgodnienia, oświadczenia): 

1) wewnętrzny dziennik budowy, 

2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiającego na czas realizacji 

zadania, na podstawie protokołu z dnia …………………….., 

3) dokumentacja powykonawcza w dwóch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej, 

4) certyfikaty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do obrotu,  

5) instrukcje, szczegółowe warunki gwarancji itp. ………………………… (wymienić jakie), 

6) dokument z przeprowadzonego badania wody  oraz potwierdzenie, że dokument ten został 

przekazany do starostwa powiatowego, 

7) inne (wymienić jakie): ……………………………………………………. . 

5) Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po dokonaniu kontroli wykonanych robót 

stwierdza, że Wykonawca wykonał prace budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzeżeń/wnosi następujące 

uwagi i zastrzeżenia*: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

6) Użytkownik oświadcza, iż dokonał odbioru pozostałego w obiekcie wyposażenia 

i nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego/ wnosi następujące zastrzeżenia:* 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Na tym protokół  zakończono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach : 

 

Członkowie Komisji odbiorowej: 

Zamawiający:- Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

reprezentowany przez:  

1. …………………………………………………………podpis ………………. 

2. ………………………………………………………… podpis ………………. 

Nadzór Inwestorski reprezentowany przez:  

1) ………………………………………………………… podpis ………………. 

2) ………………………………………………………… podpis ………………. 

3) ………………………………………………………… podpis ………………. 

Nadzór Autorski – przedstawiciel firmy ………… z siedzibą w ……..: 

1) ………………………………………………………… podpis ………………. 

 

Użytkownik nieruchomości – CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu 

reprezentowany przez:  

1) ………………………………………………………… podpis ………………. 

2) ………………………………………………………… podpis ………………. 

Wykonawca – ……………………………………………………………… 

reprezentowany przez:  

 …………………………………………………… podpis ………………. 

1) ……………………………………………………. podpis ………………. 

* - niepotrzebne skreślić 

 



 

 

Załącznik Nr 9 do umowy nr FS.ZPN.251.2.       .2021 

z dnia…………………………….. 

 

…………………….., dnia ………… ………. r. 

(wzór) 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU ROBÓT 

 

W dniu ……… …….. r. Komisja złożona z niżej wymienionych przedstawicieli, dokonała komisyjnego 

przekazania/przejęcia terenu robót celem wykonania robót budowlanych w nieruchomości FSUSR  

w Świnoujściu, przy ul. M. Konopnickiej 17 dla części: 

*Część 1 – p.n. „Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla 

magazynu chłodni wraz z montażem klimatyzacji i urządzeń chłodniczych w obiekcie Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, 

który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

*Część 2 - p.n. „Remont istniejącego systemu oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego w pokojach, 

łazienkach oraz ciągach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”,  

*Część 3 - p.n. „Dostawa, wymiana, montaż i podłączenie wanny jacuzzi do istniejących instalacji  

w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu przy  

ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”, 

*Część 4 - p.n. „Dostawa, wymiana i montaż drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i pryszniców 

w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu przy 

ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” 

należącym do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,  

 

1. Strona przekazująca: 

1) Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, 

………………………………………………………………………………………………………… 

2) Przedstawiciel Użytkownika nieruchomości – CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu 

………………………………………………………………………………………………………… 

3) Nadzór Inwestorski ……………………………………………………………………………….… 

2. Strona przejmująca:  

Wykonawca robót budowlanych ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Podstawa prawna przekazania terenu robót: umowa nr  FS.ZPN.251.2.              .2021 z dnia 

………………... na wykonanie ww. Inwestycji. 

4. Przedstawiciele Stron zgodnie oświadczają, że teren przeznaczony do wykonania prac został przekazany 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy. 

5. Prace zostaną wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokołu. 

6. Termin wykonania prac – do …………………………. 

7. Wraz z terenem robót Zamawiający/Użytkownik przekazuje Wykonawcy  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

8. Inne postanowienia i uzgodnienia dokonane między Stronami: 

1) ………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………………………….. 

 

Przedstawiciele Zamawiającego/ Użytkownika nieruchomości – CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu 



 

 

(imię i nazwisko, podpis) 

……………………………………… 

……………………………………… 

Nadzór Inwestorski 
(imię i nazwisko, podpis) 

……………………………………… 

……………………………………… 

Przedstawiciele Wykonawcy 
(imię i nazwisko, podpis) 

……………………………………… 

……………………………………… 

 


