Rozdzial 111

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR FS.251.15...... 2019
(wzor)
zawarta W dniut ........cccoveeeenienienieeieenens 2019 r. w Warszawie, pomiedzy:

Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie, ul. Stanistawa
Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajacym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026,
ktory reprezentuje:

..................................... *— ....... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,

a

.......................................................................................................... z siedziba w .... ul. ..., wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad ............. y eeen¥
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS ........ *, posiadajacym NIP ........... *
REGON .............. * zgodnie z informacjg odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsi¢biorcow

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
ktory reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,, WYKONAWCA”
tacznie zwanych ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych,
(Dz. U. z 2019 poz. 1843 ) zwanej dalej ,,ustawg”, na podstawie ztozonej oferty, ktorej kopia Formularza
Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwsg: ,,Budowa 10 miejsc parkingowych oraz
wymiana wybranych okien i wymiana gléwnych drzwi wejsciowych w nieruchomosci FSUSR
w Klobucku przy ul. 11-Listopada 3a, ul. Wyszynskiego 15”, zwanego dalej: ,,Inwestycja”.

2. Zakres robot budowlanych do wykonania, okre§lony w dokumentacji technicznej, obejmuje:

1) rozbudowa parkingu - budowe 10 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych na parkingu
od strony ul. 11-Listopada 3a,

2) remont budynku - wymiana wybranych 10-ciu okien oraz 1 pary drzwi gtéwnych — wejSciowych,
zlokalizowanych w czgsci budynku od ul. 11-Listopada 3a,

3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia, zakres robdt i wymagania niezbedne do jego wykonania
okreslony zostat w niniejszej umowie, oraz w dokumentacji technicznej w sktad, ktorej wchodza:
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1) rozbudowa parkingu - projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych parkingu (dalej STWIORB);

2) remont budynku - przedmiar i opis przeznaczonych do wymiany - wybranych 10-ciu okien.

przy czym pkt 1 i 2 okreSlone sg w — Zalgczniku nr 2 do umowy;
Zakres prac nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg¢ ani zgloszenia budowy zgodnie
z pismem AB.6743.1.113.2018.B z Wydziatu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa
Powiatowego w Ktobucku.

Nieruchomo$¢, w ktorej Wykonawca ma realizowaé Inwestycje jest wilasnoscia Zamawiajgcego,

a dzierzawiong jest przez Oddziat Regionalny KRUS w Czgstochowie na potrzeby Placowki Terenowej

KRUS w Ktobucku zwanym dalej ,,Uzytkownikiem”.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ z:

1) tre$cig umowy oraz jej zalacznikami,

2) dokumentacjg techniczng — projektami i na tej podstawie zweryfikowal przedmiar robot oraz
dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen, - rozumie ich tre$¢ i wymagania oraz zobowiazuje
si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w sposdb z nimi zgodny, a dokumentacj¢ uznaje
za wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Przedmiot umowy objety jest Nadzorem Autorskim oraz zapewnionym przez Zamawiajacego Nadzorem

Inwestorskim.

Wykonawca zobowiazany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
o zatozenia wstegpne, wizj¢ lokalng oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu.

Wykonawca os$wiadcza, iz jest czynnym platnikiem VAT. (zapis pozostawiony w przypadku gdy
wykonawca jest ptatnikiem VAT).

§2
Obowiazki Wykonawcy

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Ustawa Prawo
Budowlane, obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspotczesne] wiedzy
technicznej i sztuka budowlana,

2) utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie wolnym
od przeszkoéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci,
oraz uprzatnigcie terenu robot po zakonczeniu realizacji zamowienia,

3) oznakowania oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robot oraz ich prowadzenie w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu osob przebywajacych na terenie obiektu i w jego otoczeniu,
tj. zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp i ppoz., ochrony $rodowiska oraz przepisami
wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane,

4) zawiadomienie na biezaco Nadzor Inwestorski o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu o wszelkich istotnych problemach, ktorych Wykonawca, mimo posiadanej dokumentacji
oraz dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym zakresie w trakcie
realizacji robot.

Prace budowlane wewnatrz budynku moga by¢ wykonywane jedynie w dni robocze w godzinach pracy
Uzytkownika. Prace budowlane zewngtrzne moga by¢ wykonywane bez ograniczen czasowych,
po wcezesniejszym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

. Z chwilg i na czas realizacji umowy od chwili przej¢cia miejsca prowadzonych robét Wykonawca staje

si¢ wlascicielem i posiadaczem powstatych w wyniku prac odpadow, w tym materiatow po demontazu,
z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, tj. dokona ich wywozu
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1 utylizacji na swdj koszt.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza miejska, nadzorem budowlanym
i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania witasciwych przepisow, w tym BHP.
W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich pokrycia
i wyraza zgode na ich potracenie z wynagrodzenia.

5. Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest
zobowiazany do:

1) =zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 2, posiadajgce
uprawnienia do kierowania robotami (zwane rowniez Kierownikiem budowy i Kierownikiem robot).
Kopie uprawnien stanowiag Zalgcznik nr 3 do umowy,

2) opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ — w terminie 10 dni przed planowanym
terminem protokolarnego przekazania obiektu,

3) zapewnienia i prowadzenia wewngtrznego dziennika budowy, w ktorym na biezagco bedg
dokonywane przez Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru 1 Nadzo6r Autorski;

4) wskazania oso6b (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujacych roboty budowlane
w obiekcie zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy, oraz biezacej aktualizacji listy tych osob.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby wylegitymowania
0s6b wykonujacych pracg. Brak biezacej aktualizacji listy osob wykonujacych prace bedzie
skutkowat niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania,

5) wykonania wszelkich niezb¢dnych prac pomocniczych i tymczasowych,

6) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach projektu powykonawczego
(réwniez w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji edytowalnej np. dwg.), a takze
szczegotowych warunkow serwisowania i konserwacji zamontowanych urzadzen, jezeli takie
wymogi przewidzial producent, najpdzniej w dniu odbioru koncowego,

7) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytgczen mediow np. prad, woda.

6. Z tytulu odpowiedzialnosci za powstate szkody w mieniu Zamawiajacego lub w otoczeniu obiektu,
Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajacego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element,

2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony,

3) wyraza zgode na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia W wysokosci odpowiadajgcej
warto$ci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.

§3

Zastosowane Materialy i urzadzenia

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane w cato$ci z materialow i przy uzyciu
narzgdzi Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialow i urzadzen posiadajacych: atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie, wylacznie o jakosci
odpowiadajacej opisowi zawartemu w projekcie i STWiORB oraz normom zawartym w dokumentacji
technicznej, projektowej, wymaganych przez powszechnie obowigzujace przepisy RP oraz Unii
Europejskiej dopuszczajace je do stosowania tj. wytacznie materiatow odpowiadajacych wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z p6zn. zm.) i przepisami wykonawczymi
do ustawy.

3. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu lub poszczegdlnym Inspektorom
Nadzoru §wiadectwa i inne dokumenty stwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow, wyrobow i urzadzen
najpdézniej na 3 dni przed ich wbudowaniem, bgdz montazem i uzyskaé akceptacje Nadzoru
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Inwestorskiego, co do ich zgodno$ci z dokumentacja budowlano - wykonawczg oraz przyjetym
standardem uzytkowym.

4. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatow, badz jakosci wykonania robot,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zleci przeprowadzenie odpowiednich badan niezaleznym od
Stron umowy bieglym. PowyZsze odnosi si¢ takze do urzadzen.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 4, okaze si¢, ze zastosowane
materiaty, badz wykonane roboty lub urzadzenia sa niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub
przepisami prawa, koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze
materiaty, urzadzenia, badz wykonanie robdt jest zgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczegolnych branzy budowlanej,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa,

3) zapewnienie miejsca postojowego na kontener z odpadami budowlanymi,

4) zapewnienie miejsca na sktadowanie drobnych materiatow budowlanych,

5) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz miejsc
objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace beda wykonywane w tej strefie),

6) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§5

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedzg, doswiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i zobowigzuje si¢ wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci, zgodnie z prawem budowlanym

i pod nadzorem uprawnionych osob.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki kierowania budowg i ustanawia na caly czas trwania robot:
Kierownika budowy w osobie Pana/Pani ............................ * posiadajacego uprawnienia nr
............................... do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlangj,

3. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sa:

1) ze strony Zamawiajgcego przedstawicielem jest:
Pani Anna Banasik-Kapelanski —tel. ....................... , mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl
2) Administrator nieruchomosci:

3) Nadzor Inwestorski w osobie Inspektora Nadzoru w branzy:
¢ budowlano-konstrukcyjnej— w osobie Pana/Pani .......... ,
(Nadzor Inwestorski wybrany przez Zamawiajgcego i wskazany Wykonawcy)

5) Ze strony Wykonawcy przedstawicielem jest:
Pan...—tel. .., mail:-.....................
Osoby wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego protokotow
odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacjg przedmiotowej Inwestycji.
4. Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy, a wymaga pisemnego
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zawiadomienia drugiej Strony.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy w przypadku niewypetiania
przez niego obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej umowy, na osobg¢ o uprawnieniach nie mniejszych
niz wskazane w ust. 2.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy wskazanego
w ust. 2, uprzednio uzyskujac zgod¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode pod warunkiem,
ze nowy Kierownik budowy bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie nizsze niz okre§lone w ust. 2
— a zmiana nastgpi po sporzadzeniu stosownego aneksu.
Korespondencja miedzy Stronami bedzie kierowana na adres:
1) Zamawiajacego:

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow

ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

email: ooeeeieiiii e , fax 22 629 97 24
2) Uzytkownik:

3) Nadzér Inwestorski:

4) Wykonawcy:

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca rozpocznie prace po zaakceptowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego i opracowaniu
planu BIOZ zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala si¢ dnia do 30 wrzesnia 2020 r., przy czym termin
zakonczenia robot i zgloszenia ich do odbioru ustala si¢ do dnia 01 wrze$nia 2020 r.

Prace wykonywane bgda w dni robocze w godzinach pracy uzytkownika. Prace budowlane zewngtrzne
moga by¢ wykonywane bez ograniczen czasowych, po wczesniejszym uzgodnieniu z Administratorem.
Strony majg prawo do przedtuzenia terminu realizacji Inwestycji o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nast¢pujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, brak wytonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) nieudostgpnienie przez Uzytkownika pomieszczen w terminie — prace odbywac si¢ beda
w czynnym obiekcie. Zmiana moze by¢ dokonana wylgcznie w oparciu o pisemny wniosek
Wykonawcy robdt, po akceptacji Zamawiajgcego,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych Ilub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktéore wstrzymuja lub opozniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,
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e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie
s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zmiana terminu zakonczenia robot nastgpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek
Wykonawcy.

1) wniosek, o ktorym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 5 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach,

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane umowsa,
w tym informacje uzasadniajgce zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany,

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5 Nadzor inwestorski jest uprawniony, do kontroli
dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany,

5) W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajacymi
zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz
z uzasadnieniem, zar6wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

6) W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany umowy
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, a przed protokolarnym terminem przekazania terenu
robot Wykonawca wraz z Nadzorem Inwestorskim i Uzytkownikiem obiektu uzgodni harmonogram
rzeczowo - finansowy robot, zwany dalej Harmonogramem i przekaze go niezwlocznie do akceptacji
Zamawiajacemu.

Harmonogram bedzie zawierat poszczegélne etapy robot wraz z terminem ich wykonania oraz koszty
etapow prac zwigzanych z przebudows, przy uwzglednieniu postanowien § 12 ust. 2.

Rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy nastapi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu robot)
Wykonawcy bezposrednio przez Nadzor Inwestorski i Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu
robot stanowi Zafgcznik nr 9 do umowy.

Za date zakonczenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bgdzie data zgloszenia
przez Wykonawce 1 Kierownika budowy poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy gotowosci
do odbioru koncowego, i potwierdzona przez Nadzor Inwestorski oraz Nadzér Autorski, a Zamawiajacy
w terminie okreslonym w § 7 ust. 5 przystapi do czynnosci odbiorowych.

Odbiér koncowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostalych obowigzkdéw wynikajacych z umowy,
a W szczegodlnosci od zobowigzan wynikajacych z rg¢kojmi i gwarancji.

§7
Odbiory
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1. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe robot,
3) odbidr koncowy robot.

2. Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacym zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzoér Inwestorski
i powinien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych po ich zgloszeniu do odbioru przez
wpis
do dziennika budowy lub wewngtrznego dziennika budowy i powiadomienie Nadzor Inwestorski
1 Zamawiajacego poczta elektroniczna.

3. Odbiory; czgsciowe oraz odbidr koncowy, dokonywane bgda po wykonaniu przez Wykonawce pelnego
etapu robot okreslonego w Harmonogramie lub calego przedmiotu zamowienia.

4. Gotowos¢ dokonania odbioru czgsciowego/koncowego Wykonawca zgtasza do Nadzoru Inwestorskiego
oraz Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego poczta elektroniczng oraz poprzez wpis
do dziennika budowy.

5. Przystgpienie do czynnosci odbioru czesciowego/koncowego nastapi przez przedstawicieli Stron
w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowo$ci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust.
4.

6. Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego/koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu
przez Wykonawce niezbgdnych dokumentéw, dotyczacych odbieranego etapu prac okre§lonego
w Harmonogramie, a w szczegolnosci $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, $wiadectw
wykonanych prob i atestow.

7. Protokot odbioru czesciowego/koncowego, ktorego wzor stanowi zalgcznik nr 7 i 8§ do umowy, powinien
okresla¢ w szczegdlnosci: stwierdzenie terminowego wykonania etapu prac, zakres wykonanych robot,
termin odbioru, okresla¢ jako$¢ robot, wskazywaé podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt
realizacje cze$ci zamoéwienia, badz stwierdza¢, ze Wykonawca nie korzystal z podwykonawcoéw, oraz
zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru bezusterkowego.

8. Protokot odbioru robdt podpisuja przedstawiciele: Zamawiajacego (dotyczy odbioru koncowego),
Administrator nieruchomosci, oraz Wykonawcy i Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzor
Autorski.

9. Protokot zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla przedstawiciela
Administratora, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru i 2 dla Wykonawcy. Przy czym 1
egzemplarz Wykonawca winien zosta¢ przekazany wraz z fakturg do Zamawiajacego. (z wytaczeniem
sytuacji, w ktorej Zamawiajacy bedzie obecny na odbiorze)

§8

Odpowiedzialno$é¢ za wady

1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg sie do usunigcia, to protokét odbioru zostanie podpisany przez
Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na usunigcie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na swoj
koszt zobowigzany jest usung¢ wady 1 zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o ich usunigciu oraz
zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robot, w przypadku przekroczenia terminu na usunigcie usterek nastapi
rozliczenie z konsekwencjami wymienionymi § 17 ust. 1 pkt 3,

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja si¢ do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
ze uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu robdt, wylacza ich normalne
wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokdt odbioru zostanie podpisany przez Strony z
zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajacy wowczas moze:
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a) zada¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 17 ust. 1 pkt 3,

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynno$ci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 17 ust. 1 pkt 7,

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, lecz umozliwiaja korzystanie z wykonanych
robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku
do warto§ci umownej o roéwnowarto§¢ kwotowa wadliwie wykonanej czeSci umowy z
uwzglednieniem wptywu i skutkow stwierdzonych wad lub usterek na wartos$¢ catego zakresu umowy,
woOwczas protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub
usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajacego z obowigzkow

wynikajacych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiorow.

. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych si¢ do usuniecia, o ktorych mowa w

ust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokot z usunigcia usterek,

stanowiacy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktore nie kwalifikuja si¢ do usuniecia,

o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzadzony protokédt odbioru z zastrzezeniami, zawieraé

bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacje o Protokot, bedzie stanowit

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury pomniejszonej o warto$¢ kosztorysowa robot
niezrealizowanych z rozliczanego etapu robot. Wartos¢ kosztorysowa spornego zakresu Strony uzgodnig
odrebnie.

. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,

w szczeg6lnosci w sytuacji o ktorej mowa w ust. 1 , Zamawiajacy moze - po uprzednim wezwaniu i

wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usuniecie naruszen (niezaleznie od pozostatych

uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢ wykonanie robot w catosci lub ich
dowolnej czeSci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie

Wykonawcy. Koszty wykonania zastgpczego, powigkszone o narzut 15 % w stosunku do wartosci

umowy (zgodnie z § 17 ust.3 umowy), zostang zaptacone przez Wykonawce poprzez potrgcenie Zz

ptatnosci  naleznych ~ Wykonawcy lub  zabezpieczenia  nalezytego  wykonani  umowy,

w zalezno$ci od uznania Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu

w zwiagzku z powstatymi wadami, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie i odpowiedzialno§¢ w

zwigzku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze z tytutu utraconych korzysci, a

takze za szkody. Ponadto, z tytutu zwtoki w usuwaniu wad Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Wykonawce

karag umowng, na zasadach okreslonych w § 17 ust. 2 niniejszej Umowy.

§9

Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy uwzgledniajagce jego wszystkie
sktadniki, wynosi:

...................... netto + nalezny VAT 23% = ..cccevveiininninncnnnne...zl brutto
(STOWIIE: L. ueet i e ztotych brutto),

na ktora sktadaja sig:

1) roboty o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 0 wartosci netto:.......... VAT 23%,
2) roboty o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2- 0 wartosci netto ........ +VAT23%

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajacym z kalkulacji
wlasnej Wykonawcy na podstawie przedmiaru robot i dokumentacji projektowe;.
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3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, jak réwniez wynikajace z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, STWiORB, jak rowniez
koszty ustug nie ujetych w dokumentacji projektowej - a ktorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robdt przygotowawczych i
pomocniczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty
wykonania niezb¢dnych prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpigé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie:
oplaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywala na podstawie
Harmonogramu, nie wigcej niz w 2 platnosciach, tj.:

1) na podstawie faktury czg¢sciowej, ktorej wartosé, nie moze przekroczy¢é 70% ceny ryczattowej
brutto, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 umowy
2) pozostatg kwote - na podstawie faktury koncowej po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

2. Faktury sktadane przez Wykonawce muszg zawiera¢ wskazanie kosztow oddzielnie dla wymiany okien i
oddzielnie dla prac zwigzanych z przebudowa parkingu.

3. Potwierdzeniem odbioru robdt i podstawg do wystawienia i zlozenia u Zamawiajgcego kazdej faktury
bedzie odpowiednio oryginat protokotu odbioru czesciowego/koncowego robot - podpisane w terminach
wynikajacych z § 7 ust. 5, stwierdzajace terminowe i zgodne z Harmonogramem i umowa wykonanie
etapu/Inwestycji wraz z zatagczonymi dowodami, o ktoérych mowa w ust. 7.

4. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajacego ze wskazaniem numeru umowy i wykonanego etapu.

5. W przypadku wykonywania cze¢$ci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaplaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest, aby Wykonawca dotaczyt
do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub o$wiadczenia podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacil mu nalezne wynagrodzenie
za wykonanie odpowiedniej czgsci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie
zglaszal Zadnych roszczen z tego tytulu do Zamawiajacego.

Za dowod zaptaty Strony rozumieja faktury wystawione przez podwykonawce za wykonane przez niego

roboty wraz z protokotem odbioru robot, ktore sa przedmiotem odbioru przez Zamawiajacego,

potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem, tacznie z kopiag przelewu bankowego
ptatnosci tej faktury.

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodow lub oswiadczen, o ktorych mowa powyzej
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktorym zawart odpowiednie umowy o podwykonawstwo i podejmie odpowiednio
nastepujace czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia Wykonawcy —
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni roboczych od dorgczenia
przedmiotowej informacji - zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,

2) wstrzyma platno$ci czgsci wynagrodzenia, ktorego brakujace dowody dotycza - przy czym powyzsze
nie stanowi opoznienia w zaplacie i nie bgdzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajacemu od
nieterminowych platnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajagcego do czasu
przedstawienia dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,
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3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlozenia do depozytu sadowego spornej kwoty na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy,

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez podwykonawce zasadnosci
zaplaty,

5) dokona bezposredniej zaptaty wytacznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez odsetek, po
potraceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego bezposrednio podwykonawcy
lub ztozonej kwoty depozytu sadowego,

6) ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzajg
Wykonawce.

7. Zapisy ust. 5 i 6 majg zastosowanie do nalezno$ci wylacznie dla tych podwykonawcow, ktorych:

1) dla rob6t budowlanych - umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego, i po ich zawarciu przedtozone w kopii poswiadczonej za zgodnos¢ oryginatem
Zamawiajacemu,

2) dla dostaw lub ustlug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawca zostaly przedtozone w
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajacemu.

8. Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktur czesciowych i faktury koncowej realizowana bedzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz.U. z 2018 r. poz.
2174, z pozn. zm.), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split
payment na rachunek bankowy NI ...
w terminie 21 dni od daty wptywu do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz
ze wszystkimi wymaganymi do danej faktury zatacznikami, o ktérych mowa w ust. 3.

9. Zaptata wynagrodzenia zrealizowana w sposob okreslony w ust. 8 w pelni wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

10. W przypadku otrzymania faktury zawierajacej biledy, nie zawierajacej adnotacji ,,mechanizm
podzielonej ptatnosci”, badZz nie otrzymania przez Zamawiajagcego wszystkich wymaganych
zatgcznikow do faktury, ptatno$é zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po dostarczeniu
Zamawiajacemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentdéw, z konsekwencja wstrzymania
terminu biegu ptatno$ci bez konsekwencji kar dla Zamawiajacego.

11.W przypadku, gdy z protokotu odbioru czesciowego lub koncowego wynika jednoznacznie, ze roboty
w danym okresie rozliczeniowym byly realizowane przez Wykonawce bez udziatu podwykonawcow,
Wykonawca zataczy do faktury VAT o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajace t¢ okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyplacona
Wykonawcy.

12.Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okre§lony
W przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidlowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

13. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§11
Ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci dla szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy i przedstawit - poswiadczonag
za zgodno$¢ z oryginalem - kopi¢ optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz 100.000,00 zt. (sto tysigcy
ztotych), stanowiacej Zafgcznik nr 5 do umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania ciaglosci ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przedktadania Zamawiajagcemu dowodow
jej optacenia/ kopii - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem - kazdej z nastepnych polis.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania wymaganych limitdéw sumy gwarancyjnej przez caly
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyplaty odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupehic¢ sumg gwarancyjng do wymaganego limitu, okreslonego w ust. 1.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekat z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie przedstawi,
to Zamawiajacy sam zawrze polis¢ na koszt Wykonawcy.

Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogodlnych odpowiada za wszelkie szkody wynikle na
tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

(W przypadku, kiedy Wykonawca robot nie przewiduje zatrudnienia podwykonawcow niniejszy paragraf,

zostanie odpowiednio dostosowany™)

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wlasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjatkiem prac, ktore
wykonaja podwykonawcy.

2. * Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom zawiera Zalgcznik nr 6 do

umowy.
*  Wykonawca os$wiadcza, ze na dzieh zawarcia umowy wykona przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow, jednakze w przypadku zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajacemu - Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,
zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczace podwykonawcow.
Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

3. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robdt, dostaw lub ustug podwykonawcom, posiadajacym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajacym pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, do$wiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych prac, dostaw lub ustug. Fakt
zlecenia czgéci robot, dostaw lub ustlug podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za prawidlowe wykonanie postanowien umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i ich pracownikow, jak
i za wlasne dziatania i zaniechania w tym do weryfikowania i badania swoich Podwykonawcéw pod
katem posiadania przez nich wtasnych polis OC.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sa roboty

budowlane, zakres prac zleconych podwykonawcom musi zawiera¢ si¢ w zakresie prac wynikajacym
Z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni,

2) wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrzeé, a ktorej przedmiotem sg prace zawierajace si¢
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy
do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tre$ci zgodnej
z projektem, na ktory Zamawiajagcy wrazil zgodg, zgodnie z pkt 3) oraz niezwlocznie
przedtozy¢ jej kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.
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13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto§ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
1) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedlozenia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,
2) jezeli w umowie strony przewidzialy termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy
0 podwykonawstwo do warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1).
3) umowa, o ktorej mowa powyzej musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, W tym ich zakres oraz warunki
1 terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego,
podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawca, przy czym
obowigzki podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.
Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym w zakresie terminu zapftaty.
Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez mozliwo$¢ skorzystania
przez Wykonawce z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie wskazanych, moze nastapi¢ wylacznie
za zgoda oraz po poinformowaniu Zamawiajacego i ztozeniu o$wiadczenia przez dotychczasowego
podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami, uméw
zawartych z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktorego kopie,
poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem, przekaze Zamawiajacemu na etapie odbioréw wykonanych czesci
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu umowy przediozy¢
Zamawiajagcemu wykaz osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ aktualny wykaz, o ktérym mowa w ust. 12 kazdorazowo,
gdy dokona zmiany os6b realizujacych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujecia pracownika
Wykonawcy w wykazie bgdzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.
Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy bedg realizowac¢ przedmiot umowy zobowigzani
sa przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajacego lub Uzytkownika dokument
tozsamosci.
Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robot przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§13
Uprawnienia Zamawiajacego
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1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sOb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) prace ogolnobudowlane, tj.: wiercenia, tynkowanie, malowanie, gruntowanie,
2) prace demontazowe montazowe i remontowe;
3) prace brukarskie i roboty ziemne.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w Sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami RODO.

§14
Gwarancja i r¢kojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robdt — na okres 5 lat od
dokonania odbioru koncowego robdt oraz gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone i zamontowane okna i drzwi ...... miesiecy (min.24 mies.),

Strona 13 z 27



10.

11.
12.

liczonej od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru (bezusterkowego).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi w okresie

trwania gwarancji (przedluzenie r¢kojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢ roszczen z tytutu

gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce

0 wadzie.

W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy moze :

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - zadac¢ usuniecia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiaja prawidtlowe uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem — zada¢ wymiany,

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawcg. Istnienie wady

powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek na

wlasny koszt w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia oraz usung¢ wady

lub usterki najpoézniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia. Termin ten, w

technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego lub

Uzytkownika.

Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a w technicznie

uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym lub Uzytkownikiem,

Zamawiajacy moze je usungé we wiasnym zakresie lub za pomocg o0sob trzecich na ryzyko i koszt

Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokosc

zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku naprawy badz wymiany elementow przedmiotu umowy, do terminéw gwarancji beda

miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 112 k.c.

Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim wyznaczy

termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udzialem Wykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego. Wykonawca ma

obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawey podczas

odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia

dokonane przez Zamawiajacego podczas jednostronnego odbioru sg wigzace dla Wykonawcy.

Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru gwarancyjnego, ktory podpisujg Strony umowy.

Protokot sporzadzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu Wykonawcy kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres gwarancji 1 rekojmi, z

uwzglednieniem zapisoéw ust. 6 oraz § 15.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

(zapisy dotyczgce nalezytego wykonania umowy zostang uzupetnione stosownie do formy wniesionego
zabezpieczenia)

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem zawarcia umowy

w kwocie stanowigcej 8 % wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu umowy, o ktorym

mowa w § 8 wust. 1., w tj. w kwocie ......................l. zt, ktore stuzy pokryciu roszczen

Zamawiajacego z tytulu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz

roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady robdt i zamontowanych drzwi i okien.

Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajgcego w ... nr ................ *I

w formie ............. (okresli¢ cechy dokumentu).
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3. Zabezpieczeniem objgty jest caly okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie
zwrocone/zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania — bez uwag - protokotu
koncowego odbioru robdt, i uznania przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany przedmiot
umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady - nie pdézniej niz w 15 dniu roboczym po uplywie okresu tej rekojmi i gwarancji,

wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Wykonawcy oraz odmowy lub
nie przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia, Zamawiajacy kwote zabezpieczenia przeznaczy na
odptatne ich usunigcie przez innego wykonawcg.

5. W przypadku wydhlizenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowiazek przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pieniadz, o tg samg ilos¢
dni, o ktérg zostata przedluzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji, w dniu podpisania
aneksu do umowy.

6. Jezeli koszt usunigcia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§ 16
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji przetargowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robo6t:

1) bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1.

2) zostaly ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot, przewidziane do wykonania wedhug
opisanej technologii iz konkretnych materiatéw i urzadzen, azazgoda Nadzoru Autorskiego
i Zamawiajacego wykonane zostang w sposOb inny/odmienny, z innych materiatow lub przy
zastosowaniu innych urzadzen,

3) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. konieczno$ci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowocze$niejszych materiatow
i urzadzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych,

4) nie zmieni ogdlnego charakteru pierwotnej umowy, ani pierwotnej wysokosci wynagrodzenia
umowy, a zaproponowanie przez Wykonawce rozwigzan zamiennych zostanie precyzyjne wskazane
w protokole konieczno$ci wraz z uzasadnieniem.

2. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt nie bedzie konieczne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego § 1.

3. Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane dokumentacja przetargowag wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje. W takiej sytuacji zakres/wartos¢ niewykonanych prac zostanie okreslony
na podstawie przyjetego Harmonogramu i odpowiednio pomniejszy wartos¢ faktury.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania robdt nieprzewidzianych/dodatkowych, ktore nie
zostalty uwzglednione w dokumentacji projektowej w przypadku, gdy roboty te:

1) nie zostaly uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robét, na podstawie ktorych
Wykonawca opracowat oferte, a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy,
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1.

2) 1laczna warto$¢é zmian jest mniejsza od 15% warto$ci umowy brutto.

3) nie zmienig ogdlnego charakteru pierwotnej umowy.

Podstawa do wykonania robot zamiennych lub dodatkowych bedzie:

1) dla robot zamiennych - protokol konieczno$ci wykonania robot zamiennych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego,

2) dla robot dodatkowych - protokot konieczno$ci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego oraz  zawarcie
stosownego aneksu.

§ 17
Kary umowne i odstgpienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastgpujacych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2) nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 6 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 9 ust.1,

3) nieterminowego wykonania poszczegdlnych etapéw umowy - w wysokosci 0,1% wartosci brutto
kazdej z nich, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w stosunku do terminéw wykonania okreslonych
w Harmonogramie, o ktorym mowa W § 6 ust. 6,

4) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,02 % wartosci brutto
przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do uzgodnionego
terminu,

6) nic przedlozenia Zamawiajagcemu kontynuacji przez Wykonawcg polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci w wysokosci 3 000,00 zt,

7) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkdd
z tego tytutu przekraczajacych wysokos¢ kar umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac
wykonanych,

8) niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane w § 13 ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:
1) wykonywania robot niezgodnie z umowa,
2) przerwania wykonania robot na okres dluzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajgcemu,
3) gdy w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci majatku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci.
W przypadkach okreslonych w ust. 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci
10% wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 9 ust.1 umowy.

4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
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nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czgéci umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji robot w toku.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 musi spetniac
formalno — prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, fakt ten winien zosta¢ potwierdzony
na piSmie wraz z odpowiednim uzasadnieniem przyczyn, a Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przerwanych robot.

Strony sporzadza szczegdétowy protokol inwentaryzacji robot w toku, po czym Zamawiajacy dokona
odbioru i rozliczenia robot wykonanych poprawnie i zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko§¢ kar umownych na
zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z faktury za wykonane roboty,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

§18
Poufno$é i przetwarzanie danych

. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) — dane osobowe
przetwarzane w zwigzku z realizacja niniejszej umowy begda przetwarzane za pomoca odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych w sposob zapewniajacy odpowiednig ich ochrone, w tym
ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utrata,
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajace z jego upowaznienia oraz do
przedmiotowych danych osobowych, do ktorych dostep jest niezbedny ze wzgledu na realizacje
niniejszej umowy, w zwiazku z ktoéra dochodzi do przetwarzania danych osobowych,

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania tajemnicy
w zakresie przetwarzania danych osobowych,

C) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochron¢ tych danych przed niepowotanym
dostepem, nieuzasadniong modyfikacjg, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajagc stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne
| organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewnic¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
— Z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub
wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedura, poinformuje o tym
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;
powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usungé je w taki sposob,

Strona 17 z 27



aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiagzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba zZe przepisy prawa nakazujg
Wykonawcey dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych
danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2019 r. poz.
369 z p6zn. zm.)

. Strony umowy zobowiazuja si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,
w szczegoblnosci o danych osobowych, w ktorych posiadanie weszty lub wejdg w zwigzku z realizacja
niniejszej] umowy. Strony umowy zobowiazuja si¢ roéwniez do zachowania w tajemnicy oraz
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow przekazanych przez druga Strong; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wylacznie w celach zwigzanych
z realizacja umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow, ktorzy
przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sg przedmiotowe
dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowia informacj¢ publiczng ktora podlega
udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r.
poz. 1429).

§19
Zmiany umowy

Niedopuszczalne s3 zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem mozliwosci dokonania zmian
przewidzianych w art. 144 ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz w niniejszym paragrafie.

Oprocz mozliwosci dokonania zmian do umowy przewidzianych w innych paragrafach, ktore nie
wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy, Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany
postanowien niniejszej umowy w przypadku wystapienia jednej lub kilku z nastepujacych okolicznos$ci:

1) zmiany wynagrodzenia lub zakresu, przewidzianych postanowieniami § 16 umowy,

2) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okreslonych w § 6 umowy,

3) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wpltyw na tre$¢ zawartej umowy,

4) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego,

5) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych, ktorych konsekwencja jest konieczno$é¢
wykonania robdt zamiennych/dodatkowych w tym m.in. powodujgcych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania umowy, tgcznie ze zmiang jej termindw jezeli zmiany te powstaly z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce np. ujawnienia w trakcie realizacji urzadzen podziemnych
uprzednio niezinwentaryzowanych uniemozliwiajacych planowe wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa.

6) zmiany, rezygnacji, bagdz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapisow § 12.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do umowy,
podpisanego przez Strony.

Wykonanie robot dodatkowych, mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z przepisami ustawy — Prawo

zamoOwien publicznych,

W razie watpliwo$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
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b)  danych teleadresowych,
C) danych rejestrowych,
d)  bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

6. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sa niewazne.

§20
Inne postanowienia

1. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powsta¢ na tle realizacji niniejszej
umowy.

2. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynno$ci okreslonych w umowie przypada w sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa si¢ na dzien nastepny.

3. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza go pod rozstrzygniecie sagdu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Umoweg niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zalaczniki do umowy:

Nrl —  kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
Nr2 —  Dokumentacja techniczna robot (projekt budowlano-wykonawczy, STWIORB, przedmiar
robot), oraz Przedmiar i opis wybranych okien i drzwi gtownych
Nr3 —  Kopie uprawnien i przynaleznos¢ do izby zawodowej,
Nr4 - Wykaz oso6b realizujacych prace,
Nr5 - Kopia polisy OC,
Nré - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom,
Nr7 — Wzér protokotu odbioru cze$ciowego,
Nr8 - Wzér protokotu odbioru koncowego,
Nr9 - Wzér protokotu przekazania obiektu (terenu robot),
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*pola zostang wypelnione po wyborze Wykonawcy
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Zalgcznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019
zdnid...............

Kopia Formularza oferty

Zatqcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019
ZANIA..c e i

Dokumentacja projektowa

Zalgcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.. 2019

ZANIA... e i
Kopie uprawnien Kierownika robot

Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019
ZARIA... e

Wykaz o0sob realizujacych zadanie inwestycyjne pn:
»,Budowa 10 miejsc parkingowych oraz wymiana wybranych okien i wymiana glownych drzwi
wejsciowych w nieruchomosci FSUSR w Klobucku przy ul. 11-Listopada 3a, ul. Wyszynskiego 157,

Rodzaj umowy Podaé czas | Wymiar
Branza 0 prace trwania etatu
- Zakres umowy
L.p. | ImigiNazwisko | wykonywanych (podaé: na czas na czas (petny, 1/2,
czynnosci okreslony */ na czas okreslony 1/4, inny)
nieokres']ony) (Od dO)
*

- niepotrzebne skresli¢

(pieczed i podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zalgcznik Nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251................. 2019
ZANIA..c e i
Kopia POLISY OC WYKONAWCY

Strona 21 z 27



(nazwa Wykonawcy)

Zatgcznik nr 6 do Umowy nr FS.ZPN.251. 2019

zdnia....

/Przykiad formularza/

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

zadania inwestycyjnego pn:

»Budowa 10 miejsc parkingowych oraz wymiana wybranych okien i wymiana glownych drzwi wejsciowych w nieruchomosci FSUSR w Klobucku
przy ul. 11-Listopada 3a, ul. Wyszynskiego 15”,

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Powierzona czes¢ umowy

Zakres wykonywanych czynnosci

1

(...)

(czytelny podpis osoby/osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
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Zalgcznik nr 7 do Umowy nr FS.ZPN.251. 2019
ZANIA et e et e,

(wzor)

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
Zdnia ...ooovviiiiiiiinninnnn. r.
wykonania zadania inwestycyjnego pn:
»Budowa 10 miejsc parkingowych oraz wymiana wybranych okien i wymiana gléwnych drzwi

wejs$ciowych w nieruchomosci FSUSR w Klobucku przy ul. 11-Listopada 3a, ul. Wyszynskiego 15”,

OKkreslenie przedmiotu odbioru

1.

Umowa NI ....ooviviiiiiiiiiin zdnia ...l na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:
,Budowa 10 miejsc parkingowych oraz wymiana wybranych okien i wymiana gléwnych drzwi
wejsciowych w nieruchomosci FSUSR w Klobucku przy ul. 11-Listopada 3a, ul. Wyszynskiego

15”
Przedmiot odbioru - etap ........ , prace wykonane w okresie od ........ do.........
Wykonawca potwierdza, ze w dniu .................... dokonal zgloszenia etapéw robdt do odbioru

czg$ciowego poprzez:
e wpis do wewnetrznego dziennika budowy i
e wystanie zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego i
Uzytkownika.

Ustalenia Komisji:

1.

Nadzor Inwestorski potwierdza wykonanie wyzej wskazanego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym/protokotem wykonania robot zamiennych*/dodatkowych*.

Wykonawca o$wiadcza, a Nadzor Inwestorski potwierdza, ze ww. etapy robot wykonano zgodnie z
umowg, dokumentacja projektowa i zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.

Nadzér Inwestorski po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja oraz po dokonaniu kontroli
wykonanych robdt przyjmuje przedmiotowy etap robdt bez zastrzezen®/wnosi nastgpujace uwagi i
zastrzezenia*:

Administrator nieruchomos$ci — Zarzadcy nieruchomosci CTG Sp. z o0.0. przejmuje czgsc
terenu/budynku bez zastrzezen/wnosi nastepujace uwagi i zastrzezenia*:

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji ww. czgéci korzystat z nastgpujacych podwykonawcow/nie
korzystat z podwykonawcow™*:
1)

3)

i przedstawit dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub o$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaplacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czeSci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszal Zzadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.

Uwagi dodatkowe Komisji do protokotu:
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Protokdt sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach.

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

L) podpis .......oooeiiininl,
) podpis ....oeeiiniininn,
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez:

L) podpis .......oooeiiininn,
) podpis ....oeiviniiiinnan,
B) e podpis ...ooiiiiiiinn,

Administrator nieruchomosci — Zarzadcy nieruchomosci CTG Sp. z o.0.
reprezentowany przez:

L) o podpis ....ooviniininnnn,

2) podpis ..o
WYKONAWCA — ..o
reprezentowany przez:

L) podpis ...oiiiiinn,

2) podpis .....ooeiiininnnn.

* - niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik Nr 8 do umowy nr FS.ZPN.251. 2019
ZANIA e i iieoee i e,
(wzor)
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

wykonania zadania inwestycyjnego pn:
»Budowa 10 miejsc parkingowych oraz wymiana wybranych okien i wymiana glownych drzwi
wejsciowych w nieruchomosci FSUSR w Klobucku przy ul. 11-Listopada 3a, ul.
Wyszynskiego 157,

OKkreSlenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:

Umowa NI ....oovviiiiiiiiiennn.. zdnia ...l na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: ,,
»Budowa 10 miejsc parkingowych oraz wymiana wybranych okien i wymiana gléwnych drzwi
wejsciowych w nieruchomosci FSUSR w Klobucku przy ul. 11-Listopada 3a, ul. Wyszynskiego 157,

ODBIOR KONCOWY

1. Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 2 umowy tj.: dO ..ceeeeeenennnn.. (do 15 wrzesnia 2020 r.)- przekazanie
obiektu do realizacji robot zastapito wdniu ..................

(poda¢ date przekazania obiektu) *

- w terminie (innym niz wskazany W umowie) fj.  ......eeeciciiiiiiiinn. -
L0022 102 T 101 30V (<

2. Zgloszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do
dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego,
Uzytkownika i Zamawiajacego.

Ustalenia komisji:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu =~ umowy  nie  korzystal
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:

1)

3)
i przedstawil dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub o$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaplacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca
nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.
3. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajacemu rekojmi i
gwarancji jakosci liczac od dnia .................
4. Wykonawca przekazuje nastepujace dokumenty dotyczace przebudowy (dokumentacja powykonawcza,
instrukcje, protokoly, zgtoszenia, uzgodnienia, o§wiadczenia):
1) dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowe]j przekazany przez Zamawiajacego na czas realizacji zadania,
na podstawie protokotu zdnia .......................... ,
3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,
4) certyfikaty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu,
5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ..........ooeveiiiiiiiinnn... (wymienic¢ jakie),
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6) INNe (WymieniC jakie): ............cccoouuiii it
5. Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroh wykonanych robot
stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane w lokalu uzytkowym w Ostrowie Wielkopolskim w
ktorym zlokalizowana jest PT KRUS zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami umowy,
przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastgpujace uwagi i zastrzezenia*:

6. Uzytkownik o$wiadcza, iz dokonal odbioru pozostatego w  obiekcie = wyposazenia
i nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastepujgce zastrzezenia:*

Na tym protokdt zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

L) podpis ...oiiiiiin,

2) e podpis ....oiiiiiin,
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez

L) podpis ...ooiiiiiinn,

2) podpis .......oeevinnnnn.

) podpis .......oevinnnnn.
Nadzor Autorski — przedstawiciel firmy ............ zsiedziba w ........

L) teiiiiitiiieiieitiettteatttteatsantessatetaatetsasnsnasesnnns POAPIS .eevvniniiaininnns

Administrator nieruchomosci — Zarzadcy nieruchomosci CTG Sp. z o.0.
reprezentowany przez:

L) podpis ...oiiiiin,

) podpis .......coevinnnnnn.
WYKONAWCA — ...
reprezentowany przez:

L) podpis ....ooeviiinnnan,

L) podpis ...oiiiiinn,

* - niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik Nr 9 do umowy nr FS.ZPN.251.. 2019
ZANIA et e et e,

Ostréw Wielkopolski, dnia ............ .......... r.
(wzor)
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejecia terenu robdt celem wykonania rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:
»Budowa 10 miejsc parkingowych oraz wymiana wybranych okien i wymiana gléwnych drzwi
wejsciowych w nieruchomosci FSUSR w Klobucku przy ul. 11-Listopada 3a, ul. Wyszynskiego 157,
nalezacym do Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow,

1) Strona przekazujgca:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedziba
w Warszawie przy ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,.
2) Przedstawiciel ~Administrator nieruchomosci — Zarzadcy nieruchomosci CTG Sp. z
0.0 ittt
3) Nadzor InWestorsKi .........o.oveiriieiriiiiiiiiiiiinns,
2) Strona przejmujgca:
Wykonawca robdt budowlanych.............oooviiiiiiiiii.

3) Podstawa prawna przekazania terenu rtobot: Umowa Nr ............ccoeveiviiiininnonn. z dnia
............................ na wykonanie ww. Inwestycji.
4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczaja, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.
5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy Wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6) Termin wykonaniaprac—do ........................... 2020 r. (do 15 wrzesnia 2020r.)
7) Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
) P
) P

1) e,

) e
Przedstawiciele Zamawiajacego/ Administratora nieruchomosci — Zarzadcy nieruchomosci CTG Sp. 7 0.0.

(imig i nazwisko, podpis)

Nadzor Inwestorski
(imi¢ i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy
(imig i nazwisko, podpis)
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