Rozdzial 111 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR FS.ZPN.251.3. 2021

zawarta W dnit ........cccoocveeeeiieiieeieeieenens 2021 r. w Warszawie, pomi¢dzy:

Funduszem Sktadkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie,
ul. Stanistawa Moniuszki la, 00-014 Warszawa, posiadajacym NIP  526-00-15-277,
REGON 010347026,

ktéry reprezentuje:

Pani ..cccevveiiiiiiiiinnnennnn — Zarzad Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,
a
.......................................................................................................... z siedzibg w .... ul. ...., wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad ............. y eeen¥
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, Numer KRS ........ * posiadajacym NIP ........... *
REGON .............. * zgodnie z informacja odpowiadajch odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow
pobranq na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sagdowym,
......................... prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod NAZWa c.eeeeeeireiieiiniinienisnisnrsnssnssnsonss
z siedzibg W MIEJSCOWOSCI ...vvvvveririnininiininennnnn, , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
0 Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajacym NIP ................ , REGON

................... , zgodnie z informacjg odpowiadajacag odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow
pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
ktory reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,,WWykonawca”

facznie zwanych ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego W trybie
podstawowym z mozliwos$cia negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamOwien publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z p6ézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa”, na podstawie ztozonej
oferty, ktorej kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zalgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

0 nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

(zostanie dostosowane do wlasciwej czesci)*
1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie wykonanie robot budowlanych pn.:*
1) Cz¢$¢ 1 — p.n. , Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie
wentylacji dla magazynu chlodni wraz z montazem klimatyzacji i urzqdzen chlodniczych
w obiekcie Funduszu Skiadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow w Swinoujsciu
przy ul. M. Konopnickiej 17",
2) Czgs$¢ 2 - p.n. ,,Remont istniejgcego systemu oswietlenia zewnetrznego oraz wewnetrznego
w pokojach, tazienkach oraz ciqgach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Sktadkowego
Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 177,
3) Cze$¢ 3 - p.n. ,,Dostawa, wymiana, montaz i podigczenie wanny jacuzzi do zstmejqcych
instalacji w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow
W Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17 ”,
4) Cze$¢ 4 - p.n. ,,Dostawa, wymiana |\ montaz drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni
| prysznicow W obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 177,
Zwanego/zwanych dalej: ,,Inwestycja”.
2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia, zakres robot i wymagania niezbgdne do jego wykonania
okreslone zostaty w niniejszej umowie, oraz w dokumentacji technicznej w sktad, ktorej wchodza m.in.:
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projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robét oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych (dalej STWiORB) - opracowany przez Biuro Projektowo — Consultingowe
»STRUKTURA” Sp. z 0.0. ze Szczecina, ktore stanowia Zalgcznik nr 2 do umowy.

UWAGA dot. cze$ci nr 3 (dostawa, montaz i podtagczenie wanny jacuzzi)

Obecnie pracujace urzadzenia instalacji uzdatniania wody w niecce jacuzzi (pompy, zawdr wielodrozny,

sterowniki w_skrzynce elektrycznej, bezpieczniki oraz inne elementy) winny zosta¢ zdemontowane oraz

przekazane Uzytkownikowi nieruchomosci do p6zniejszego wykorzystania.

3. Zakres prac nie wymaga uzyskania decyzji, ani nie podlega zgtoszeniu.

4. Nieruchomo$¢, jest wlasno$cig Zamawiajgcego, przy czym czesé prac wykonywanych bedzie zgodnie
Z potrzebami uzytkownika tj. CRR KRUS SASANKA w Swinoujsciu, zwanym dalej dla zakresu calej
inwestycji ,,Uzytkownikiem”.

5. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z:

1) trescig umowy oraz jej zalacznikami,
2) dokumentacja techniczng, projektami i na tej podstawie zweryfikowat przedmiar robot oraz dokonat
ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen, rozumie ich tre$¢ i wymagania oraz zobowigzuje si¢ wykonaé

przedmiot niniejszej umowy w sposob z nimi zgodny, a dokumentacj¢ uznaje za wystarczajaca
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
6. Przedmiot umowy objety jest Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim zapewnionym przez
Zamawiajacego.
7. Wykonawca zobowiazany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.
8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ustawa Prawo
Budowlane, obowiazujagcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspoélczesnej wiedzy
technicznej i sztuka budowlana,

2) utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci,
oraz uprzatniecie terenu robot po zakonczeniu realizacji zamdwienia,

3) oznakowania oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robét oraz ich prowadzenie w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu osob przebywajacych na terenie obiektu i w jego otoczeniu,
tj. zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP i p.poz., ochrony $rodowiska oraz przepisami
wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane,

4) powiadamianie na biezaco Nadzor Inwestorski o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu o wszelkich istotnych problemach, ktorych Wykonawca, mimo posiadanej dokumentacji oraz
dotozenia nalezytej staranno$ci nie bgdzie w stanie rozwigza¢ we wilasnym zakresie w trakcie
realizacji robot.

2. Prace budowlane moga by¢ wykonywane bez ograniczen czasowych, po wczesniejszym uzgodnieniu

z Zamawiajacym oraz z Uzytkownikiem tj. CRR KRUS.

3. Z chwilg i na czas realizacji umowy od chwili przejecia miejsca prowadzonych robot Wykonawca:

a) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi;

b) staje sie wtascicielem i posiadaczem powstalych w wyniku prac odpaddéw, w tym materiatow po
demontazu, z ktorymi bedzie postgpowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, tj. dokona ich
WYywozu i utylizacji na swoj koszt;

C) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich pracownikow
umozliwiajacego spozycie positkow i zachowanie prawidlowej higieny i innych niezbednych potrzeb.
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4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, strazg miejska, nadzorem budowlanym
i innymi shuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania wilasciwych przepisow, w tym BHP.
W przypadku nalozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich pokrycia
lub wyraza zgode na ich potracenie z wynagrodzenia.

5. Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest
zobowigzany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 2, posiadajace
uprawnienia do kierowania robotami (zwane rowniez Kierownikiem budowy i Kierownikiem robat).
Kopie uprawnien stanowia Zafgcznik nr 3 do umowy;

2) opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ — w terminie 7 dni przed planowanym
terminem protokolarnego przekazania obiektu;

3) zapewnienia i prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy, w ktorym na biezaco b¢da dokonywane
przez Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
i Nadzor Autorski;

4) wskazania 0séb (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujacych roboty budowlane w obiekcie
zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy, oraz biezagcej aktualizacji listy tych oséb. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby wylegitymowania osob
wykonujacych prace. Brak biezacej aktualizacji listy osob wykonujacych pracg bedzie skutkowat
niedopuszczeniem tych osob do jej wykonywania,;

5) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;

6) opracowania i przekazania Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach projektu powykonawczego
(rowniez w wersji elektronicznej] w formacie pdf i w wersji edytowalnej np. dwg.), a takze
szczegotowych warunkow serwisowania i konserwacji, jezeli takie wymogi przewidziatl producent,
najpozniej w dniu odbioru koncowego;

7) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytaczen mediéw np. prad, woda;

6. Z tytulu odpowiedzialnosci za powstate szkody w mieniu Zamawiajacego lub w otoczeniu obiektu,
Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajacego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgod¢ na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia W wysoko$ci odpowiadajacej
wartosci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementéw inwestycji.

7. W stosunkach pomi¢dzy Wykonawca wspolnie realizujacym (np. konsorcjum) umowe, a Nadzorem
Inwestorskim na tle realizacji przedmiotu umowy w zakresie realizacji umowy obowiazujg zasady:

1) solidarnej odpowiedzialnosci wykonawcow (uczestnikow konsorcjum) za cato$¢ podjetych w ramach
przedmiotu zamowienia zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, niezaleznie od procentowego
lub rzeczowego udziatu kazdego z nich w realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) reprezentacji jednego z wykonawcow (uczestnikow konsorcjum - lidera) ze skutkiem dla pozostatych,
rozumianej jako wylaczne uprawnienie i obowiazek do skladania i przyjmowania dokumentow
i oswiadczen powstatych na tle realizacji niniejszej umowy.

* (jezeli dotyczy)

§3

Zastosowane Materialy i urzadzenia

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane w catosci z materialdw 1 przy uzyciu
narzgdzi Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialow i1 urzadzen posiadajgcych: atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne Iub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie, wylacznie o jakosci
odpowiadajacej opisowi zawartemu w projekcie i STWIORB oraz normom zawartym w dokumentacji
technicznej, projektowej, wymaganych przez powszechnie obowigzujace przepisy RP oraz Unii
Europejskiej dopuszczajace je do stosowania tj. wylacznie materiatow odpowiadajacych wymogom dla
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wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.) i przepisami wykonawczymi do
ustawy.

3. Wykonawca ma obowiagzek przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Iub poszczegdlnym Inspektorom
Nadzoru $wiadectwa i inne dokumenty stwierdzajace jako$¢ uzytych materialow, wyrobow i urzadzen
najpdézniej na 3 dni przed ich wbudowaniem, badz montazem i uzyskaé akceptacjc Nadzoru
Inwestorskiego, co do ich zgodnosci z dokumentacja — techniczng oraz przyjetym standardem
uzytkowym.

4. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materialow, badz jako$ci wykonania robot, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego zleci przeprowadzenie odpowiednich badan niezaleznym od Stron umowy
biegtym. Powyzsze odnosi si¢ takze do urzadzen.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktéorych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane
materialty, badz wykonane roboty lub urzadzenia sg niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub
przepisami prawa, koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze
materiaty, urzadzenia, badz wykonanie robot jest zgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczegdlnych branzach budowlanych;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa;
3) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz miejsc
objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace bedag wykonywane w tej strefie);
4) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§5

Przedstawiciele Stron

(zostanie dostosowane do wlasciwej czesci)*

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiedniag wiedzg, do$wiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i zobowigzuje si¢ wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci, zgodnie z prawem budowlanym
i pod nadzorem uprawnionych 0sob.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowy doboér 0séb do wykonania niniejszej umowy, przyjmuje
na siebie obowiazki kierowania budowa i ustanawia na caty czas trwania rob6t:*

1) Kierownika budowy, ktorym jest .........o.eeeiiinini.... - posiadajacy uprawnienia nr
..................... do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej.

2) Kierownika robdt, KtOrym jest ....ceceececeeen - posiadajgcy uprawnienia nr ................. do
kierowania robotami budowlanymi - w specjalnosci elektrycznej,
3) Kierownika robdt, KtOrym jest ....cceceeeeeens posiadajgcego uprawnienia nr ................ do

kierowania robotami budowlanymi - w specjalno$ci sanitarnej,
a w przypadku konieczno$ci nadzoru nad innymi branzami wskaze kierownikow odpowiednich
branz.
3. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sg ze strony:
1) Zamawiajgcego:
Pani Aleksandra Obiedzinska —tel. ................ , mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl;
2) Uzytkownik nieruchomogci:
Pani Anna Wawrzynkiewicz — tel. (91) 382 58 00 adres — email: crrswinoujscie@krus.gov.pl ;
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3) Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru w branzy przedstawicielem jest:
4) Nadzoru Autorskiego — w zakresie przebudowy i projektu

Pani Ewa Sikorska - tel. 509 903 570, — email: ewasikorska@struktura.net ;
5) Wykonawcy:

Osoby wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sa do podpisywania w imieniu Zamawiajacego protokotow
odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwiagzanych z realizacja przedmiotowej Inwestycji.

4,

Zmiana 0s0b wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy, a wWymaga pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy w przypadku niewypetniania

przez niego obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, na osobe¢ o uprawnieniach nie mniejszych niz
wskazane w ust. 2.

. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/robdt

wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujac zgode Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode pod
warunkiem, ze nowy Kierownik budowy/robot bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie nizsze niz
okreslone w ust. 2 — a zmiana nastapi po sporzadzeniu stosownego aneksu.

. Korespondencja migdzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajacego - podany w komparycji
3) Uzytkownika:
CRR KRUS w Swinoujsciu, ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Swinoujscie
2) Nadzoru Inwestorskiego:
3) Wykonawcy:
podany w komparycji * / inny*

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala si¢*:

1) dla cze$ci 1,2, 3 - 90 dni od daty przekazania terenu robét — przy czym termin zakonczenia robot

i zgloszenia ich do odbioru ma nastapic¢ nie pdzniej niz do 83 dni od daty przekazania terenu robot.*
2) dla czeSci 4 - 45 dni od daty przekazania terenu robot — przy czym termin zakonczenia robot i

zgloszenia ich do odbioru ma nastgpi¢ nie p6zniej niz do 38 dni od daty przekazania terenu robot.*

. Wykonawca rozpocznie prace po zaakceptowaniu harmonogramu robot i opracowaniu planu BIOZ oraz

przejeciu terenu robot.

. Przekazanie terenu robot nastgpi nie pdzniej niz 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy wskazanej

w komparycji.

Z uwagi na fakt, Zze roboty prowadzone bgda w czynnym obiekcie, harmonogram przestany
Zamawiajacemu musi by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem nieruchomosci oraz Inspektorem Nadzoru —
musi zawiera¢ podpisy stron. Harmonogram nalezy ztozy¢ przed przekazaniem terenu robdt, jednak nie
p6zniej niz 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy wskazanej w komparycji.

. Prace budowlane mogg by¢ wykonywane bez ograniczen czasowych, po wcze$niejszym uzgodnieniu

z Zamawiajacy, oraz po wczesniejszym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu robot)

Wykonawcy bezposrednio przez Nadzor Inwestorski i Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu
robot stanowi Zalacznik nr 8 do umowy.

. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu realizacji Inwestycji o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
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3)

4)

nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robét, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub b¢da moglty mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, brak wytonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opoOzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

C) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

d) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktéremu
zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wplywu, ani nie moze unikng¢ jej nastepstw, m.in.
obejmujacej przynajmniej jeden z aspektow tj:

—dziatania przyrody/sity natury (np. powo6dz, wichura, inne),

—akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepisOw prawa),

—niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),

przy czym zdarzenie to w sposob realny ma wptyw na sposob realizacji umowy, co Wykonawca jest
W stanie udokumentowac.

Zmiana terminu zakonczenia robot nastgpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek

Wykonawcy.

1) wniosek, o ktorym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwlocznie, jednakze nie
p6zniej niz w terminie 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢
si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane umowag,
w tym informacje uzasadniajace zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe zadania zmiany;

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa W niniejszym ustepie Nadzor inwestorski jest uprawniony,
do kontroli dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany;

5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajgcymi
zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgtoszonego Zzgdania zmiany umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz
Z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany;

6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Za date zakonczenia rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie data zgloszenia

przez Wykonawcg i Kierownika budowy poprzez wpis do wewngtrznego dziennika budowy gotowosci do
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5)

odbioru koncowego, i potwierdzona przez Nadzor Inwestorski oraz Nadzor Autorski, a Zamawiajacy
W terminie okreslonym w § 7 ust. 5 (do 7 dni) przystgpi do czynnosci odbiorowych.

Odbior koncowy nie zwalnia Wykonawcey z pozostatych obowigzkéw wynikajacych z umowy,
a w szczegodlnosci od zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

§7
Odbiory

. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy be¢dg dokonywane nast¢pujace odbiory:

1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy robot.

. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacym zakryciu begdzie dokonywany przez Nadzor Inwestorski

i powinien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych po ich zgloszeniu do odbioru przez wpis
do dziennika budowy i powiadomienie Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego poczta elektroniczng.
Odbior koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu zamowienia.
Gotowos¢ dokonania odbioru koncowego Wykonawca zgtasza do Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru
Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego pocztg elektroniczng oraz poprzez wpis do wewngtrznego
dziennika budowy, w terminach wskazanych w § 6 ust. 1.

. Przystgpienie do czynno$ci odbioru koncowego nastapi przez przedstawicieli Stron w terminie do 7 dni

od dnia zgloszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4.

. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenic Nadzorowi Inwestorskiemu przez

Wykonawce niezbednych dokumentéw w szczegolnosci $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, swiadectw wykonanych prob i atestow.

. Protokét odbioru koncowego, ktorego wzor stanowi zalgczmik nr 7 do umowy, powinien okresla¢

w szczegolnoscei: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych roboét, termin odbioru,
okresla¢ jakos¢ robdt, wskazywac podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zamowienia, badz stwierdza¢, ze Wykonawca nie korzystal z podwykonawcow, oraz zastrzezenie
zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru bezusterkowego.

. Protokdt odbioru robdt podpisuja przedstawiciele: Zamawiajacego (dotyczy odbioru koncowego),

Uzytkownik nieruchomosci, oraz Wykonawcy i Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzor
Autorski.

. Protokét zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajacego, 1 dla

przedstawiciela Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru i 1 dla Wykonawcy.
Przy czym 1 egzemplarz Wykonawca winien zosta¢ przekazany wraz z fakturg do Zamawiajgcego.
(z wytaczeniem sytuacji, w ktorej Zamawiajacy bedzie obecny na odbiorze).

§8

Odpowiedzialno$¢ za wady

. Jezeli w toku czynnosci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg si¢ do usuniecia, to protokot odbioru zostanie podpisany przez
Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na usunigcie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na swoj
koszt zobowigzany jest usungé¢ wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o ich
usunigciu oraz zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robot, w przypadku przekroczenia terminu na usunigcie
usterek nastapi rozliczenie z konsekwencjami wymienionymi § 15 ust. 1 pkt 3;

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja si¢ do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
7ze uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu robdt, wylacza ich normalne
wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony
Z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajacy wowczas moze:
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a) zgda¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 15 ust. 1 pkt 3;

b) odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1 pkt 7;

) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, lecz umozliwiaja korzystanie z wykonanych
robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do
warto$ci umownej o rownowarto$¢ kwotowg wadliwie wykonanej czgsci umowy z uwzglednieniem
wplywu i skutkéw stwierdzonych wad lub usterek na warto$¢ catego zakresu umowy, wowczas
protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzkow

wynikajacych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiordw.

. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych si¢ do usunigcia, o ktérych mowa

wust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokot odbioru, stanowigcy

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktore nie kwalifikuja si¢ do usunigcia,

o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzadzony protokét odbioru z zastrzezeniami, zawiera¢

bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacje¢ o kwocie wynagrodzenia naleznej

Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen. Protokol, bedzie stanowitl podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury pomniejszonej o warto$¢ kosztorysowg robodt niezrealizowanych

z rozliczanego etapu robot. Warto$¢ kosztorysowsg spornego zakresu Strony uzgodnig odrgbnie.

. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,

w szczegoOlnosci w sytuacji o ktorej mowa w ust. 1 , Zamawiajgcy moze - po uprzednim wezwaniu

i wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usunigcie naruszen (niezaleznie od pozostatych

uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢ wykonanie robot w catosci lub ich

dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie

Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego, zostang zaptacone przez Wykonawce poprzez potracenie

z ptatnos$ci naleznych Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu

w zwigzku z powstalymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie i odpowiedzialno$¢

w zwiazku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze z tytutu utraconych korzysci,

atakze za szkody. Ponadto, z tytulu zwloki w usuwaniu wad Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢

Wykonawce karg umowna, na zasadach okreslonych w § 15 ust.3 niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy

(zostanie dostosowane do wiasciwej czesci zamowienia)™*
. Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajag wynagrodzenie w wysokos$ci*:

1) Dlaczescil

.......................... zhnetto + VAT 23 % = .oeiveeiieronnrennsennsse... Zh brutto

(6 (030 11 (U U UTUT ztotych brutto).
2) Dla czesci 2

.......................... Zhnetto + VAT 23% = oeeeeeereeenecencnnsee..... Zt brutto

[ (030 1 (T U U U ztotych brutto).
3) Dla cze$ci3

.......................... Zhnetto + VAT 23% = .oeeeeeererenessnsnnsess.... Z1 brutto

[ (030 1 (U U U U ztotych brutto).
4) Dla czesci 4

.......................... Zhnetto + VAT 23 % = .oeeeveererenessnsnnsess.... Z1 brutto

(STOWNIC: Lttt e ztotych brutto).
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2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajagcym z kalkulacji
wilasnej Wykonawcy na podstawie przedmiaru robot i dokumentacji, Stanowi element ryzyka
Wykonawcey i nie moze by¢ podstawa do zwiekszenia umoéwionego wynagrodzenia, a Zamawiajacy nie
jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek innych kosztow zwigzanych z wykonywaniem
niniejszej] Umowy bowiem wszystkie zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
umowy, jak réwniez wynikajace z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, STWiORB, jak rowniez
koszty nie ujete w dokumentacji projektowej - a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robdt przygotowawczych i pomocniczych,
porzadkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych prob, badan, uzgodnien, nadzorow, wpiec, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty,
podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane
Z odbiorami wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia \Wykonawcy

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w jednej platnosci
(odrebnie dla kazdej czesci), po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

2. Potwierdzeniem odbioru robot i podstawa do wystawienia i ztozenia u Zamawiajacego faktury bedzie
oryginat protokotu odbioru konicowego robdt podpisany bez uwag i zastrzezen W terminie wynikajacym
z§ 7 ust. 5, stwierdzajacy terminowe i zgodne z umowg wykonanie Inwestycji wraz z zalaczonymi
odpowiednio dowodami, 0 ktérych mowa w ust. 4.

3. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajacego ze wskazaniem numeru umowy.

4. W przypadku wykonywania czgsci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaplaty przez

Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia tytulem realizacji umowy jest, aby Wykonawca dotaczyl do

faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom potwierdzajace, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie za wykonanie
odpowiedniej czesci przedmiotu umowy.

Za dowdd zaptaty Strony rozumieja przynajmniej jeden z ponizszych dokumentow:

1) faktury wystawione przez podwykonawceg za wykonane przez niego roboty wraz z protokotem odbioru
robot, ktore sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajacego, potwierdzonych przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem, tacznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,

2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o0 tym, ze zaptacit w catoSci wynagrodzenie swoim
podwykonawcom biorgcym udziat w wykonaniu umowy, na ktérych prace Zamawiajgcy wyrazit
zgode zgodnie z § 12 umowy.

3) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, iz otrzymali wynagrodzenie od Wykonawcy i w zwigzku
z tym podwykonawca nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.

Nie zataczenie - wskazanego zgodnie z wyborem Zamawiajacego dowodu, 0 ktorym mowa wyzej,

uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy — do czasu
ztozenia/przedtozenia tego dowodu.

5. Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty jakichkolwiek, szczegotowych kosztow 1 wydatkow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w szczegélnoSci z tytulu rozliczen Wykonawcy

z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodow lub oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 4

Zamawiajacy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.

7. Zaplata wynagrodzenia z tytutu realizacji Uumowy wynikajacego z faktury realizowana bedzie zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106

I poz. 568 z p6zn. zm.), w formie przelewu z uwzglgdnieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw.
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split payment na rachunek bankowy Nr ......c.cceeeeeeererencerenceranceesss w terminie 21 dni od daty
wplywu do Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie podatnikow VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzien zlecenia przelewu, w ww.

wykazie zaplata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgoda Wykonawcy do momentu dokonania
przez Wykonawce zgloszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania
innego zgtoszonego tam rachunku bankowego.

9. Za date ptatnosci Strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.W przypadku zwloki w ptatnosci faktury Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego odsetek za zwloke
w wysokos$ci ustawowej za kazdy dzien zwloki.

11.Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kar umownych z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

12.Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP .............

13.Zamawiajacy oswiadcza, iz jest ptatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-277..

14. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach jego statusu VAT
w trakcie obwigzywania Umowy, tj. w szczegoélnoSci o rezygnacji ze statusu czynnego VAT lub
wykreslenia go z listy podatnikéw VAT czynnych przez organ podatkowy, w terminie do 3 dni od ich
zaistnienia.

15.W przypadku otrzymania faktury zawierajacej bledy, badz nie otrzymania przez Zamawiajacego
wszystkich wymaganych zatacznikoéw do faktury, ptatno$¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona
po dostarczeniu Zamawiajgcemu  odpowiednio  korekty faktury/wymaganych dokumentow,
z konsekwencja wstrzymania terminu biegu platno$ci bez konsekwencji kar dla Zamawiajacego,

16.Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okreslony
w przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidtowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

17.Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§11
Ubezpieczenie odpowiedzialnoS$ci cywilnej

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej dla szkoéd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z realizacja umowy i przedstawit -
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - kopie optaconej ogdlnej polisy OC w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote.............. 7k, stanowiacej Zalgcznik
nr 5 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania cigglo$ci ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy i do przedkladania Zamawiajagcemu dowoddéw jej optacenia/ kopii -
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem - kazdej z nastgpnych polis.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitow sumy gwarancyjnej przez caty
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyptaty odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupehic¢ sum¢ gwarancyjng do wymaganego limitu, okreslonego w ust. 1.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekal z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie przedstawi, to
Zamawiajacy sam zawrze polis¢ na koszt Wykonawcy.

5. Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogolnych odpowiada za wszelkie szkody wynikle na
tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ na wiasny koszt do ubezpieczenia sprzgtu i urzadzen znajdujacych si¢ na
terenie budowy na okres realizacji robot.
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§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wilasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjatkiem prac, ktore
wykonaja podwykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia umowy wykona przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow, jednakze w przypadku zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajacemu - Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,
zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczace podwykonawcow.
Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom, posiadajacym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 1 zatrudniajagcym pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia
cze$ci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i ich pracownikow, jak za
wlasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy
podwykonawcow oraz weryfikowania i badania swoich Podwykonawcéw pod katem posiadania przez
nich witasnych polis OC.

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce uméw z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane okres§lone niniejsza umowa, zakres prac zleconych podwykonawcom musi zawiera¢ si¢ w
zakresie prac wynikajacym z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni,

2) wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktora zamierza zawrzeC, a ktorej przedmiotem sg prace zawierajace si¢ W przedmiocie umowy,
W terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem, na ktory
Zamawiajacy wrazil zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwtocznie przedtozy¢ jej kopi¢ poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5 % tj. mniejszej niz 50 000,00 zt brutto warto$ci umowy w sprawie zamédwienia publicznego.

1) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedlozenia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

2) jezeli w umowie strony przewidzialy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy o podwykonawstwo do
warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1.

3) umowa, o ktérej mowa powyzej musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki

i terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego,

podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawca, przy czym

obowigzki podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy

0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym w zakresie terminu zaptaty.

. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez mozliwo$¢ skorzystania

przez Wykonawce z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie wskazanych, moze nastapi¢ wylacznie za
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zgoda oraz po poinformowaniu Zamawiajgcego i zlozeniu o$wiadczenia przez dotychczasowego

podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.

10.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

11.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami, umoéw zawartych
z dalszymi podwykonawcami lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami, ktorego kopie, poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem, przekaze Zamawiajacemu na etapie odbioréw wykonanych czgsci przedmiotu
umowy.

12.Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu umowy przedtozyc¢
Zamawiajacemu wykaz osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 pkt 4) umowy.

13.Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktéorym mowa w ust. powyzej
kazdorazowo, gdy dokona zmiany os6b realizujacych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujgcia pracownika
Wykonawcy w wykazie bedzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.

14.Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy beda realizowaé przedmiot umowy zobowigzani sg
przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajacego lub Uzytkownika dokument
tozsamosci.

15.Jezeli Wykonawca przewidzial realizacjg¢ robdt przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek przerwa
W realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu
zakonczenia robot.

16.W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodoéw lub oswiadczen, o ktorych mowa w § 10
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla si¢ od obowiazku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktorym zawarl odpowiednie umowy o podwykonawstwo i podejmie odpowiednio
nastepujace czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia Wykonawcy —
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni roboczych od doreczenia
przedmiotowej informacji - zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,

2) wstrzyma platnoSci czgsci wynagrodzenia, ktorego brakujace dowody dotyczg - przy czym powyzsze
nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajacemu od
nieterminowych platno$ci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajagcego do czasu
przedstawienia dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlozenia do depozytu sadowego spornej kwoty na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy,

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez podwykonawce zasadnoS$ci
zaplaty,

5) dokona bezpo$redniej zaptaty wylgcznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez odsetek, po
potraceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaplaconego bezposrednio podwykonawcy
lub ztozonej kwoty depozytu sadowego,

6) ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzajg
Wykonawce.

17.Zapisy § 10 ust. 4 i 5 oraz ustgpu powyzej majg zastosowanie do naleznosci wylacznie dla tych
podwykonawcow, ktorych:
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1) dla robo6t budowlanych okre$lonych niniejszg umowsa - umowy o podwykonawstwo z Wykonawca
zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgcego i po ich zawarciu przedtozono w kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ oryginalem Zamawiajacemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawca zostaly przedtozone
W kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem Zamawiajgcemu.

§ 13
Uprawnienia Zamawiajacego

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) prace ogdlnobudowlane;

2) prace elektryczne i hydrauliczne;

3) prace demontazowe i montazowe;

4) prace remontowe i malarskie.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresic potwierdzenia spetniania ww. Wwymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okres§lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy
ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkdéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob  zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie =z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych (RODO) (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie
z przepisami RODO.
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§14
Gwarancja i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady fizyczne wykonanych robét oraz gwarancji jakosci
na wykonane roboty budowlane, elektryczne i montazowe (odre¢bnie dla kazdej czesci) — na okres
36 miesiecy, liczonej od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru (bezusterkowego).

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi w okresie
trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okre$lony w ust. 1) oraz dochodzi¢ roszczen z tytulu
gwarancji takze po uplywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uplywem zawiadomil Wykonawce
0 wadzie.

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy moze :

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia - zgda¢ usunigcia wad wyznaczajac Wykonawcey odpowiedni
termin;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem — zada¢ wymiany.

4. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce. Istnienie wady
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowiazany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek na
wiasny koszt w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia oraz usung¢ wady lub
usterki najpozniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia. Termin ten, w technicznie
uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego lub Uzytkownika.

6. Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a W technicznie
uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym lub Uzytkownikiem,
Zamawiajacy moze je usung¢ we wlasnym zakresie lub za pomocg 0séb trzecich na ryzyko i koszt
Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

8. W przypadku naprawy badz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do termindéw gwarancji beda miaty
zastosowanie zapisy z art. 581 § 112 k.c.

9. Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim wyznaczy
termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.

10.Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego. Wykonawca ma
obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas
odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia
dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego odbioru sg wigzace dla Wykonawcy.

11.Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru gwarancyjnego, ktory podpisuja Strony umowy.

§ 15
Kary umowne i odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, a w przypadku wniesionych uwag braku zmiany umowy w
zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 6 poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,7% catkowitego wynagrodzenia
Wykonawecy netto okreslonego w § 9 ust.1;

3) nieterminowego wykonania umowy - w wysokosci 0,2% wartosci netto, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki w stosunku do terminu wykonania okreslonego w §6 ust 1; ;

4) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;
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5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,1 % wartosci netto
przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do uzgodnionego
terminu;

6) nic przedlozenia Zamawiajacemu kontynuacji przez Wykonawce polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci w wysokosci 1 000,00 zt;

7) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 8% wartosci netto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkod
z tego tytulu przekraczajacych wysokos¢ kar umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac
wykonanych;

8) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnoséci wskazane w § 13 ust. 1, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w § 13 ust. 1 czynnosci,

przy czym ltaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie bedzie

wyzsza niz (dla czesci 1, 2i 3 po 30 000,00 zL., dla czesci 4 - 10 000,00 z#).

. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowa;

2) przerwania wykonania robot na okres dluzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajacemu;

3) gdy w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie cato$ci majatku Wykonawcey
lub znacznej jego czesci.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci

8% wartos$ci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 9 ust.1 umowy.

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpic¢

od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci
umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji robot w toku.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czgsci lub catosci §wiadczenia umownego okre§lonego

niniejszg umowa) z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do

odbioru $wiadczen wykonanych do dnia odstapienia od($wiadczenia umownego) Umowy i zaplaty
naleznej za nie czgsci Wynagrodzenia oraz przejecia od Wykonawcey terenu budowy.

. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem przyczyn

pod rygorem niewazno$ci i musi spetnia¢ formalno — prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu

cywilnego, a Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przerwanych robot.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie cze$ci lub catosci $wiadczenia umownego okreslonego

niniejsza umowg) z przyczyn, za ktéore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy

uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do wykonania prac innej osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania robot.

. W razie odstapienia od (czesci lub calosci §wiadczenia umownego okreslonego niniejsza umowa) umowy

niezaleznie od przyczyn, Strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30 dni od daty zejscia z terenu

budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na

zasadach ogdlnych.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z faktury za wykonane roboty,

a Wykonawca wyraza na to zgode.
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§ 16
Poufnosé i przetwarzanie danych

. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) — dane osobowe
przetwarzane w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda przetwarzane za pomoca odpowiednich
srodkoéw technicznych i organizacyjnych w sposob zapewniajacy odpowiednig ich ochrone, w tym
ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utrata,
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajace z jego upowaznienia oraz do
przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbgdny ze wzgledu na realizacje
niniejszej umowy, w zwigzku z ktora dochodzi do przetwarzania danych osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania tajemnicy
w zakresie przetwarzania danych osobowych;

C) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrong¢ tych danych przed niepowotanym
dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajagc stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie s$rodki techniczne

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy

— z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub

wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku

z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedura, poinformuje o tym

Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;

powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac

przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usuna¢ je w taki sposob,

aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze przepisy prawa nakazuja

Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych

danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowac¢ poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2020r.

poz. 1076 z p6zn. zm.)

. Strony umowy zobowigzujg si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,

W szczegolnosci o danych osobowych, w ktorych posiadanie weszty lub wejda w zwiazku z realizacja

niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzuja si¢ rowniez do zachowania w tajemnicy oraz

odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow przekazanych przez drugg Strone; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wyltacznie w celach zwigzanych

Z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafiec majg odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow, ktorzy

przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sg przedmiotowe

dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowia informacje publiczng ktéra podlega

udostgpnianiu w trybie ustawy z 6 wrzes$nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 r.

poz. 2176).
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§17
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okreslonych w art. 454 1 455
ustawy - Prawo zaméwien publicznych oraz art. 15r. i 15" ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordéb zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z p6zn.zm.).
oraz w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacy dopuszcza rowniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okre$lonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wpltyw na tres¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego;

4) zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapiséw § 12.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami ustawy oraz w sytuacji,
gdy wykonanie tych robot:

1) bedzie niezbedne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1;

2) zostato ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét i przewidziane do wykonania wedtug
opisanej technologii iz konkretnych materiatdbw i urzadzen, a za zgoda Nadzoru Autorskiego
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawcy, wykonane zostang w sposob inny/odmienny,
z innych materiatéw lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglgednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robét, na podstawie ktorych
Wykonawca opracowat oferte, a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy;

4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. koniecznos$ci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowoczes$niejszych materiatow
i urzadzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni, ani nie zmodyfikuje og6lnego charakteru pierwotnej umowy.

4. Podstawg do wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:
1) dla rob6t zamiennych - protokét konieczno$ci wykonania robdt zamiennych zatwierdzony przez

autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego; przy czym
protokot ten zawiera m.in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji
projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

2) dla rob6t dodatkowych - protokot koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego; przy czym
protokot ten zawiera m. in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji
projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie, zataczony kosztorys — w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot nie bedzie konieczne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego § 1.

6. Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje. W takiej
sytuacji zakres/warto$¢ niewykonanych prac pomniejszy wartos¢ faktury.

7. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustgpach powyzej jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do

umowy, podpisanego przez Strony.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje sig¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,
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c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodza przestanki
okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) ustawy.

. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sg niewazne.

§18
Inne postanowienia

. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania spor6w mogacych powstac¢ na tle realizacji niniejszej
umowy.

. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynno$ci okreslonych w umowie przypada w sobotg lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa si¢ na dzien nastepny.

. W razie braku mozliwos$ci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza go pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Umowg niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalgczniki stanowiqce integralng czesé Umowy:

Nr 1 — kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja techniczna robot (projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robot)
Nr 3 — Kopie uprawnien i przynalezno$¢ do izby zawodowe;j

Nr 4 — Wykaz osob realizujacych prace

Nr 5 - Kopia polisy OC

Nr 6 — Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 7 — Wzor protokohu odbioru koncowego

Nr 8 — Wzor protokotu przekazania obiektu (terenu robot)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgceznik Nr 1 kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
Zatgceznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251.3. 2021

ZANIA. ..o,

kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Zatgcznik Nr 2 Dokumentacja projektowa
Zatqcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251.3. 2021
ZANIA.cc e i
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa zamieszczona na plycie CD
Zalgcznik Nr 3 Kopie uprawnien Kierownika robot
Zatqcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.3. 2021

ZANIA et et e,
Kopie uprawnien Kierownika robot
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Zatgcznik Nr 4 Wykaz osob realizujgeych Roboty budowlane
Zatqcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.3. 2021
ZANIA..c e i

Wykaz o0sob realizujacych Roboty budowlane
w nieruchomosci FSUSR w Swinoujsciu, przy ul. M. Konopnickiej 17 dla czesci:

*Czg$¢ 1 — p.n. ,,Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla
magazynu chlodni wraz z montazem klimatyzacji i urzqdzen chiodniczych w obiekcie Funduszu
Skiadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu  przy ul. M. Konopnickiej
177,

*Czg$¢ 2 - p.n. ,, Remont istniejgcego systemu oswietlenia zewnetrznego oraz wewnegtrznego w pokojach,
tazienkach oraz ciggach komunikacyjnych w obieckcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia
Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

*Czg¢$¢ 3 - p.n. ,, Dostawa, wymiana, montaz | podigczenie wanny jacuzzi do istniejgcych instalacji w
obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy
ul. M. Konopnickiej 17,

*Czg$¢ 4 - p.n. ,, Dostawa, wymiana |\ montaz drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i prysznicow
W obiekcie Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy
ul. M. Konopnickiej 17"

Branza Rodzaj umowy Poda¢ czas Wymiar etatu
_ 7akres 0 prace trwa:::: u:smowy e, 12, 4
. . z petny, 1/2, 1/4,
L.p. | Imie i Nazwisko wykonywa}nych (podac: na czas okreslony okreslony inny)*
€Zynnosci */ na czas nieokreslony) (od ... do...)

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we wiasciwym petnomocnictwie )

Zatgcznik Nr 5 Kopia polisy OC
Zalgcznik Nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.3. 2021
zdnia............

Kopia polisy OC
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(nazwa Wykonawcy)

Zatgcznik Nr 6 Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
Zatgcznik nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.3. 2021

ZANIA.eeecei e e

/Przyktad formularza/

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

W Robotach budowlanych w nieruchomosci FSUSR w Swinoujéciu, przy ul. M. Konopnickiej 17 dla czesci:

*Cze$¢ 1 —p.n. ,, Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla magazynu chiodni wraz z montazem klimatyzacji i urzqdzen
chlodniczych w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

*Czes¢ 2 - p.n. ,,Remont istniejgcego systemu oswietlenia zewnegtrznego oraz wewnetrznego w pokojach, tazienkach oraz ciggach komunikacyjnych
W obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 177,

*Czg$¢ 3 - p.n. ,, Dostawa, wymiana, montaz | podigczenie wanny jacuzzi do istniejqcych instalacji w obiekcie Funduszu Skiadkowego Ubezpieczenia
Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

*Cze$¢ 4 - p.n. ,, Dostawa, wymiana i montaz drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i prysznicow w obiekcie Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia
Spotecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Powierzona czes¢ umowy

Zakres wykonywanych czynnosci
w %

(...)

*niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub osob uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we wlasciwym petnomocnictwie)
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Zalgcznik Nr 7 PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO
Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.3. 2021
ZANIA .. coivee i
(wzor) ) )
PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO

OkreSlenie przedmiotu odbioru koncowego:

Umowa NI .......ooooviiiiininnnnnn.. z dnia ...l na wykonanie Robot budowlanych w

nieruchomosci FSUSR w Swinoujsciu, przy ul. M. Konopnickiej 17 dla czesci:

*Czes¢ 1 — p.n. ,,Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla magazynu
chlodni wraz z montazem klimatyzacji i wurzqdzen chiodniczych w obiekcie Funduszu
Skiadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w Swinoujsciu  przy ul. M. Konopnickiej
177,

*Czes¢ 2 - p.n. ,,Remont istniejgcego systemu oswietlenia zewnetrznego oraz wewngtrznego w pokojach,
tazienkach oraz ciggach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia
Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

*Czes¢ 3 - p.n. ,,Dostawa, wymiana, montaz i podigczenie wanny jacuzzi do istniejgcych instalacji
W obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy
ul. M. Konopnickiej 17",

*Czes¢ 4 - p.n. ,,Dostawa, wymiana i montaz drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i prysznicow
W obiekcie Funduszu Skiadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy
ul. M. Konopnickiej 17”

ODBIOR KONCOWY
1. Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 2 umowy tj.: d0 ..c.eeeenenenn.. - przekazanie obiektu do realizacji robot

zastagpitow dniu ..................
(poda¢ date przekazania obiektu) *

- w terminie (innym niz wskazany w  umowie) tj. ... -
UZASAANICIUIC .. ... ettt ettt et e et ettt

2. Zgloszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do
dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego,
Uzytkownika i Zamawiajacego.

Ustalenia komisji:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystat z podwykonawcow/korzystat
z podwykonawcow*:

1)

3)
i przedstawil dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub o$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca =zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czgsci przedmiotu umowy i w zwiazku z tym podwykonawca
nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.
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3.

4.

Wykonawca, zgodnie z warunkami okreSlonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajagcemu rekojmi
i gwarancji jakosci liczac od dnia .................
Wykonawca przekazuje nastgpujace dokumenty dotyczace przebudowy (dokumentacja powykonawcza,
instrukcje, protokoty, zgloszenia, uzgodnienia, os§wiadczenia):
1) wewngtrzny dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajacego na czas realizacji zadania,
na podstawie protokotuzdnia .......................... ,
3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,
4) certyfikaty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu,
5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ..........coooviiiiiiiiinin..n. (wymieni¢ jakie),
6) dokument z przeprowadzonego badania wody oraz potwierdzenie, ze dokument ten zostat
przekazany do starostwa powiatowego,
7) INN€ (Wymienic Jakie): ............couuieiiniiiiiiii e

. Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja oraz po dokonaniu kontroh wykonanych robot

stwierdza, ze Wykonawca wykonal prace budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
| postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastgpujace
uwagi i zastrzezenia*:

. Uzytkownik oswiadcza, iz dokonal odbioru pozostalego w obiekcie wyposazenia i nie wnosi zastrzezen

do jego stanu technicznego/ wnosi nastgpujace zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikoéw
reprezentowany przez:

L) podpis .....eviiininnnn,

2) e podpis ...ooiiiiiiian,
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez

D) podpis .......coevinnnnn.

) podpis ...ooiiiiiiin,

) podpis .......oeevinnnnn.
Nadzor Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedziba w ........

) TN POAPIS cevvrviniinnnnnns

Uzytkownik nieruchomosci —- CRR KRUS SASANKA w Swinoujsciu
reprezentowany przez:

L) podpis ....oovviiinni,

) podpis ......ooevninnnnnn.
WYKONAWCA — ...
reprezentowany przez:

) podpis ......ooininnn.

L) podpis ....oooiiiini,

* - niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik Nr 8 PROTOKOE PRZEKAZANIA TERENU ROBOT
Zatgcznik Nr 8 do umowy nr FS.ZPN.251.3. 2021

zdnia .................
Swinoujécie, dnia ............ .......... r.
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT
W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego

przekazania/przejecia terenu robot celem wykonania robot budowlanych w nieruchomosci FSUSR
w Swinoujsciu, przy ul. M. Konopnickiej 17 dla czesci:

*Czg$¢ 1 — p.n. ,,Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla
magazynu chlodni wraz z montazem klimatyzacji i urzqdzen chlodniczych w obiekcie Funduszu
Skiadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu  przy ul. M. Konopnickiej
177,

*Czg$¢ 2 - p.n. ,, Remont istniejgcego systemu oswietlenia zewnegtrznego oraz wewnetrznego w pokojach,
tazienkach oraz ciggach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Skiadkowego Ubezpieczenia
Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

*Cz¢$¢ 3 - p.n. ,,Dostawa, wymiana, montaz | podigczenie wanny jacuzzi do istniejgcych instalacji
w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy
ul. M. Konopnickiej 17",

*Cz¢$¢ 4 - p.n. ,, Dostawa, wymiana |\ montaz drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i prysznicow
W obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy
ul. M. Konopnickiej 17~

nalezacym do Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow,

1) Strona przekazujgca:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie przy
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

3) NAdZOT INWESTOISKI ...\ u ettt ettt et et e e e e e e,
2) Strona przejmujgca:
Wykonawcea robot budowlanyCh ...

3) Podstawa prawna przekazania terenu robot: umowa nr  FS.ZPN.251.3. 2021 z dnia
..................... na wykonanie ww. Inwestycji.
4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczajg, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostal przekazany
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.
5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6) Termin wykonania praC — do ..eeeeeeseserensessssesansesens
7) Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
)
2)
8) Inne postanowienia i uzgodnienia dokonane mig¢dzy Stronami:
)

Przedstawiciele Zamawiajacego/ Uzytkownika nieruchomosci — CRR KRUS SASANKA w Swinoujsciu
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(imig i nazwisko, podpis)

Nadzor Inwestorski

(imig¢ i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy

(imig i nazwisko, podpis)
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