Rozdzial 111 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR FS.ZPN.251.5. 2021

zawarta W dnit ........cccoocveeeeiieiieeieeieenens 2021 r. w Warszawie, pomi¢dzy:

Funduszem Sktadkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie,
ul. Stanistawa Moniuszki la, 00-014 Warszawa, posiadajacym NIP  526-00-15-277,
REGON 010347026,

ktéry reprezentuje:

Pani ..cccevveiiiiiiiiinnnennnn — Zarzad Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,
a
.......................................................................................................... z siedzibg w .... ul. ...., wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad ............. y eeen¥
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, Numer KRS ........ * posiadajacym NIP ........... *
REGON .............. * zgodnie z informacja odpowiadajch odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow
pobranq na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
......................... prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod NAZWa cueeeeeeireiieriniinisnisntsntsnssnssnssnss
z siedzibg W MIEJSCOWOSCI ...uvvveveririniniiiinnnnnn, , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
0 Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajacym NIP ................ , REGON

................... , zgodnie z informacjg odpowiadajacag odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow
pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
ktory reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,,WWykonawca”

facznie zwanych ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego W trybie
podstawowym z mozliwos$cia negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamOwien publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa”, na podstawie ztozonej
oferty, ktorej kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zalgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

0 nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

(zostanie dostosowane do wlasciwej czesci)*

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie wykonanie robot budowlanych pn.:*

1) Cz¢$¢ 1 — p.n. , Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie
wentylacji dla magazynu chtodni wraz z montazem klimatyzacji i urzqdzen chlodniczych
w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu
przy ul. M. Konopnickiej 17",

2) Czg$¢ 2 - p.n. ,,Remont istniejgcego systemu oswietlenia zewngtrznego oraz wewnetrznego
w pokojach, tazienkach oraz ciggach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Sktadkowego
Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 177,

3) Cze$¢ 3 - p.n. ,, Dostawa, wymiana | montaz drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni
i prysznicow w obiekcie Funduszu Skiadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow
W Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

Zwanego/zwanych dalej: , Inwestycja”.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia, zakres robot i wymagania niezbgdne do jego wykonania
okreslone zostaty w niniejszej umowie, oraz w dokumentacji technicznej w sktad, ktorej wchodza m.in.:
projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych (dalej STWiORB) - opracowany przez Biuro Projektowo — Consultingowe
»STRUKTURA” Sp. z 0.0. ze Szczecina, ktore stanowia Zalgcznik nr 2 do umowy.
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. Zakres prac nie wymaga uzyskania decyzji, ani nie podlega zgloszeniu.

Nieruchomo$¢, jest wlasnoscig Zamawiajgcego, przy czym czesé¢ prac wykonywanych bedzie zgodnie

Z potrzebami uzytkownika tj. CRR KRUS SASANKA w Swinoujsciu, zwanym dalej dla zakresu catej

inwestycji ,,Uzytkownikiem”.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z:

1) trescig umowy oraz jej zalacznikami,

2) dokumentacja technicznag, projektami i na tej podstawie zweryfikowat przedmiar robot oraz dokonat
ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen, rozumie ich tre$¢ i wymagania oraz zobowigzuje si¢ wykonaé
przedmiot niniejszej umowy w sposéb z nimi zgodny, a dokumentacje uznaje za wystarczajaca
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Przedmiot umowy objety jest Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim zapewnionym przez

Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu

o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu.

§2
Obowiazki Wykonawcy

. Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ustawa Prawo
Budowlane, obowigzujagcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuka budowlana,

2) utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci,
oraz uprzatniecie terenu robot po zakonczeniu realizacji zamdwienia,

3) oznakowania oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robot oraz ich prowadzenie w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu osdb przebywajacych na terenie obiektu i w jego otoczeniu,
tj. zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP i p.poz., ochrony S$rodowiska oraz przepisami
wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane,

4) powiadamianie na biezaco Nadzoér Inwestorski o wykonaniu robo6t zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu o wszelkich istotnych problemach, ktorych Wykonawca, mimo posiadanej dokumentacji oraz
dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym zakresie w trakcie
realizacji robot.

. Prace budowlane moga by¢ wykonywane bez ograniczen czasowych, po wczesniejszym uzgodnieniu

z Zamawiajacym oraz z Uzytkownikiem tj. CRR KRUS.

. Z chwila 1 na czas realizacji umowy od chwili przejecia miejsca prowadzonych robot Wykonawca:

a) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi;

b) staje sie wtascicielem i posiadaczem powstalych w wyniku prac odpaddéw, w tym materiatow po
demontazu, z ktérymi bedzie postgpowal zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, tj. dokona ich
WYWOozu i utylizacji na swoj koszt;

C) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich pracownikow
umozliwiajacego spozycie positkow i zachowanie prawidlowej higieny i innych niezbednych potrzeb.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, strazg miejska, nadzorem budowlanym

I innymi shuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania wlasciwych przepisow, w tym BHP.

W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich pokrycia

lub wyraza zgode na ich potracenie z wynagrodzenia.

. Niezaleznie od obowiazkéow okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest

zobowigzany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktérych mowa w § 5 ust. 2, posiadajace
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uprawnienia do kierowania robotami (zwane rowniez Kierownikiem budowy i Kierownikiem robot).
Kopie uprawnien stanowia Zafgcznik nr 3 do umowy;

2) opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ — w terminie 7 dni przed planowanym
terminem protokolarnego przekazania obiektu;

3) zapewnienia i prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy, w ktorym na biezgco bedg dokonywane
przez Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
i Nadzor Autorski;

4) wskazania 0séb (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujacych roboty budowlane w obiekcie
zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy, oraz biezacej aktualizacji listy tych osob. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby wylegitymowania 0sob
wykonujacych prace. Brak biezacej aktualizacji listy osob wykonujgcych pracg bedzie skutkowat
niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania,

5) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;

6) opracowania i przekazania Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach projektu powykonawczego
(rowniez w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji edytowalnej np. dwg.), a takze
szczegotowych warunkow serwisowania i konserwacji, jezeli takie wymogi przewidziatl producent,
najpozniej w dniu odbioru koncowego;

7) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytaczen mediow np. prad, woda;

. Z tytulu odpowiedzialnosci za powstate szkody w mieniu Zamawiajacego lub w otoczeniu obiektu,

Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajacego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgode na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia W wysokosci odpowiadajacej
warto$ci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.

. W stosunkach pomigdzy Wykonawca wspolnie realizujacym (np. konsorcjum) umowe, a Nadzorem

Inwestorskim na tle realizacji przedmiotu umowy w zakresie realizacji umowy obowiazujg zasady:

1) solidarnej odpowiedzialno$ci wykonawcow (uczestnikow konsorcjum) za catos¢ podjetych w ramach
przedmiotu zamdwienia zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, niezaleznie od procentowego
lub rzeczowego udziatu kazdego z nich w realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) reprezentacji jednego z wykonawcow (uczestnikow konsorcjum - lidera) ze skutkiem dla pozostatych,
rozumianej jako wylaczne uprawnienie i obowigzek do sktadania i przyjmowania dokumentow
i o$wiadczen powstatych na tle realizacji niniejszej umowy.

* (jezeli dotyczy)

§3

Zastosowane Materialy i urzadzenia

. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane w catosci z materiatow 1 przy uzyciu
narzgdzi Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialow i1 urzadzen posiadajgcych: atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne Iub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie, wylacznie o jakosci
odpowiadajacej opisowi zawartemu w projekcie i STWiORB oraz normom zawartym w dokumentacji
technicznej, projektowej, wymaganych przez powszechnie obowigzujace przepisy RP oraz Unii
Europejskiej dopuszczajace je do stosowania tj. wylacznie materiatow odpowiadajacych wymogom dla
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.) i przepisami wykonawczymi do
ustawy.

. Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu lub poszczegdlnym Inspektorom
Nadzoru $wiadectwa i inne dokumenty stwierdzajace jakos¢ uzytych materialow, wyrobow 1 urzadzen
najpdzniej na 3 dni przed ich wbudowaniem, badz montazem i uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego, co do ich zgodno$ci z dokumentacja — techniczng oraz przyjetym standardem
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uzytkowym.

4. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materialow, badz jakosci wykonania robot, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego zleci przeprowadzenie odpowiednich badan niezaleznym od Stron umowy
bieglym. Powyzsze odnosi si¢ takze do urzadzen.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktéorych mowa w ust. 4, okaze si¢, ze zastosowane
materialty, badz wykonane roboty lub urzadzenia sg niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub
przepisami prawa, koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze
materiaty, urzadzenia, badz wykonanie robot jest zgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczeg6lnych branzach budowlanych;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejsza umows;
3) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz miejsc
objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace beda wykonywane w tej strefie);
4) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§5

Przedstawiciele Stron

(zostanie dostosowane do wiasciwej czesci)*

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i zobowigzuje si¢ wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci, zgodnie z prawem budowlanym
i pod nadzorem uprawnionych 0sob.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowy doboér 0s6b do wykonania niniejszej umowy, przyjmuje
na siebie obowiazki kierowania budowa i ustanawia na caty czas trwania robot:*

1) Kierownika budowy, ktorym jest .........c.eeiiiininn.... - posiadajacy uprawnienia nr
..................... do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej.

2) Kierownika robot, Ktorym jest ...cececececesen - posiadajacy uprawnienia nr ................. do
kierowania robotami budowlanymi - w specjalnosci elektrycznej,
3) Kierownika robdt, KtOrym jest ....cceceeeeeens posiadajgcego uprawnienia nr ................ do

kierowania robotami budowlanymi - w specjalno$ci sanitarnej,
a w przypadku koniecznos$ci nadzoru nad innymi branzami wskaze kierownikow odpowiednich
branz.
3. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sg ze strony:
1) Zamawiajgcego:
Pani Aleksandra Obiedzinska —tel. ................ , mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl;
2) Uzytkownik nieruchomo$ci:
Pani Anna Wawrzynkiewicz — tel. (91) 382 58 00 adres — email: crrswinoujscie@krus.gov.pl ;
3) Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru w branzy przedstawicielem jest:

4) Nadzoru Autorskiego — w zakresie przebudowy i projektu
Pani Ewa Sikorska - tel. 509 903 570, — email: ewasikorska@struktura.net ;
5) Wykonawcy:

Osoby wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajagcego protokotow
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odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacjg przedmiotowej Inwestycji.

4.

Zmiana osob wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzagdzania aneksu do umowy, a wymaga pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy w przypadku niewypetniania

przez niego obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy, na osobe o uprawnieniach nie mniejszych niz
wskazane w ust. 2.

. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/robdt

wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujac zgode Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode pod
warunkiem, ze nowy Kierownik budowy/robot bedzie posiadal kwalifikacje i wymagania nie nizsze niz
okreslone w ust. 2 — a zmiana nastapi po sporzadzeniu stosownego aneksu.

. Korespondencja migdzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajacego - podany w komparycji
3) Uzytkownika:
CRR KRUS w Swinoujsciu, ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Swinoujscie
2) Nadzoru Inwestorskiego:
3) Wykonawcy:
podany w komparycji * / inny*

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala si¢*:

1) dla czesci 1,2 - 90 dni od daty przekazania terenu roboét — przy czym termin zakonczenia robot i
zgloszenia ich do odbioru ma nastgpi¢ nie p6zniej niz do 83 dni od daty przekazania terenu robot.*

2) dla czesci 3 - 45 dni od daty przekazania terenu robét — przy czym termin zakonczenia robot i

zgloszenia ich do odbioru ma nastgpi¢ nie p6zniej niz do 38 dni od daty przekazania terenu robot.*

. Wykonawca rozpocznie prace po zaakceptowaniu harmonogramu rob6t i opracowaniu planu BIOZ oraz

przejeciu terenu robot.

. Przekazanie terenu robot nastgpi nie pdzniej niz 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy wskazanej

w komparycji.

. Z uwagi na fakt, ze roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie, harmonogram przestany

Zamawiajagcemu musi by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem nieruchomosci oraz Inspektorem Nadzoru —
musi zawiera¢ podpisy stron. Harmonogram nalezy ztozy¢ przed przekazaniem terenu robot, jednak nie
pdzniej niz 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy wskazanej w komparycji.

. Prace budowlane mogg by¢ wykonywane bez ograniczen czasowych, po wczesniejszym uzgodnieniu

Z Zamawiajacy, 0raz po wezesniejszym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu robot)

Wykonawcy bezposrednio przez Nadzor Inwestorski i Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu
robot stanowi Zalacznik nr 8 do umowy.

. Strony majg prawo do przedluzenia terminu realizacji Inwestycji o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt bedg
nastegpstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda moglty mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, brak wytonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
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niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

C) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

d) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wla$ciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktoremu
zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wplywu, ani nie moze unikng¢ jej nastepstw, m.in.
obejmujacej przynajmniej jeden z aspektow tj:

—dziatania przyrody/sity natury (np. powo6dz, wichura, inne),

—akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepisOw prawa),

—niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),

przy czym zdarzenie to w sposdb realny ma wptyw na sposob realizacji umowy, co Wykonawca jest
w stanie udokumentowac.

8. Zmiana terminu zakonczenia robot nastgpi w formie pisemnego ancksu do umowy na wniosek
Wykonawcy.

1) wniosek, o ktorym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwlocznie, jednakze nie
pbdzniej niz w terminie 10 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢
si¢ 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane umowa,
w tym informacje uzasadniajace zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe zadania zmiany;

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa W niniejszym ustepie Nadzor inwestorski jest uprawniony,
do kontroli dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany;,

5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajacymi
zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz
z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany;

6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

9. Za date zakonczenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie data zgloszenia
przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy gotowosci do
odbioru koncowego, 1 potwierdzona przez Nadzor Inwestorski oraz Nadzor Autorski, a Zamawiajacy
W terminie okreslonym w § 7 ust. 5 (do 7 dni) przystgpi do czynnosci odbiorowych.

10.0dbior koncowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostalych obowiazkow wynikajacych z umowy,
a w szczegodlnosci od zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
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§7
Odbiory

. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy be¢dg dokonywane nastgpujace odbiory:

1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbior koncowy robot.

. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacym zakryciu begdzie dokonywany przez Nadzor Inwestorski
i powinien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych po ich zgtoszeniu do odbioru przez wpis
do dziennika budowy i powiadomienie Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego poczta elektroniczng.

. Odbiér koncowy, dokonany begdzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu zamowienia.

. Gotowos¢ dokonania odbioru koncowego Wykonawca zgtasza do Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru
Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego poczta elektroniczng oraz poprzez wpis do wewnetrznego
dziennika budowy, w terminach wskazanych w § 6 ust. 1.

. Przystapienie do czynnosci odbioru koncowego nastapi przez przedstawicieli Stron w terminie do 7 dni
od dnia zgloszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4.

. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentéw w szczegolnosci $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, swiadectw wykonanych prob i atestow.

. Protokét odbioru koncowego, ktorego wzoér stanowi zalgczmik nr 7 do umowy, powinien okresla¢
w szczegolnosei: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych robét, termin odbioru,
okresla¢ jakos¢ robodt, wskazywaé podwykonawcoéw, ktérym Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zamowienia, badz stwierdza¢, ze Wykonawca nie korzystal z podwykonawcow, oraz zastrzezenie
zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru bezusterkowego.

. Protokdt odbioru robdt podpisuja przedstawiciele: Zamawiajacego (dotyczy odbioru koncowego),
Uzytkownik nieruchomosci, oraz Wykonawcy i Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzor
Autorski.

. Protokét zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajacego, 1 dla
przedstawiciela Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru i 1 dla Wykonawcy.
Przy czym 1 egzemplarz Wykonawca winien zosta¢ przekazany wraz z fakturg do Zamawiajgcego.
(z wytaczeniem sytuacji, w ktorej Zamawiajacy bedzie obecny na odbiorze).

§8

Odpowiedzialno$¢ za wady

. Jezeli w toku czynnosci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg si¢ do usuniecia, to protokot odbioru zostanie podpisany przez
Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usunigcie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na swoj
koszt zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o ich
usunigciu oraz zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robot, w przypadku przekroczenia terminu na usunigcie
usterek nastapi rozliczenie z konsekwencjami wymienionymi § 15 ust. 1 pkt 3;

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja si¢ do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
ze uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu robdt, wylacza ich normalne
wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokét odbioru zostanie podpisany przez Strony
zZ zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajacy wowczas moze:

a) zada¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 15 ust. 1 pkt 3;

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1 pkt 7;

) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;
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3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja sie¢ do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie z wykonanych
robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do
warto$ci umownej o rownowarto$¢ kwotowg wadliwie wykonanej cze$ci umowy z uwzglednieniem
wplywu i skutkéw stwierdzonych wad lub usterek na warto$¢ catego zakresu umowy, wowczas
protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzkow

wynikajacych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiordw.

. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych si¢ do usunigcia, o ktorych mowa

wust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokot odbioru, stanowigcy

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktore nie kwalifikuja si¢ do usunigcia,

o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzadzony protokoét odbioru z zastrzezeniami, zawieraé

bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacje o kwocie wynagrodzenia naleznej

Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen. Protokol, bedzie stanowit podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury pomniejszonej o wartos¢ kosztorysowa robot niezrealizowanych

z rozliczanego etapu robot. Wartos¢ kosztorysowsg spornego zakresu Strony uzgodnig odrgbnie.

. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa,

w szczegoOlnosci w sytuacji o ktorej mowa w ust. 1 , Zamawiajgcy moze - po uprzednim wezwaniu

i wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usunigcie naruszen (niezaleznie od pozostatych

uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy oraz K.c.) - powierzy¢ wykonanie robot w catosci lub ich

dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie

Wykonawcy. Koszty wykonania zastgpczego, zostang zaptacone przez Wykonawce poprzez potracenie

z ptatnos$ci naleznych Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu

w zwigzku z powstalymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie i odpowiedzialno$¢

w zwiazku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze z tytutu utraconych korzysci,

atakze za szkody. Ponadto, z tytulu zwloki w usuwaniu wad Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢

Wykonawce karg umowna, na zasadach okreslonych w § 15 ust.3 niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy

(zostanie dostosowane do wiasciwej czesci zamowienia)™*
. Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w wysokos$ci*:

1) Dlaczescil

.......................... zhknetto + VAT 23 % = .oeiveeiinrennreensennsse... Zh brutto

[ (030 1 (T U U U ztotych brutto).
2) Dla czesci 2

.......................... Zhnetto + VAT 23% = oeeeeeereeenecncnnsee..... Zt brutto

(6 (030 1 (U U U U ztotych brutto).
3) Dla cze$ci3

.......................... Zhnetto + VAT 23% = .oeeereererenesensnnsess.... Z1 brutto

(STOWNIC: Lttt e et ztotych brutto).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajacym z kalkulacji
wilasnej Wykonawcy na podstawie przedmiaru robot i dokumentacji, Stanowi element ryzyka
Wykonawcy i nie moze by¢ podstawag do zwiekszenia uméwionego wynagrodzenia, a Zamawiajacy nie
jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek innych kosztow zwigzanych z wykonywaniem
niniejszej] Umowy bowiem wszystkie zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, jak réwniez wynikajace z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, STWiORB, jak rowniez
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koszty nie ujete w dokumentacji projektowej - a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robdt przygotowawczych i pomocniczych,
porzadkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych prob, badan, uzgodnien, nadzorow, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: oplaty, narzuty,
podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane
z odbiorami wykonanych robot i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w jednej platnosci

(odrebnie dla kazdej czesci), po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

. Potwierdzeniem odbioru robot i podstawa do wystawienia i ztozenia u Zamawiajacego faktury bedzie

oryginat protokotu odbioru koficowego robdt podpisany bez uwag i zastrzezenh W terminie wynikajacym

z§ 7 ust. 5, stwierdzajacy terminowe i zgodne z umowa wykonanie Inwestycji wraz z zalaczonymi

odpowiednio dowodami, 0 ktorych mowa w ust. 4.

. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajacego ze wskazaniem numeru umowy.

. W przypadku wykonywania czgsci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaplaty przez

Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia tytulem realizacji umowy jest, aby Wykonawca dotaczyl do

faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom potwierdzajace, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie za wykonanie

odpowiedniej czesci przedmiotu umowy.

Za dowdd zaptaty Strony rozumieja przynajmniej jeden z ponizszych dokumentow:

1) faktury wystawione przez podwykonawce¢ za wykonane przez niego roboty wraz z protokotem odbioru
robot, ktore sa przedmiotem odbioru przez Zamawiajacego, potwierdzonych przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem, tacznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,

2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o0 tym, ze zaptacit w catoSci wynagrodzenie swoim
podwykonawcom biorgcym udziat w wykonaniu umowy, na ktérych prace Zamawiajgcy wyrazit
zgode zgodnie z § 12 umowy.

3) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, iz otrzymali wynagrodzenie od Wykonawcy i w zwigzku
z tym podwykonawca nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.

Nie zataczenie - wskazanego zgodnie z wyborem Zamawiajacego dowodu, 0 ktorym mowa wyzej,
uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy — do czasu
ztozenia/przedtozenia tego dowodu.

. Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zaptaty jakichkolwiek, szczegolowych kosztow i wydatkow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w szczegélnosci z tytulu rozliczen Wykonawcy

z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowoddéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 4

Zamawiajacy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.

. Zaptata wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy wynikajacego z faktury realizowana bedzie zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106

I poz. 568 z p6zn. zm.), w formie przelewu z uwzglgdnieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw.

split payment na rachunek bankowy Nr ......c.cecececeieciiiiiininineennnes w terminie 21 dni od daty

wplywu do Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

. Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie podatnikow VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzien zlecenia przelewu, w ww.
wykazie zaplata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgoda Wykonawcy do momentu dokonania
przez Wykonawce zgloszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania
innego zgtoszonego tam rachunku bankowego.
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9. Za date ptatnosci Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10.W przypadku zwtoki w ptatnosci faktury Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego odsetek za zwloke
w wysokos$ci ustawowej za kazdy dzien zwloki.

11.Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

12.Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP .............

13.Zamawiajacy o$§wiadcza, iz jest platnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-277..

14. Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach jego statusu VAT
w trakcie obwigzywania Umowy, tj. w szczegélnoSci o rezygnacji ze statusu czynnego VAT lub
wykreslenia go z listy podatnikéw VAT czynnych przez organ podatkowy, w terminie do 3 dni od ich
zaistnienia.

15.W przypadku otrzymania faktury zawierajacej bledy, badz nie otrzymania przez Zamawiajacego
wszystkich wymaganych zatacznikoéw do faktury, ptatno$¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona
po dostarczeniu Zamawiajgcemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentow,
z konsekwencja wstrzymania terminu biegu platno$ci bez konsekwencji kar dla Zamawiajacego,

16.Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okreslony
w przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidlowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

17.Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§11
Ubezpieczenie odpowiedzialnoS$ci cywilnej

1. Zamawiajacy nie wymaga polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej (dla czesci 3).* /*

1. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej dla szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy i przedstawit -
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - kopi¢ oplaconej ogdlnej polisy OC w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem umowy na kwote.............. zt, stanowiacej
Zatgcznik nr 5 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania cigglosci ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy i do przedkladania Zamawiajacemu dowoddéw jej optacenia/ kopii -

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem - kazdej z nastgpnych polis.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitow sumy gwarancyjnej przez caty
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyplaty odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupehi¢ sumg gwarancyjng do wymaganego limitu, okreslonego w ust. 1.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekal z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie przedstawi, to
Zamawiajacy sam zawrze polis¢ na koszt Wykonawcy.

5. Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogdlnych odpowiada za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia sprzetu i urzadzen znajdujacych si¢ na
terenie budowy na okres realizacji robot.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wlasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjatkiem prac, ktore
wykonajg podwykonawcy.

! Zapisy zostana dostosowane po wyborze wykonawcy
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. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia umowy wykona przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow, jednakze w przypadku zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajagcemu - Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,
zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczace podwykonawcow.
Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom, posiadajacym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajagcym pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia
czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidlowe wykonanie postanowien umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i ich pracownikow, jak za
wlasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy
podwykonawcow oraz weryfikowania i badania swoich Podwykonawcow pod katem posiadania przez
nich wtasnych polis OC.

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty

budowlane okre$lone niniejszg umowa, zakres prac zleconych podwykonawcom musi zawieraé si¢ w

zakresie prac wynikajgcym z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni,

2) wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg prace zawierajgce si¢ W przedmiocie umowy,
W terminie 7 dni przed planowanym przystapieniem podwykonawcy do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza sie,
ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem, na ktory
Zamawiajacy wrazit zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwtocznie przedlozyc¢ jej kopie poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5 % tj. mniejszej niz 50 000,00 zt brutto warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedlozenia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

2) jezeli w umowie strony przewidziaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy o podwykonawstwo do
warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1.

3) umowa, o ktérej mowa powyzej musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, W tym ich zakres oraz warunki

I terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego,

podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawca, przy czym

obowigzki podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego nastgpnego podwykonawce.

. Wymogi okre$lone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy

0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym w zakresie terminu zapftaty.

. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak roéwniez mozliwo$¢ skorzystania

przez Wykonawce z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie wskazanych, moze nastapi¢ wylacznie za

zgoda oraz po poinformowaniu Zamawiajgcego i zlozeniu o$wiadczenia przez dotychczasowego
podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.

10.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkow
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udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

11.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami, umow zawartych
z dalszymi podwykonawcami lub migdzy dalszymi podwykonawcami, ktorego kopie, poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem, przekaze Zamawiajacemu na etapie odbioréw wykonanych czeg$ci przedmiotu
umowy.

12.Wykonawca zobowiazuje si¢ przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy przedtozyé
Zamawiajagcemu wykaz osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 pkt 4) umowy.

13.Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktorym mowa w ust. powyzej
kazdorazowo, gdy dokona zmiany 0sob realizujacych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujecia pracownika
Wykonawcy w wykazie bedzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.

14.Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktérzy beda realizowaé przedmiot umowy zobowiazani sa
przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajacego lub Uzytkownika dokument
tozsamosci.

15.Jezeli Wykonawca przewidzial realizacjg¢ robdt przy pomocy podwykonawcéw, jakakolwiek przerwa
W realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu
zakonczenia robot.

16.W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodoéw lub oswiadczen, o ktorych mowa w § 10
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla si¢ od obowiazku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktorym zawarl odpowiedniec umowy o podwykonawstwo i podejmie odpowiednio
nastgpujace czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia Wykonawcy —
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni roboczych od dorgczenia
przedmiotowej informacji - zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,

2) wstrzyma platnoSci czgsci wynagrodzenia, ktorego brakujace dowody dotyczg - przy czym powyzsze
nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajacemu od
nieterminowych platnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do czasu
przedstawienia dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo ztozenia do depozytu sgdowego spornej kwoty na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy,

4) w przypadku obowiazku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy,
termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez podwykonawce zasadnosci
zaplaty,

5) dokona bezposredniej zaptaty wylacznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez odsetek, po
potraceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego bezposrednio podwykonawcy
lub ztozonej kwoty depozytu sadowego,

6) ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obciazaja
Wykonawce.

17.Zapisy § 10 ust. 4 i 5 oraz ustepu powyzej majg zastosowanie do naleznosci wylacznie dla tych
podwykonawcow, ktorych:

1) dla robo6t budowlanych okre$lonych niniejszg umowsg - umowy o podwykonawstwo z Wykonawca
zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgcego i po ich zawarciu przedtozono w kopii po§wiadczonej za
zgodno$¢ oryginatem Zamawiajacemu,
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2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawca zostaty przedtozone
w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajacemu.

§ 13
Uprawnienia Zamawiajacego

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

1) prace ogdlnobudowlane;

2) prace elektryczne i hydrauliczne;

3) prace demontazowe i montazowe;

4) prace remontowe i malarskie.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okres§lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy
ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkdéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob  zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych (RODO) (tj. w szczegoélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami RODO.
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§14
Gwarancja i rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét oraz gwarancji jakosci
na wykonane roboty budowlane, elektryczne i montazowe (odre¢bnie dla kazdej czesci) — na okres
36 miesiecy, liczonej od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru (bezusterkowego).

Celem zachowania gwarancji Zamawiajacy/Uzytkownik, zobowigzany jest do zapewnienia serwisu

zamontowanych urzadzen. Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedlozy oferte na Swiadczenie ww.
serwisu, przy czym Zamawiajacy/Uzytkownik ma prawo do wyboru innego, autoryzowanego serwisu
zgodnie warunkami okreslonymi w dokumentacji powykonawczej - bez utraty gwarancji (dot. czesci
.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi w okresie
trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okre$lony w ust. 1) oraz dochodzi¢ roszczen z tytulu
gwarancji takze po uplywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem zawiadomil Wykonawce
0 wadzie.

. W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy moze :

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia - zada¢ usuni¢cia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem — zada¢ wymiany.

. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce. Istnienie wady

powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek na

wiasny koszt w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia oraz usung¢ wady lub

usterki najp6zniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia. Termin ten, w technicznie

uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego lub Uzytkownika.

. Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a W technicznie

uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym lub Uzytkownikiem,

Zamawiajacy moze je usung¢ we wlasnym zakresie lub za pomocg 0séb trzecich na ryzyko i koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuni¢gcia wad bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

. W przypadku naprawy badz wymiany elementow przedmiotu umowy, do terminéw gwarancji bedg miaty

zastosowanie zapisy z art. 581 § 112 k.c.

. Przed uplywem okresu gwarancji, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim wyznaczy

termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.

10.Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego. Wykonawca ma

obowiazek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas
odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia
dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego odbioru sg wigzace dla Wykonawcy.

11.Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru gwarancyjnego, ktory podpisuja Strony umowy.

§ 15
Kary umowne i odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, a w przypadku wniesionych uwag braku zmiany umowy w
zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 6 poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,7% catkowitego wynagrodzenia
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Wykonawcy netto okreslonego w § 9 ust.1;

3) nieterminowego wykonania umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci netto, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki w stosunku do terminu wykonania okreslonego w §6 ust 1; ;

4) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,1 % wartosci netto
przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w stosunku do uzgodnionego
terminu;

6) nic przedlozenia Zamawiajacemu kontynuacji przez Wykonawce polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci w wysokosci 1 000,00 zt;

7) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 8% wartosci netto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkod
z tego tytutu przekraczajacych wysokos¢ kar umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac
wykonanych;

8) niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w § 13 ust. 1 czynnosci,

przy czym ltaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie bedzie

wyzsza niz (dla czesci 1, 2 po 30 000,00 z1., dla czesci 3 - 10 000,00 zf).

. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowa;

2) przerwania wykonania robot na okres dluzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajacemu;

3) gdy w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie cato$ci majgtku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng w wysokosci

8% wartos$ci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 9 ust.1 umowy.

. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstagpi¢

od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeéci
umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji robot w toku.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie cze$ci lub calo$ci §wiadczenia umownego okreslonego

niniejszg umowa) z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do

odbioru $wiadczen wykonanych do dnia odstagpienia od($wiadczenia umownego) umowy i zaptaty
naleznej za nie czgsci Wynagrodzenia oraz przejecia od Wykonawcey terenu budowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem przyczyn

pod rygorem niewaznos$ci i musi spetnia¢ formalno — prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu

cywilnego, a Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przerwanych robot.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie cze$ci lub calosci §wiadczenia umownego okreslonego

niniejsza umowa) z przyczyn, za ktéore odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy

uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostalych do wykonania prac innej osobie
trzeciej 1 obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania robot.

. W razie odstgpienia od (czgsci lub catosci $wiadczenia umownego okreslonego niniejszg umowsa) umowy

niezaleznie od przyczyn, Strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30 dni od daty zejscia z terenu
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budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

9. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na
zasadach ogodlnych.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z faktury za wykonane roboty,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 16
Poufnos¢ i przetwarzanie danych

1. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) — dane osobowe
przetwarzane w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda przetwarzane za pomoca odpowiednich
srodkoéw technicznych i organizacyjnych w sposob zapewniajacy odpowiednig ich ochrong, w tym
ochrong przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utrata,
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajace z jego upowaznienia oraz do
przedmiotowych danych osobowych, do ktorych dostgp jest niezbedny ze wzgledu na realizacjg
niniejszej umowy, w zwiagzku z ktorg dochodzi do przetwarzania danych osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sa do zachowania tajemnicy
w zakresie przetwarzania danych osobowych;

C) 0soby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrong¢ tych danych przed niepowotanym
dostgpem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

3. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewnic¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
— Z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub
wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedura, poinformuje o tym
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;
powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;.

5. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usunac je w taki sposob,
aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba Zze przepisy prawa nakazujg
Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych
danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.

6. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2020r.
poz. 1076 z pdzn. zm.)

7. Strony umowy zobowiazujg si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,
W szczegolnosci o danych osobowych, w ktorych posiadanie weszty lub wejda w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy. Strony umowy zobowiazuja si¢ rowniez do zachowania w tajemnicy oraz
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow przekazanych przez drugg Strone; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢ wykorzystywane wylacznie w celach zwigzanych
Z realizacjg umowy.
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. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow, ktorzy
przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajagcemu dane osobowe lub ktorym przekazywane sg przedmiotowe
dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, stanowig informacje publiczng ktoéra podlega
udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 r.
poz. 2176).

§17
Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okreslonych w art. 454 i 455

ustawy - Prawo zamoéwien publicznych oraz art. 15r. i 15r" ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordéb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z p6zn.zm.).
oraz w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okreslonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wptyw na tre$¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego;

4) zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapiséw § 12.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami ustawy oraz w sytuaciji,

gdy wykonanie tych robot:

1) bedzie niezbedne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1;

2) zostato ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot i przewidziane do wykonania wedtug
opisanej technologii iz konkretnych materiatdbw i urzadzen, a za zgoda Nadzoru Autorskiego
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawcy, wykonane zostang w sposob inny/odmienny,
z innych materiatéw lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robdét, na podstawie ktorych
Wykonawca opracowat oferte, a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy;

4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. koniecznos$ci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowoczesniejszych materiatow
i urzadzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni, ani nie zmodyfikuje ogolnego charakteru pierwotnej umowy.

. Podstawg do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

1) dla rob6t zamiennych - protokoét koniecznosci wykonania robdt zamiennych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego; przy czym
protokdt ten zawiera m.in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji
projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

2) dla rob6t dodatkowych - protokdt koniecznosci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego; przy czym
protokét ten zawiera m. in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji
projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie, zalagczony kosztorys — w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w sytuacji, gdy wykonanie danych robot nie bedzie konieczne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy

okreslonego § 1.
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. Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje. W takiej

sytuacji zakres/warto$¢ niewykonanych prac pomniejszy warto$¢ faktury.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustgpach powyzej jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do
umowy, podpisanego przez Strony.

. W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodza przestanki

okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) ustawy.
. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sa niewazne.

§18
Inne postanowienia

. Strony beda dgzy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powstaé na tle realizacji niniejszej
umowy.

. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa si¢ na dzien nastgpny.

. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza go pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Umoweg niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki stanowiqce integralng czes¢ UMOWY:

Nr 1 — kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja techniczna robot (projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robot)
Nr 3 — Kopie uprawnien i przynalezno$¢ do izby zawodowe;j

Nr 4 — Wykaz oséb realizujacych prace

Nr 5 — Kopia polisy OC

Nr 6 — Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 7 — Wzor protokotu odbioru koncowego

Nr 8 — Wzor protokotu przekazania obiektu (terenu robot)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgceznik Nr 1 kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
Zatgceznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251.5. 2021

ZANIA. ..o,

kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Zatgcznik Nr 2 Dokumentacja projektowa
Zatqcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251.5. 2021
ZANIA.cc e i
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa zamieszczona na plycie CD
Zatgcznik Nr 3 Kopie uprawnien Kierownika robot
Zatqcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.5. 2021

ZARIA... e
Kopie uprawnien Kierownika robot
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Zatgcznik Nr 4 Wykaz osob realizujgeych Roboty budowlane
Zatqcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.5. 2021

ZANIA. .. covoee e iee e e e

Wykaz o0sob realizujacych Roboty budowlane
w nieruchomosci FSUSR w Swinoujsciu, przy ul. M. Konopnickiej 17 dla czesci:

*Czg$¢ 1 — p.n. ,,Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla
magazynu chlodni wraz z montazem klimatyzacji i urzgdzen chiodniczych w obiekcie Funduszu
Skiadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu  przy ul. M. Konopnickiej
177,

*Czg$¢ 2 - p.n. ,, Remont istniejgcego systemu oswietlenia zewnetrznego oraz wewnegtrznego w pokojach,
tazienkach oraz ciggach komunikacyjnych w obieckcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia
Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

*Cz¢$¢ 3 - p.n. ,, Dostawa, wymiana |\ montaz drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i prysznicow
W obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy
ul. M. Konopnickiej 17"

Branza Rodzaj umowy Poda¢ czas Wymiar etatu
_ Zakres 0 prace trwa:::: u:swowy e, 12, 4
. . z petny, 1/2, 1/4,
L.p. | Imie i Nazwisko wykonywa}nych (podac: na czas okreslony okreslony inny)*
€Zynnoscl */ na czas nieokreslony) (od ... do...)

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we wiasciwym petnomocnictwie )

Zatgcznik Nr 5 Kopia polisy OC
Zatqcznik Nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.5. 2021
ZANIA... ettt e,
Kopia polisy OC
(dla czgséci 112)
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Zatgcznik Nr 6 Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
Zatgcznik nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.5. 2021

ZANIA. . oo

/Przykiad formularza/

(nazwa Wykonawcy)
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

W Robotach budowlanych w nieruchomosci FSUSR w Swinoujéciu, przy ul. M. Konopnickiej 17 dla czesci:

*Cze$¢ 1 —p.n. ,, Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla magazynu chiodni wraz z montazem klimatyzacji i urzqdzen
chlodniczych w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

*Czes¢ 2 - p.n. ,,Remont istniejgcego systemu oswietlenia zewnegtrznego oraz wewnetrznego w pokojach, tazienkach oraz ciggach komunikacyjnych
w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

*Czg$¢ 3 - p.n. ,, Dostawa, wymiana |\ montaz drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i prysznicow w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia
Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17 ”

Powierzona czes¢ umowy
Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres wykonywanych czynnosci
w %
1
(...)

*niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub osob uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
W dokumentach rejestrowych lub we wlasciwym petnomocnictwie)
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Zalgcznik Nr 7 PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO
Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.5. 2021
ZANIA .. coivee i
(wzor) ] )
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

OkreSlenie przedmiotu odbioru koncowego:

Umowa NI .......ooooviiiiininnnnnn.. z dnia ...l na wykonanie Roboét budowlanych w

nieruchomosci FSUSR w Swinoujsciu, przy ul. M. Konopnickiej 17 dla czesci:

*Czesé 1 — p.n. ,, Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla magazynu
chiodni wraz z montazem klimatyzacji i urzqdzen chtodniczych w obiekcie Funduszu Sktadkowego
Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

*Czes¢ 2 - p.n. ,,Remont istniejgcego systemu oSwietlenia zewnetrznego oraz wewnetrznego w pokojach,
tazienkach oraz ciggach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Skiadkowego Ubezpieczenia
Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

*Czes$¢ 3 - p.n. ,,Dostawa, wymiana i montaz drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i prysznicow
W obiekcie Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy
ul. M. Konopnickiej 17~

ODBIOR KONCOWY

1. Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 2 umowy tj.: d0 ..c.eeeenenenn.. - przekazanie obiektu do realizacji robot
zastgpitow dniu ..................

(podac¢ date przekazania obiektu) *

- w terminie (innym niz wskazany W umowie) tj.  ....iiiieeeiiiiiiiiiiinn, -
L0022 1502 T 101 30V (<

2. Zgloszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do
dziennika budowy i wyslaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego,
Uzytkownika i Zamawiajacego.

Ustalenia komisji:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze prace bgdace przedmiotem umowy zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystal z podwykonawcoéw/korzystat
z podwykonawcow*:

1)

3)
i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub oswiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwiazku z tym podwykonawca
nie bedzie zgtaszatl Zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.
3. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajacemu r¢kojmi
i gwarancji jakosci liczac od dnia .................
4. Wykonawca przekazuje nastepujace dokumenty dotyczace przebudowy (dokumentacja powykonawcza,
instrukcje, protokoly, zgtoszenia, uzgodnienia, o§wiadczenia):
1) wewnetrzny dziennik budowy,
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2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajgcego na czas realizacji zadania,
na podstawie protokotu zdnia .......................... ,

dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,

certyfikaty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu,

instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ........coovvvviiniininninnnn, (wymieni¢ jakie),
dokument z przeprowadzonego badania wody oraz potwierdzenie, ze dokument ten zostat
przekazany do starostwa powiatowego,

INNE (Wymienic Jakie): ............ccovuiiii i, .

oferta (aktualny cennik) na $§wiadczenie ustug serwisowych w okresie gwarancji, przy czym
Zamawiajacy/Uzytkownik ma prawo do wyboru innego, autoryzowanego serwisu zgodnie
warunkami okreslonymi w dokumentacji powykonawczej - bez utraty gwarancii.

5. Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacja oraz po dokonaniu kontroli wykonanych robot

stwierdza, ze Wykonawca wykonal prace budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nast¢pujace

uwagi i zastrzezenia*:

6. Uzytkownik oswiadcza, iz dokonal odbioru pozostalego w obiekcie wyposazenia i nie wnosi zastrzezen

do jego stanu technicznego/ wnosi nastgpujace zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

L) podpis ....oeviiiiinnnn,

2) e podpis ...oiiiiin,
Nadzoér Inwestorski reprezentowany przez:

L) podpis ...ooiiiiiin,

) podpis ...ooiiiiin,

) podpis .......coevinnnnn.
Nadzér Autorski — przedstawiciel firmy ............ zsiedziba w ........

L) ieiiiiiiieireeietrieee et eeeceteatessaseteatesaasnsnssnsnnan POdPis eeevniniiainnnnns

Uzytkownik nieruchomosci —- CRR KRUS SASANKA w Swinoujsciu
reprezentowany przez:

L) podpis .....cooevninnnnn.

) podpis ....oovviiinni,
WYKONAWCA — ...
reprezentowany przez:

) podpis ......ooininnn.

L) podpis ...

* - niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik Nr 8 PROTOKOE PRZEKAZANIA TERENU ROBOT
Zatgcznik Nr 8 do umowy nr FS.ZPN.251.5. 2021

zdnia .................
Swinoujécie, dnia ............ .......... r.
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT
W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego

przekazania/przejecia terenu robot celem wykonania robot budowlanych w nieruchomosci FSUSR
w Swinoujsciu, przy ul. M. Konopnickiej 17 dla czesci:

*Czg$¢ 1 — p.n. ,,Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji dla
magazynu chlodni wraz z montazem klimatyzacji i urzqdzen chiodniczych w obiekcie Funduszu
Skiadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 177,

*Czg$¢ 2 - p.n. ,, Remont istniejgcego systemu oswietlenia zewnetrznego oraz wewnetrznego w pokojach,
tazienkach oraz ciggach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia
Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy ul. M. Konopnickiej 17,

*Cz¢$¢ 3 - p.n. ,, Dostawa, wymiana |\ montaz drzwi basenowych w pomieszczeniach szatni i prysznicow
W obiekcie Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw w Swinoujsciu przy
ul. M. Konopnickiej 17~

nalezacym do Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow,

1) Strona przekazujaca:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie przy
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

3) NAZOT INWESTOISKI ...\ u ettt ettt et et e e e e e e e e e e e,
2) Strona przejmujgca:

Wykonawca robdt budowlanych ... .. ... e
3) Podstawa prawna przekazania terenu robot: umowa nr FS.ZPN.251.5. 2021 z dnia
..................... na wykonanie ww. Inwestycji.
4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczajg, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.
5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6) Termin wykonania praC — do ...eeeeeeeserensereeseransesens
7) Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
L)
2) e
8) Inne postanowienia i uzgodnienia dokonane mig¢dzy Stronami:
1 PP

Przedstawiciele Zamawiajacego/ Uzytkownika nieruchomoéci — CRR KRUS SASANKA w Swinoujsciu
(imig i nazwisko, podpis)

Nadzér Inwestorski
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(imi¢ i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy

(imig i nazwisko, podpis)
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