Załącznik nr 2a do umowy  nr FS.ZPN.251.12.       .2021 z dnia   …… 2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji p.n.  „Montaż klimatyzacji centralnej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i pracami towarzyszącymi w budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Opolu przy ul. Ozimskiej 51a”.
I Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej układu centralnej klimatyzacji dla zadania inwestycyjnego pn. Montaż klimatyzacji centralnej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i pracami towarzyszącymi w budynku będącym własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Opolu przy ul. Ozimskiej 51a, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do przeprowadzenia montażu układu centralnej klimatyzacji (jeśli są wymagane). Powyższe dokumenty będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu układu centralnej klimatyzacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez opracowanie dokumentacji projektowej Zamawiający rozumie opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i formalno - prawnej wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności projektu wykonawczego. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) wykonania projektu budowlanego i wykonawczego oraz planów, rysunków i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót;
2) opracowania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) uczestnictwa w naradach w trakcie realizacji robót oraz wykonywania innych nieprzewidzianych prac projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego jak i uczestnictwa w odbiorach robót;
4) sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Wykonawca dokumentacji projektowej  winien dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkiego ryzyka mającego wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnego do przygotowania oferty. Nieskorzystanie z uprawnienia dokonania wizji lokalnej, o którym mowa powyżej, przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek roszczeń na etapie realizacji zamówienia w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. Ryzyko niewłaściwej oceny warunków istniejących w miejscu realizacji przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. 
II Wymagane jest aby dokumentacja projektowa sporządzona była zgodnie z przepisami  PZP 


III Zakres wymagań dotyczący sporządzenia dokumentacji
• dokumentację należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
• wykonanie niezbędnych badań, pomiarów ekspertyz i uzyskanie niezbędnych dokumentów, które będą stanowiły dane wyjściowe do projektowania w sposób, umożliwiający prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;
• uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa oświadczeń, zgód i pozwoleń, przeprowadzenia wszelkich uzgodnień z właściwymi rzeczoznawcami (m.in. ds. zabezpieczeń p.poż., sanitarno-higienicznych, bhp) oraz organami/instytucjami, których przeprowadzenia wymagają obowiązujące przepisy prawa lub których przeprowadzenie z innej przyczyny okaże się konieczne dla należytej realizacji zamówienia; 
• sporządzenia opinii technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z oceną zagrożenia dla obiektów, opinii konstrukcyjnej oraz innych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia opracowań lub opinii o ile będzie ona niezbędna i konieczna do prawidłowej realizacji projektu;  
• zamawiający wymaga zastosowania w projekcie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu obiektów, oraz rozwiązań technicznych o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej;
• w przypadku niekompletności dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania;
• w zakresie niezbędnym wsparcie zamawiającego podczas procedur o udzielanie zamówień publicznych na wybór inspektora nadzoru oraz na wybór wykonawcy robót budowlanych tj. udzielaniu wyjaśnień do projektu budowlanego i projektu wykonawczego, przedmiaru robót w trakcie prowadzonych postępowań i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, pomocy merytorycznej na prośbę Zamawiającego podczas prowadzonych postępowań oraz opiniowania zgodności złożonych ofert z wymaganiami zawartymi w dokumentacjach przetargowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielania wyjaśnień na otrzymane pytania w terminie do 4 dni od daty ich przekazania; 
• wykonanie dwukrotnej aktualizacji dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane; 
• sporządzenie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla danego zadania inwestycyjnego.
• wykonywanego w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w okresie od dnia rozpoczęcia inwestycji (przekazania placu budowy) do dnia odbioru końcowego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie to konieczne) włącznie.

IV Ogólne dane techniczne budynku  

	Nazwa najemcy
	OR KRUS Opole

	Miejscowość
	Opole

	Adres
	ul. Ozimska 51a

	Rok budowy
	1963

	Rok remontu
	2000

	Konstrukcja
	żebrowa

	Technologia budowy
	tradycyjna

	Liczba klatek schodowych
	1 klatka 

	Wysokość kondygnacji
	2,5 - 3,0 m piętro 0-4
2,2 m piwnica

	Ilość kondygnacji
	5 kondygnacji nadziemnych 
1 podziemna

	Powierzchnia użytkowa
	943,00 m2

	Powierzchnia całkowita
	1605,00 m2

	Powierzchnia zabudowy
	395,00 m2

	Powierzchnia działki
	465,00 m2



Opis techniczny pomieszczeń objętych dokumentacją projektową:
Budynek zlokalizowany jest w Opolu przy ul. Ozimskiej 51a i jest własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynajmowaną dla OR KRUS w Opolu. Na działce o powierzchni 465,00 m2 usytuowany jest budynek biurowy podpiwniczony z 4 kondygnacjami naziemnymi o powierzchni użytkowej 943,00 m2. 
Montaż klimatyzacji centralnej obejmuje cały budynek oprócz pomieszczeń, w których jest zamontowana klimatyzacja zgodnie z tabelą poniżej.

Wykaz pomieszczeń na poszczególnych piętrach:
	Parter/piwnica
	
	
	
	

	Lp.
	Nr pomieszczenia 
	Opis pomieszczenia
	pow. w m²
	ilość osób w pom.
	Klimatyzatory obecnie
	Klimatyzatory
planowane

	1
	1z
	Archiwum zakładowe 
	42
	-
	BRAK
	zamontować

	2
	1f
	Archiwum zakładowe 
	16
	-
	BRAK
	zamontować

	3
	1b
	Archiwum zakładowe 
	22
	-
	BRAK
	zamontować

	4
	5
	Pomieszczenie ochrony
	10
	1
	BRAK
	zamontować

	5
	Sala
	Sala obsługi
	51
	3
	BRAK
	zamontować

	6
	Poczekalnia
	Poczekalnia int.
	15
	-
	BRAK
	zamontować

	7
	6
	Biuro podawcze
	48
	3
	BRAK
	zamontować

	8
	7a
	Pokój biurowy
	12
	1
	BRAK
	zamontować

	9
	8
	Gabinet lekarzy
	13
	1
	BRAK
	zamontować

	10
	9
	Komisja lekarska
	21
	2
	BRAK
	zamontować

	

I Piętro
	
	
	
	

	Lp.
	Nr pomieszczenia 
	Opis pomieszczenia
	pow. w m²
	ilość osób w pom. 
	Klimatyzatory obecnie
	Klimatyzatory
planowane

	1
	101
	Aktownia 
	22
	-
	BRAK
	zamontować

	2
	102
	Aktownia
	22
	-
	BRAK
	zamontować

	3
	103
	Aktownia
	13
	-
	BRAK
	zamontować

	4
	104
	Aktownia
	25
	-
	BRAK
	zamontować

	5
	105
	Pokój biurowy
	29
	4
	zdemontować  i zutylizować  
	zamontować

	6
	106
	Pokój biurowy
	28
	3
	BRAK
	zamontować

	7
	106a
	Pokój biurowy 
	18
	2
	BRAK
	zamontować

	8
	107
	Pokój biurowy 
	14
	1
	BRAK
	zamontować

	9
	108
	Pokój biurowy 
	25
	3
	BRAK
	zamontować

	10
	109
	Pokój biurowy 
	23
	3
	BRAK
	zamontować

	


II Piętro

	
	
	
	

	Lp.
	Nr pomieszczenia 
	Opis pomieszczenia
	pow. w m²
	ilość osób w pom. 
	Klimatyzatory obecnie
	Klimatyzatory
planowane

	1
	201
	Pokój biurowy
	22
	2
	BRAK
	zamontować

	2
	202
	Pokój biurowy
	22
	-
	zdemontować obecny, przenieść na 3 piętro
	zamontować

	3
	203
	Pokój biurowy
	13
	-
	zdemontować obecny, przenieść na 3 piętro
	zamontować

	4
	204
	Pokój biurowy
	26
	-
	zdemontować obecny, przenieść na 3 piętro
	zamontować

	5
	205
	Pokój biurowy
	31
	4
	zdemontować  i zutylizować  
	zamontować

	6
	206
	Pokój biurowy
	25
	3
	BRAK
	zamontować

	7
	208
	Pokój biurowy
	16
	2
	BRAK
	zamontować

	8
	209
	Pokój biurowy
	27
	3
	BRAK
	zamontować

	9
	210
	Pokój biurowy
	24
	3
	BRAK
	zamontować



	




III  Piętro

	
	
	
	

	Lp.
	Nr pomieszczenia
	Opis pomieszczenia
	pow. w m²
	ilość osób w pom.
	Klimatyzatory obecnie
	Klimatyzatory
planowane

	1
	301
	Pokój biurowy
	23
	3
	BRAK
	zamontować z drugiego piętra

	2
	302
	Pokój Dyrektora
	22
	1
	pozostawić
	-

	3
	303
	Pokój biurowy
	14
	x
	pozostawić
	-

	4
	304
	Pokój Dyrektora
	29
	1
	pozostawić
	-

	5
	305
	Pokój Dyrektora
	31
	1
	zdemontować i zutylizować
	Zamontować sufitowy

	6
	306
	Sekretariat
	21
	1
	pozostawić
	-

	7
	307
	Pokój Dyrektora
	20
	1
	pozostawić
	-

	8
	308
	Pokój biurowy
	16
	x
	pozostawić
	-

	9
	309
	Pokój biurowy
	26
	x
	pozostawić
	-

	10
	310
	Pokój biurowy
	22
	3
	BRAK
	zamontować z drugiego piętra



	
IV Piętro

	
	
	
	

	Lp.
	Nr pomieszczenia
	Opis pomieszczenia
	pow. w m²
	ilość osób w pom.
	Klimatyzatory obecnie 
	Klimatyzatory planowane 

	1
	401
	Pokój biurowy
	21
	2
	BRAK
	zamontować

	2
	402
	Pokój biurowy
	23
	3
	zdemontować i zutylizować
	zamontować

	3
	403
	Pokój biurowy
	25
	3
	zdemontować i zutylizować
	zamontować

	4
	404
	Pokój biurowy
	20
	1
	zdemontować i zutylizować
	zamontować

	5
	405
	Pokój biurowy
	26
	3
	zdemontować i zutylizować
	zamontować

	6
	406
	Pokój biurowy
	16
	1
	zdemontować i zutylizować
	zamontować

	7
	407
	Pokój biurowy
	18
	2
	zdemontować i zutylizować
	zamontować

	8
	408
	Sala Narad
	54
	
	zdemontować i zutylizować
	Zamontować sufitowe 







	
	
	
	
	
	


· Planowane usytuowanie jednostek wewnętrznych: nad wejściami do pomieszczeń. W pomieszczeniach 305 oraz 408 (sala narad) – montaż w suficie podwieszanym.
· W pomieszczeniu 305 należy zaprojektować sufit podwieszany kasetonowy wraz z nowym oświetleniem sufitowym oraz zaprojektować jednostkę klimatyzacji kompatybilną z obecnie funkcjonującym systemem na trzecim piętrze. 
· W ramach systemu trzeciego pietra i wyposażenia pomieszczeń w których brak jednostek wewnętrznych na piętrze trzecim w klimatyzatory z pietra drugiego tj. przeniesienie jednostki iż pomieszczenia 203 do 308 o mocy 1,7kw, przeniesienie jednostki z pomieszczenia 308 do 310 o mocy 2,2kw, przeniesienie jednostki z pomieszczenia 202 do 301 o mocy 2,2kw. Demontaż jednostki na piętrze drugim w pomieszczeniu 204 o mocy 2.8kw. Dokumentacja powykonawcza  z dostawy i montażu klimatyzatorów na drugim i trzecim piętrze stanowi załącznik do niniejszego opisu w formie elektronicznej. 
· We wszystkich pomieszczeniach w których planowany jest montaż klimatyzatorów okna są otwieralne.
· Należy zdemontować i zutylizować istniejące klimatyzatory w następujących pomieszczeniach: 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 305, 205 i 105.
· Należy uwzględnić indywidualne utrudnienia w zakresie montażu jednostek wewnętrznych np. w pomieszczeniu 208 łuk nad drzwiami wejściowymi do pokoju może spowodować utrudnienia w zakresie montażu jednostki wewnętrznej.
· Dane przyłącza zgodne z „Opis techniczny urządzeń elektrycznych odbiorcy”:
- moc zainstalowana – 166 kW,
- moc zamówiona – 110 kW,
· W pomieszczeniu nr 207 (serwerownia) należy pozostawić obecną klimatyzacje działająco niezależnie od projektowanego systemu klimatyzacji centralnej.
· Zamawiający dysponuje rzutami kondygnacji wraz z oznaczeniem pomieszczeń z 1997 r. 
· Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą z 2015 r. obejmującą dostawę i montaż klimatyzatorów na drugim i trzecim piętrze. 
· Przewiduje się, że jednostki zewnętrzne klimatyzacji centralnej umieszczone zostaną na gruncie obok istniejącego agregatu zewnętrznego, jest to jedyny grunt należący do Zamawiającego. 

V Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:
1. Projekt ma obejmować wykonanie instalacji klimatyzacji centralnej w budynku FSUSR 
w Opolu z dostosowaniem do warunków budynku i obowiązujących przepisów, poprzedzone przez Projektanta oceną stanu technicznego budynku.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych dokona wizji lokalnej, a w ramach prac projektowych przeprowadzi inwentaryzację stanu technicznego budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu. 
3. Zakres prac projektowych winien objąć wykonanie kompletnej instalacji wraz z montażem klimatyzatorów / urządzeń chłodniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej, ochrony cieplnej i akustycznej. Projekt winien uwzględniać sposób użytkowania pomieszczeń znajdujących się w nieruchomości.
4. Założenia zamawiającego:
· Demontaż 10 szt. istniejących klimatyzatorów w pomieszczeniach 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 305, 205 i 105  (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) wraz z okablowaniem i orurowaniem oraz właściwe ich zabezpieczenie. Sporządzenie odrębnych pozycji w kosztorysie dotyczących demontażu klimatyzatorów istniejących, naprawy ewentualnych uszkodzeń powierzchni ścian i elewacji oraz malowania uszkodzonych ścian i elewacji w związku z demontażem.
· Montaż agregatów zewnętrznych zabezpieczonych zabudową (antywandalową) z zabezpieczeniem opartym na ramie, zabezpieczone ze wszystkich stron, od strony wjazdu dodatkowe zabezpieczenie rurami zapobiegające przed uszkodzeniem np. przez samochód, 
· Montaż jednostek wewnętrznych z niezbędnym okablowaniem oraz z zasilaniem wykonanym z rur miedzianych w izolacji zimnochronnej. Jednostki wewnętrzne sterowane przy pomocy sterowników bezprzewodowych z możliwością uchwytu ściennego.
· Zaprojektowanie zasilania elektrycznego dla instalacji klimatyzacji na podstawie istniejącej instalacji pionów elektrycznych i przy wykorzystaniu istniejących rozdzielni lub modernizacją rozdzielni. W przypadku gdy założenia projektowe nie pozwolą na wykorzystanie obecnie istniejących pionów energetycznych projekt obejmie zaprojektowanie zasilania elektrycznego łącznie z zaprojektowaniem nowych pionów energetycznych łącznie z modernizacją rozdzielni i dostosowaniem zabezpieczeń do nowych obciążeń.
· Dostawa montaż i konfiguracja centralnego układu sterowanie VFR wraz z dostawą 
i oprogramowaniem rozliczania energii i konfiguracji z niezbędnym okablowaniem.
· Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji opartej na czynniku chłodniczym R32.
· Wykonanie projektu instalacji elektrycznej zasilającej agregaty zewnętrzne z dostosowaniem rozdzielni głównej (parter pom. nr. 7) i na poszczególnych piętrach (dostosowanie tablic elektrycznych, zabezpieczeń, wykonanie pomiarów itp.).
· Dobór właściwej instalacji wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) dostosowanej do wzrostu obciążenia z uwagi na montaż i uruchomienie w nieruchomości klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych)  i agregatów (zewnętrznych).
· Sprawdzić możliwość przeprowadzenia instalacji w przestrzeni pomiędzy sufitowej (wykonanie odkrywek) istniejących sufitów podwieszanych na ciągach komunikacyjnych i w Sali obsługi. 
· Uwzględnienie w projekcie innych koniecznych prac (roboty budowlane, tynkarskie, malarskie itp.), wykonanie zabudowy w zakresie wykonywanej instalacji z płyt g-k dotyczące klimatyzacji centralnej jak i robót demontażowych.
· Wykonanie projektu sufitów podwieszanych w pomieszczeniu 305 oraz demontaż systemu nad sufitowego klimatyzacji, montaż jednostek sufitowych w istniejącym suficie podwieszanym z k-g z wszystkimi koniecznymi obróbkami w pomieszczeniu 408.
· Rozważyć możliwość montażu systemu sufitowego na parterze na Sali obsługi interesantów wraz z zaprojektowaniem wszystkich prac towarzyszących w szczególności wykonanie obróbek i dostosowania sufitu kasetonowego.
· Wykonując projekt zabudowy instalacji zasilającej należy uwzględnić istniejące otwory wentylacyjne, zamontowane urządzenia np. czujki alarmowe oraz instalacje ukryte w ścianie, w sytuacji braku możliwości ominięcia zabudową powyżej skazanych przeszkód należy zaprojektować ich inne umiejscowienie i przesunięcie, które nie będzie kolidowało między systemami.  
· Wykonanie projektu oświetlenia LED w sufitach w pomieszczeniach 305 i 408 zapewniających odpowiednie natężenie światła. 
· Inne prace wymagane do kompletnej realizacji zamówienia.

5. Dokumentacja zawierać ma również utylizację wszelkich powstałych w trakcie robót budowlanych elementów i odpadów.

UWAGA: Projektant ma obowiązek weryfikacji wszystkich parametrów podanych w przedmiotowym zakresie i przyjęcie rozwiązań zgodnych z przepisami prawa budowlanego i założeniami Użytkownika.
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