Załącznik nr 2b do umowy nr FS.ZPN.251.12.       .2021 z dnia   …… 2021 r.
		OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji p.n.  „Montaż klimatyzacji centralnej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i pracami towarzyszącymi w budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
w Białymstoku przy ul. Legionowej 18”.

I. Zakres przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej układu centralnej klimatyzacji dla zadania inwestycyjnego pn. Montaż klimatyzacji centralnej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i pracami towarzyszącymi w budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Białymstoku przy ul. Legionowej 18,wraz 
z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych 
do przeprowadzenia montażu układu centralnej klimatyzacji (jeśli są wymagane). Powyższe dokumenty będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu układu centralnej klimatyzacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez opracowanie dokumentacji projektowej Zamawiający rozumie opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i formalno - prawnej wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności projektu wykonawczego. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) wykonania projektu budowlanego oraz planów, rysunków i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót;
2) opracowania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) uczestnictwa w naradach w trakcie realizacji robót oraz wykonywania innych nieprzewidzianych prac projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego jak i uczestnictwa 
w odbiorach robót;
4) sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) wykonania dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego).
Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkiego ryzyka mającego wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnego 
do przygotowania oferty. Nieskorzystanie z uprawnienia dokonania wizji lokalnej, o którym mowa powyżej, przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek roszczeń 
na etapie realizacji zamówienia w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą 
w przedmiotowym postępowaniu. Ryzyko niewłaściwej oceny warunków istniejących w miejscu realizacji przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się telefonicznie (nr telefonu 85-7497349) z panem Waldemarem Wagienfeld Pracownikiem OR KRUS w Białymstoku z dwudniowym wyprzedzeniem. 
II. Wymagane jest aby dokumentacja projektowa sporządzona była zgodnie z ustawą Pzp.
III. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy
· dokumentację należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
· wykonanie niezbędnych badań, pomiarów ekspertyz i uzyskanie niezbędnych dokumentów, które będą stanowiły dane wyjściowe do projektowania w sposób, umożliwiający prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;
· uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa oświadczeń, zgód i pozwoleń, przeprowadzenia wszelkich uzgodnień z właściwymi rzeczoznawcami (m.in. ds. zabezpieczeń p.poż., sanitarno-higienicznych, bhp) oraz organami/instytucjami, których przeprowadzenia wymagają obowiązujące przepisy prawa lub których przeprowadzenie 
z innej przyczyny okaże się konieczne dla należytej realizacji zamówienia; 
· sporządzenia opinii technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z oceną zagrożenia dla obiektów, opinii konstrukcyjnej oraz innych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia opracowań lub opinii o ile będzie ona niezbędna 
i konieczna do prawidłowej realizacji projektu;  
· zamawiający wymaga zastosowania w projekcie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu obiektów, oraz rozwiązań technicznych o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej;
· w przypadku niekompletności dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania;
· w zakresie niezbędnym wsparcie zamawiającego podczas procedur o udzielanie zamówień publicznych na wybór inspektora nadzoru oraz na wybór wykonawcy robót budowlanych 
tj. udzielaniu wyjaśnień do projektu budowlanego i projektu wykonawczego, przedmiaru robót w trakcie prowadzonych postępowań i przekazywanie ich Zamawiającemu 
w wyznaczonym przez niego terminie, pomocy merytorycznej na prośbę Zamawiającego podczas prowadzonych postępowań oraz opiniowania zgodności złożonych ofert 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacjach przetargowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielania wyjaśnień na otrzymane pytania w terminie do 4 dni od daty ich przekazania; 
· wykonanie dwukrotnej aktualizacji dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane; 
· sporządzenie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla danego zadania inwestycyjnego. 
IV. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w obiekcie objętym zadaniem inwestycyjnym
· wykonywanego w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w okresie od dnia rozpoczęcia inwestycji (przekazania placu budowy) do dnia odbioru końcowego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie to konieczne) włącznie.
V. Ogólne dane techniczne budynku  



	Nazwa najemcy
	OR KRUS Białystok

	Miejscowość
	Białystok

	Adres
	ul. Legionowa 18

	Rok budowy
	1963

	Rok remontu
	1994-1995

	Konstrukcja
	żebrowa

	Technologia budowy
	tradycyjna

	Liczba klatek schodowych
	1 klatka 

	Wysokość kondygnacji
	2,7 m piętro 0-4
2,2 m piwnica

	Ilość kondygnacji
	5 kondygnacji nadziemnych 
1 podziemna

	Kubatura budynku
	5800,00 m3

	Powierzchnia użytkowa
	1608,5m2

	Powierzchnia zabudowy
	305,00 m2

	Powierzchnia działki
	1053,00 m2


VI. Opis techniczny pomieszczeń objętych dokumentacją projektową:
Budynek zlokalizowany jest w Białymstoku przy ul. Legionowej 18 i jest własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynajmowaną od 1995r. dla OR KRUS 
w Białymstoku. Na działce o powierzchni 1053,00 m2 usytuowany jest budynek biurowy podpiwniczony z 5 kondygnacjami naziemnymi o powierzchni użytkowej 1608,50 m2. 
· Montaż klimatyzacji centralnej obejmuje cały budynek (pokoje biurowe, korytarze i inne).
Wykaz pomieszczeń na poszczególnych piętrach:
	Parter
	
	
	
	

	Lp.
	Nr pomieszczenia 
	Opis pomieszczenia
	Powierzchnia w m²
	Kubatura w m³
	Planowa ilość osób w pomieszczeniu 

	1
	5
	Sala informacyjna
	60,6
	163,62
	4

	2
	2
	Portiernia
	10,3
	27,81
	1

	3
	2A
	Kancelaria
	7,5
	20,25
	1

	4
	3
	Gabinet lekarski 
	16,4
	44,28
	3

	5
	6
	Pokój biurowy 
	29
	78,3
	6

	6
	8
	Składnica akt 
	93
	251,1
	 

	




I Piętro
	
	
	
	

	Lp.
	Nr pomieszczenia 
	Opis pomieszczenia
	Powierzchnia w m²
	Kubatura w m³
	Planowa ilość osób w pomieszczeniu 

	1
	103
	Sala konferencyjna 
	42,5
	114,75
	30

	2
	104A
	Gabinet dyrektora
	27,7
	74,79
	1

	3
	104
	Sekretariat
	16,7
	45,09
	1

	4
	105
	Gabinet Z-cy dyrektora
	16,7
	45,09
	1

	5
	106
	Gabinet Z-cy dyrektora
	16,7
	45,09
	1

	6
	107
	Gabinet Z-cy dyrektora
	15,6
	42,12
	1

	7
	108
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	8
	109
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	9
	110
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	3

	10
	111
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	3

	11
	112
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	3

	12
	Korytarz
	Holl
	47,2
	127,44
	nie dotyczy

	








II Piętro
	
	
	
	

	Lp.
	Nr pomieszczenia 
	Opis pomieszczenia
	Powierzchnia w m²
	Kubatura w m³
	Planowa ilość osób w pomieszczeniu 

	1
	203
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	2

	2
	204
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	3

	3
	205
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	4
	206
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	5
	207
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	6
	208
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	7
	209
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	8
	210
	Pokój biurowy 
	15,6
	42,12
	3

	9
	211
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	10
	212
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	11
	213
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	3

	12
	214
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	3

	13
	215
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	3

	14
	Korytarz
	Holl
	59,2
	159,84
	nie dotyczy

	



III Piętro
	
	
	
	

	Lp.
	Nr pomieszczenia 
	Opis pomieszczenia
	Powierzchnia w m²
	Kubatura w m³
	Planowa ilość osób w pomieszczeniu 

	1
	303
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	2

	2
	304
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	3

	3
	305
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	4
	306
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	5
	307
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	6
	308
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	7
	309
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	8
	310
	Pokój biurowy 
	15,6
	42,12
	3

	9
	311
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	10
	312
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	11
	313
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	2

	12
	314
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	2

	13
	315
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	2

	14
	Korytarz
	Holl
	59,2
	159,84
	nie dotyczy

	IV Piętro
	
	
	
	

	Lp.
	Nr pomieszczenia 
	Opis pomieszczenia
	Powierzchnia w m²
	Kubatura w m³
	Planowa ilość osób w pomieszczeniu 

	1
	403
	Pokój biurowy 
	23,2
	62,64
	5

	2
	404
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	3
	405
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	4
	406
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	5
	407
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	6
	408
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	7
	409
	Pokój biurowy 
	15,6
	42,12
	3

	8
	410
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	9
	411
	Pokój biurowy 
	16,7
	45,09
	3

	10
	412
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	3

	11
	413
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	2

	12
	414
	Pokój biurowy 
	11,6
	31,32
	3

	13
	Korytarz
	Holl
	59,2
	159,84
	nie dotyczy

	
	
	
	
	
	


· Planowane usytuowanie jednostek wewnętrznych: nad wejściami do pomieszczeń / 
na suficie.
· We wszystkich pomieszczeniach w których planowany jest montaż klimatyzatorów okna 
są otwieralne.
· Aktualna moc przyłączeniowa do instalacji elektrycznej wynosi 45 kW. 
· W pomieszczeniu nr 201 na II piętrze (serwerownia) wymagane jest pozostawienie oddzielnie zainstalowanych jednostek wewnętrznych  o zaproponowanej mocy chłodzenia, które będą gwarantowały pracę ciągłą w trybie chłodzenia, całoroczną z możliwością pracy naprzemiennej.
· Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową z zakresu architektury, elektroenergetyki oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej z 1994r.
· Zamawiający posiada schematy pięter budynku z oznaczeniami proponowanych miejsc gdzie winny być zainstalowane jednostki wewnętrzne.
· Zamawiający posiada mapę zasadniczą w skali 1:500 oraz wypis z rejestru gruntów i wypis 
z rejestru budynków z 2020r.
· Przewiduje się, że jednostki zewnętrzne klimatyzacji centralnej umieszczone zostaną 
w części zachodniej działki od strony składnicy akt.

VII. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:
1. Projekt ma obejmować wykonanie instalacji klimatyzacji centralnej w budynku FSUSR 
w Białymstoku z dostosowaniem do warunków budynku i obowiązujących przepisów, poprzedzone przez Projektanta oceną stanu technicznego budynku.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych dokona wizji lokalnej, a w ramach prac projektowych przeprowadzi inwentaryzację stanu technicznego budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu. 
3. Zakres prac projektowych winien objąć wykonanie kompletnej instalacji wraz z montażem klimatyzatorów / urządzeń chłodniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej, ochrony cieplnej i akustycznej. Projekt winien uwzględniać sposób użytkowania pomieszczeń znajdujących się w nieruchomości.
4. Założenia zamawiającego:
· Demontaż 13 szt. istniejących klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) wraz z okablowaniem i orurowaniem oraz właściwe ich zabezpieczenie. Sporządzenie odrębnych pozycji w kosztorysie dotyczących demontażu klimatyzatorów istniejących, naprawy ewentualnych uszkodzeń powierzchni ścian oraz malowania uszkodzonych ścian i elewacji.
· Montaż agregatów zewnętrznych zabezpieczonych zabudową (antywandalową) z niezbędnym okablowaniem sterowaniem i orurowaniem.
· Montaż jednostek wewnętrznych z niezbędnym okablowaniem elektrycznym  oraz 
z zasilaniem wykonanym z rur miedzianych w izolacji zimnochronnej. Jednostki wewnętrzne sterowane przy pomocy sterowników bezprzewodowych mocowanych na uchwytach ściennych.
· Planowane usytuowanie jednostek wewnętrznych wedle uzgodnień i możliwości instalacyjnych pomieszczeń.
· Zaprojektowanie zasilania elektrycznego dla instalacji klimatyzacji na podstawie istniejącej instalacji pionów elektrycznych i przy wykorzystaniu istniejących rozdzielni lub modernizacją rozdzielni. W przypadku gdy założenia projektowe nie pozwolą na wykorzystanie obecnie istniejących pionów energetycznych projekt obejmie zaprojektowanie zasilania elektrycznego łącznie z zaprojektowaniem nowych pionów energetycznych łącznie z modernizacją rozdzielni i dostosowaniem zabezpieczeń do nowych obciążeń.
· Dostawa montaż i konfiguracja centralnego układu sterowanie VFR wraz z dostawą 
i oprogramowaniem rozliczania energii i konfiguracji z niezbędnym okablowaniem.
· Zaprojektowanie odrębnego rozwiązania układu klimatyzacji dla pomieszczenia nr 201 (serwerowni) ewentualnie sprawdzenie i przeliczenie obecnie zamontoawanych urządzeń 
ze spełniają zaprojektowane wartości.
· Wykonanie projektu instalacji elektrycznej wraz z modernizacją rozdzielni główniej 
(w piwnicy budynku) i na poszczególnych piętrach (dostosowanie tablic elektrycznych, zabezpieczeń, wykonanie pomiarów itp.).
· Sprawdzenie przeliczenie zasilania czy wystarczająca jest moc przyłącza do zasilania 
w rozdzielni głównej w przypadku braku mocy zaprojektowanie przyłącza w sposób umożliwiający zasilenie centralnego systemu klimatyzacji.
· Projekt zasilania elektrycznego agregatów zewnętrznych w podziale każdy agregat odrębne zasilanie.
· Dostosowanie projektu klimatyzacji w sposób umożliwiający realizacji w podziale jeden poziom budynku jeden agregat zewnętrzny. 
· W obrębie agregatów zewnętrznych zaprojektowanie wyłączników serwisowych. 
· Montaż agregatów zewnętrznych na stelażu BIG FOOT.
· Zaprojektowanie uziemienia instalacji
· Wykonanie stosownych kosztorysów rysunków i obliczeń w zakresie wykonania zabudowy instalacji wewnętrznej np: GK lub koryt montażowych.
· W pomieszaniach z sufitem podwieszanym montaż instalacji w obrębie przestrzeni nad sufitem podwieszanym a stropem  a także montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji sufitowych.
· Wykonanie dokumentacji instalacji opartej na czynniku chłodniczym R32.















Dokumentacja fotograficzna tablic:
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Foto 1. Rozdzielna główna 
	[image: ]
Foto 2.rozdzielna główna
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Foto 3. TP1, TK1 - I piętro
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Foto 4. TP2, TK2 - II piętro

	[image: ]
Foto 5. TP3, TK3- III piętro
	[image: ]
Foto 6. TP4, TK4 - IV piętro


· Dobór właściwej instalacji wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) dostosowanej do wzrostu obciążenia z uwagi na montaż i uruchomienie w nieruchomości klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych)  i agregatów (zewnętrznych).
· Uwzględnienie w projekcie innych koniecznych prac (roboty budowlane, tynkarskie, malarskie itp.) dotyczące klimatyzacji centralnej jak i robót demontażowych.
· Inne prace wymagane do kompletnej realizacji zamówienia.

5. Dokumentacja zawierać ma również utylizację wszelkich powstałych w trakcie robót budowlanych elementów i odpadów.

UWAGA: Projektant ma obowiązek weryfikacji wszystkich parametrów podanych w przedmiotowym zakresie i przyjęcie rozwiązań zgodnych z przepisami prawa budowlanego i założeniami Użytkownika.
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