



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.16.1028.2022
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00328784/01

Warszawa, dnia 23.09.2022r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SWZ**

Dot. „Remont elewacji frontowej parteru i pierwszego piętra wraz z wejściem głównym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w Kołobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3” – w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że Wykonawcy złożyli następujące pytania:

Pytanie 1.

W związku z nadchodzącym okresem jesienno – zimowym, związanym z intensywnymi opadami deszczu oraz niskimi temperaturami, które uniemożliwiają wykonywanie w tym okresie zewnętrznych prac izolacyjnych, posadzkarskich oraz okładzinowych, czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż przewidywane zmiany umowy zostały zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Rozdz. III SWZ.

Pytanie 2.

Z uwagi na specyfikę projektowanej kamiennej okładziny elewacji, dostępność tego typu materiałów wraz z ich obróbką mechaniczną wynosi od 3 do 4 miesięcy. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu wykonania robót ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż przewidywane zmiany umowy zostały zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Rozdz. III SWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości płatności częściowych w przypadku wydłużenia okresu wykonania robót ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zwiększenia ilości płatności częściowych w przypadku o którym mowa powyżej, tym samym podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jolanta Branska
Jolanta Branska