UMOWA NR FS.ZPN.251.16.  .2022

zawarta W dnill ........cccooveeeenienienieeieenens 2022 r. w Warszawie, pomi¢dzy:

Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie, ul. Stanistawa
Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajacym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026,

ktory reprezentuje:

............................. —.ieeveeen..... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

................................................... prowadzacym  dziatlalno$¢  gospodarcza pod nazwa
.............................................. 7 81edZiba W MICJSCOWOSCI veuurrerrersarsassnrsassassassnssnsesy , Wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP
...................... REGON .....c.cieevevninnnnenees, zgodnie z informacjg odpowiadajgca odpisowi aktualnemu
z rejestru przedsigbiorcow pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sagdowym,

ktéry reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”

tacznie zwanych ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych, (Dz.U. z 2022 poz. 1710) zwanej dalej ,,ustawg”, na podstawie ztozonej oferty, ktorej kopia
Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okre§lonych w niniejszej
umowie wykonanie robot budowlanych pn. ,,Remont elewacji frontowej parteru i pierwszego pigtra wraz
z wejsciem glownym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”,
zwanych dalej: ,,Inwestycjg”

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia, zakres robdt i wymagania niezbedne do jego wykonania
okreslone zostaty w niniejszej umowie oraz w Dokumentacji projektowej w sktad, ktorej wchodza m.in.:
projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar rob6t oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych (dalej STWiORB) — opracowanej przez Maple sp. z 0.0. al. Korfantego 76,
40-161 Katowice, ktére stanowig Zalgcznik nr 2 do umowy.

3. Zakres prac zgodnie z o$wiadczeniem projektanta moze zosta¢ wykonany na podstawie Decyzji nr
00020/2021 z dnia 18.01.2021 r., nie wymaga zamiennego pozwolenia na budowe i zostat
zakwalifikowany jako zmiana nieistotna.

4. Nieruchomo$¢, jest wlasno$cig Zamawiajacego, przy czym czgs¢ prac wykonywanych bedzie zgodnie
z potrzebami uzytkownika tj. CRR KRUS Niwa w Kotobrzegu, zwanego dalej ,,Uzytkownikiem”.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z:

1) treScig umowy oraz jej zatacznikami,

2) Dokumentacjg projektowa i nie wnosi zastrzezen, rozumie jej tres¢ i wymagania oraz zobowigzuje si¢
wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w sposéb z nig zgodny, a dokumentacje uznaje za wystarczajacg
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6. Przedmiot umowy objety bedzie Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim zapewnionym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezyta starannos$cig, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
o zatozenia wstgpne, wizj¢ lokalng oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

~



§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ustawg Prawo
Budowlane, obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej
i sztuka budowlana,

2) Utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci, oraz
uprzatniecie terenu robot po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowys;

3) Gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

4) Prowadzenie gospodarki odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzi oraz
srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat,

b) powodowa¢ ucigzliwo$ci przez hatas lub zapach,

c) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenow wiejskich lub miejsc o szczegdlnym znaczeniu,
w tym kulturowym i przyrodniczym;

5) Magazynowanie w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu
Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022. poz. 699 z
pézn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegélnych rodzajow odpadéw oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem si¢ ich do srodowiska, kierujac si¢ wiasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony
zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciazliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem;

6) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu informacji o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadoéw najp6zniej w dniu odbioru koncowego Inwestycji;

7) Ponoszenie kosztow gospodarowania odpadami;

8) Oznakowanie oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robét oraz ich prowadzenie w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu osob przebywajacych na terenie obiektu i w jego otoczeniu,
tj. zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., ochrony s$rodowiska oraz przepisami
wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane;

9) Pisemne zglaszanie Zamawiajacemu bledow zauwazonych w dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego, najpozniej w terminie 30 dni od daty otrzymania tych dokumentow przez Wykonawce.
Nie zgloszenie w wyzej wymienionym terminie btedow tych dokumentéw i wykonanie w oparciu o nia
przedmiotu umowy skutkuje odpowiedzialnoscia odszkodowawcza Wykonawcy
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz z tytulu gwarancji;

10) Powiadamianie na biezaco Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu o wszelkich istotnych problemach, ktorych Wykonawca, mimo posiadanej dokumentacji oraz
dotozenia nalezytej starannos$ci nie bedzie w stanie rozwiaza¢ we wlasnym zakresie w trakcie realizacji
robot.

2. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami obowigzuja réwniez wszystkich
Podwykonawcow.
3. Prace budowlane mogg by¢ wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz
z Uzytkownikiem tj. CRR KRUS.
4. Z chwilg i na czas realizacji umowy od chwili przejecia miejsca prowadzonych robot Wykonawca:
1) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi,
2) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich pracownikow
umozliwiajacego spozycie positkow i zachowanie prawidtowej higieny i innych niezbednych potrzeb,
3) zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do energii elektrycznej we wlasnym zakresie niezbednej do
wykonania prac,



4) zobowigzany jest do zabezpieczenia 1 zapewnienia przej$¢ umozliwiajacych bezpieczne
przemieszczanie si¢ 0sob przebywajacych w obiekcie, gdyz prace wykonywane bedg w czynnym
obiekcie.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ przed policja, straza miejska, nadzorem budowlanym
i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania witasciwych przepisow, w tym BHP.
W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich pokrycia
lub wyraza zgode na ich potracenie z wynagrodzenia.

6. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest
zobowiazany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 2, posiadajace
uprawnienia do kierowania robotami (zwane rowniez Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robot).
Kopie uprawnien stanowia Zafgcznik nr 3 do umowy;

2) zapewnienia i prowadzenia dziennika budowy, w ktérym na biezaco beda dokonywane przez
Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Nadzor Inwestorski
1 Nadz6r Autorski;

3) wskazania o0séb (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujagcych roboty budowlane
w obiekcie zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy, oraz biezacej aktualizacji listy tych osob.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby wylegitymowania 0sob
wykonujacych prace. Brak biezacej aktualizacji listy osob wykonujacych pracg bedzie skutkowat
niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania,

4) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;

5) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytaczen mediéw np. prad, woda;

6) przekazywania Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego miesiecznych raportow
0 postepie prac wedlug wzorow stanowigcych Zalgceznik nr 9 - Raport bedzie przedkladany w
nastepujacych formach oraz terminach: Miesieczne Raporty o Postepie Prac — w formie elektronicznej
edytowalnej oraz w formie skanu, jak rowniez w formie papierowej, w terminie do 7 dnia miesigca
kalendarzowego nastepujacego po miesigcu sprawozdawczym. W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma
polecenie rozpoczecia robdt w drugiej potowie miesigca, wowczas pierwszy raport zostanie przedtozony
po uplywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji Inwestycji.

7. Wykonawca odpowiada za sporzadzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ uwzgledniajacego
specyfike obiektu budowlanego i terenu budowy i warunki prowadzenia robdt budowlanych. Plan BIOZ
winien by¢ dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu do weryfikacji na 3 dni przed planowang data
przejecia budowy. Brak akceptacji Planu BIOZ bedzie oznaczat brak mozliwosci rozpoczecia Robot
w planowanej dacie z winy Wykonawcy.

8. Kazdy miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

1) wykresy i szczegdtowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania, powstania
dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyboru, dostawy na teren budowy, budowy, montazu,
dokonywania prob, wiacznie z takimi samymi czynno$ciami dla robot realizowanych przez kazdego
Podwykonawcg;

2) fotografie oznaczone datami, przedstawiajace stan zaawansowania i postgpu prac na placu budowy;

3) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wlaczajac szczegdtowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci;

4) poroéwnanie faktycznego i planowanego postepu rzeczowego pracy, ze szczegotami wszelkich
wydarzen lub okoliczno$ci, ktdre moglyby zagrozi¢ ukonczeniu robot zgodnie z umowg oraz srodkow
przedsiewzigtych lub majgcych by¢ przedsigwzigte, w celu zapobiezenia op6znieniom.

9. W ciagu 7 dni od przedtozenia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce
pierwszego Miesiecznego Raportu o Postegpie Prac na placu budowy, odbedzie si¢ Narada z Postgpu Prac
dotyczaca postepu prac z udzialem Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela Uzytkownika oraz
Wykonawcy, na ktorej bedzie omawiany Raport o Postepie Prac, wszelkie sprawy mogace by¢ przyczyna
ewentualnych roszczen badz spordw oraz inne sprawy. Przedstawiciel Zamawiajacego moze takze
uczestniczy¢ w Naradach z Postepu Prac. Kolejne Narady odbywac¢ si¢ beda w cyklu comiesigcznym. W



ciggu 7 dni od Narady, Inspektor nadzoru inwestorskiego dostarczy protokot z tej narady uzgodniony z
Wykonawca.

10. Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru, lub Wykonawca mogg zada¢ dodatkowych zebran. Stosowna
informacje¢ z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jego
terminem.

11. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach
projektu powykonawczego (rowniez w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji edytowalnej np.
dwg.), a w przypadku materiatéw, przedmiotow itp. warunkéw serwisowania lub konserwacji, jezeli
wymogi takie przewidzial producent, najpdzniej w dniu odbioru koncowego.

12. Z tytulu odpowiedzialno$ci za powstale szkody w mieniu Zamawiajacego lub w otoczeniu obiektu,
Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajacego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgod¢ na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej
wartosci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.

§3

Zastosowane Materialy i urzadzenia

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy.

2. Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okres§lonym w Dokumentacji projektowe;.

3. Przed wbudowaniem materiatow i urzadzen Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczace wlasciwosci uzytkowych tych wyrobdéw w zakresie, jaki bedzie niezbedny do
potwierdzenia spelnia wymagan okre$lonych w ust. 4

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz STWIORB;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych;

5) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdéw okreslonej Umowa jakosci i
prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkow dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materialdéw oraz robot budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatlow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigze Wykonawce do:

1) wusunigcia materialow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w ust. 4 z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robodt nie speiniaja

wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow,
ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stluzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okre$lone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ na wtasny
koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materialow lub robdt budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 13 wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sa
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty
tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sa
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

3.

1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczeg6lnych branzach budowlanych;

2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejsza umows;

3) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz miejsc
objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace bedg wykonywane w tej strefie);

4) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;

5) zapewnienie Nadzoru Autorskiego.

§5

Przedstawiciele Stron

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, do$§wiadczenie i dysponuje odpowiednim

potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i zobowigzuje si¢ wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowe] starannosci, zgodnie z prawem budowlanym
i pod nadzorem uprawnionych o0sob.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowy dobor 0séb do wykonania niniejszej umowy, przyjmuje

na siebie obowiazki kierowania budowg i ustanawia na caty czas trwania robot:*

1) Kierownika budowy, ktérym jest Pan/Pani ................ — posiadajgcy/-a uprawnienia nr
.......................... do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej.

2) Kierownika robot, ktorym jest Pan/Pani .......ecececececeeeeceennn. Posiadajacy/-a uprawnienia
1] S PPN do kierowania robotami budowlanymi - w specjalnosci elektrycznej,

a w przypadku koniecznosci nadzoru nad innymi branzami wskaze kierownikéw odpowiednich branz.
Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sa ze strony:



1) Zamawiajacego:

Osoby/a wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajacego protokotow
odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych zrealizacja przedmiotowej
Inwestycji.
. Zmiana osob wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy, a wymaga pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy w przypadku niewypeitniania
przez niego obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, na osobe o uprawnieniach nie mniejszych niz
wskazane w ust. 2.
. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/robot wskazanego
w ust. 2, uprzednio uzyskujac zgode Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode pod warunkiem, ze nowy
Kierownik budowy/robot bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie nizsze niz okreslone w ust. 2 — a
zmiana nastapi po sporzadzeniu stosownego aneksu.
. Korespondencja migdzy Stronami bedzie kierowana na adres:
1) Zamawiajgcego - podany w komparycji
2) Uzytkownika:

ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kotobrzeg
3) Nadzoru Inwestorskiego:

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala si¢ na 75 dni od dnia zawarcia umowy,
z uwzglednieniem ust. 2 i 3.

. Wykonawca moze rozpoczaé prace po zaakceptowaniu harmonogramu roboét i opracowaniu planu BIOZ
oraz przejgciu terenu robot, zgodnie z terminem okreslnym w ust 3.

. Przekazanie terenu robot nastapi nie pozniej niz 14 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

. Z uwagi na prowadzenie robét w czynnym obiekcie, harmonogram przestany Zamawiajacemu musi
byé uzgodniony z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru — musi zawiera¢ podpisy przedstawicieli
Stron, Uzytkownika oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Harmonogram nalezy ztozy¢ przed
przekazaniem terenu robot, jednak nie pézniej niz 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy wskazanej w
komparycji.

. Terminy uwzglednione w Harmonogramie moga ulega¢ zmianie w uzasadnionych przypadkach, jesli

zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego, Uzytkownika oraz Nadzor Inwestorski oraz nie majg
wplywu na koncowy termin realizacji inwestycji.



6. Prace budowlane mogg by¢ wykonywane bezwzglgdnie po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,
oraz po wezesniejszym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

7. Rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu robot)
Wykonawcy bezposrednio przez Nadzor Inwestorski i Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu
robot stanowi Zalacznik nr 8 do umowy.

8. Strony maja prawo do przedluzenia terminu realizacji Inwestycji o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bgda
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, brak wylonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub beda nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych,
ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystapiag opOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu hie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystgpienia Sily wyzsze] uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktoremu
zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wplywu, ani nie moze unikna¢ jej nastepstw, m.in.
obejmujacej przynajmniej jeden z aspektow tj:

—dziatania przyrody/sity natury (np. powo6dz, wichura, inne),

—akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepisOw prawa),

—niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),

przy czym zdarzenie to w sposob realny ma wptyw na sposob realizacji umowy, co Wykonawca jest w
stanie udokumentowac.

9. Zmiana terminu zakonczenia robdt nastagpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek
Wykonawcy.

1) wniosek, o ktorym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym uptywa termin realizacji Inwestycji;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane umowa,
w tym informacje uzasadniajgce zmiang umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe wniosku;

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w niniejszym ustepie Nadzor inwestorski jest uprawniony, do
kontroli dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zmiang;



5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajagcymi zmiang
umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgtoszonego wniosku i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji wniosku w przedmiocie zmiany;

6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku iterminie podpisania
aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji wnioskowanej zmiany.

10.Za date zakonczenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie data zgloszenia
przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do dziennika budowy gotowosci do odbioru
koncowego, 1 potwierdzona przez Nadzor Inwestorski oraz Nadzor Autorski, a Zamawiajacy

w terminie okreslonym w § 7 ust. 5 (do 7 dni) przystapi do czynnosci odbiorowych.

11.0dbiér koncowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych obowigzkéw wynikajacych z umowy,
a W szczegodlnosci od zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

§7
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nastgpujace odbiory:

1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robot,
3) odbior koncowy robot.

2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzor Inwestorski
I powinien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez wpis do
dziennika budowy i powiadomienie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego poczta elektroniczng.

3. Odbior koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu zaméwienia,
odbiory czesciowe po wykonaniu przez Wykonawce etapow prac wynikajacych z harmonogramu robot.

4. Gotowos¢ dokonania odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego Wykonawca zgtasza do Nadzoru
Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego poczta elektroniczng oraz
poprzez wpis do dziennika budowy, w terminach wskazanych w harmonogramie robodt
z uwzglednieniem § 6 ust. 1.

5. Przystgpienie do czynno$ci odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego nastepuje W terminie do 7 dni od
dnia zgloszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4. Protokoty odbioru robot
podpisuja: przedstawiciel Zamawiajacego, Uzytkownik, przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy,
Inspektor Nadzoru i Nadzoér Autorski, z zastrzezeniem, ze przedstawiciel Zamawiajacego moze
zrezygnowac z brania udziatu w czynno$ciach odbioru czesciowego.

6. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentow w szczegdlnosci $wiadectw jako$ci, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, Swiadectw wykonanych prob i atestow.

7. Protokot odbioru koncowego i odbioréw cze$ciowych, ktorych wzor stanowi Zalgeznik nr 7 do umowy,
powinien okres§la¢ w szczegdlnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych robot,
termin odbioru, okresla¢ jako$¢ robot, wskazywa¢ podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt
realizacje cze$ci zamowienia, badz stwierdza¢, ze Wykonawca nie korzystat z podwykonawcow, oraz
zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru bezusterkowego.

8. Protokdt zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego, 1 dla
Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru i 1 dla Wykonawcy. Przy czym w
przypadku, w ktorym przedstawiciel Zamawiajacego nie bierze brat udzialu w odbiorze czgsciowym
Wykonawca powinien przekaza¢ oryginal protokotu odbioru czgsciowego Wwraz z fakturg do
Zamawiajgcego.



§8

Odpowiedzialno$¢ za wady

1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikuja si¢ do usunigcia, to protokét odbioru zostanie podpisany
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na
usunigcie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na swoj koszt
zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o ich usuni¢ciu oraz
zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robot, w przypadku przekroczenia terminu na usunigcie usterek nastgpi
rozliczenie z konsekwencjami wymienionymi § 15 ust. 1 pkt 3;

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja si¢ do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
ze uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu rob6t, wytacza ich normalne wykorzystanie
zgodnie z celem umowy, protokoét odbioru zostanie podpisany z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub
usterek, a Zamawiajacy wowczas moze:

a) zada¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi w § 15
ust. 1 pkt 3;

b) odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1 pkt 9;

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, lecz umozliwiaja korzystanie z wykonanych
robdt zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do
wartosci umownej o réwnowarto$¢ kwotowa wadliwie wykonanej czgsci umowy z uwzglednieniem
wplywu i skutkoéw stwierdzonych wad lub usterek na wartos$¢ catego zakresu umowy, wowczas protokot
odbioru zostanie podpisany przez Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajacego z obowigzkow

wynikajacych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiorow.

2. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych si¢ do usunigcia, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokot odbioru, stanowiacy podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

3. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktore nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzadzony protokot odbioru z zastrzezeniami, zawieraé¢ bedzie
informacje o roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacje o kwocie wynagrodzenia naleznej
Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen. Protokot, bedzie stanowit podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury pomniejszonej o wartos¢ kosztorysowa robét niezrealizowanych z
rozliczanego etapu robot. Warto$¢ kosztorysowa spornego zakresu Strony uzgodnia odrebnie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
w szczegblnosci w sytuacji o ktorej mowa w ust. 1, Zamawiajagcy moze - po uprzednim wezwaniu
i wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usunigcie naruszen (niezaleznie od pozostatych
uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢ wykonanie robot w catosci lub ich
dowolnej czeSci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy. Koszty wykonania zastgpczego, zostang zaplacone przez Wykonawce poprzez potracenie z
ptatnosci naleznych Wykonawcy Iub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zalezno$ci od
uznania Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu
w zwigzku z powstatymi wadami, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie i odpowiedzialno$¢ w zwiagzku
z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze z tytutu utraconych korzysci, a takze za
szkody. Ponadto, z tytutu zwtoki w usuwaniu wad Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce karg
umowna, na zasadach okreslonych w § 15 ust.3 niniejszej umowy.



§9

Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy

1. Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie laczne w wysokosci:
........................... netto + VAT 23 % = ..ceeeeeeeeeeee..... Zt brutto
(STOWNIE: vttt ettt e /100 ztotych brutto),

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajagcym z kalkulacji wtasne;j
Wykonawcy na podstawie Dokumentacji projektowej i STWIORB, stanowi element ryzyka Wykonawcy
i nie moze by¢ podstawa do zwigkszenia umdéwionego wynagrodzenia, a Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek innych kosztow zwiazanych z wykonywaniem
niniejszej] Umowy bowiem wszystkie zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty zwiagzane z realizacjg przedmiotu
umowy wynikajace z Dokumentacji projektowej i STWIORB, jak rowniez koszty nie ujete
w Dokumentacji projektowej - a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych, porzadkowych,
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych prob,
badan, uzgodnien, nadzorow, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.;
koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwiagzane z odbiorami wykonanych
robot 1 urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ 0dbywala na podstawie
Harmonogramu, w nie wigcej niz 2 platnosciach tj.:
1) na podstawie 1 faktury czesciowej, ktorej wartos¢, nie moze przekroczy¢ 70% ceny ryczaltowe;j
brutto, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 umowy, zgodnie z harmonogramem.
2) pozostatg kwote - na podstawie faktury koncowej po odbiorze koncowym Przedmiotu umowy.
2. Potwierdzeniem odbioru robot i podstawa do wystawienia i ztozenia u Zamawiajacego faktury czesciowej

lub koncowej beda oryginaty protokotu odbioru czg¢$ciowego badz odbioru koncowego podpisane bez uwag

1 zastrzezen W terminach wynikajacych z § 7 ust. 5, stwierdzajacy terminowe i zgodne z umowa wykonanie

Inwestycji wraz z zataczonymi odpowiednio dowodami, 0 ktorych mowa w ust. 4.

3. Faktura begdzie wystawiona na Zamawiajacego ze wskazaniem numeru umowy.

4. W przypadku wykonywania czgsci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia tytulem realizacji umowy jest, aby Wykonawca dotaczyl do
faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom potwierdzajace, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie za wykonanie
odpowiedniej czesci przedmiotu umowy.

Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg przynajmniej jeden z ponizszych dokumentow:

1) faktury wystawione przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty wraz z protokotem odbioru
robot, ktore sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajacego, potwierdzonych przez Wykonawce za
zgodno$¢ z oryginalem, tacznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, iz otrzymali wynagrodzenie od Wykonawcy
i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie zglaszal Zadnych roszczen z tego tytulu do
Zamawiajacego.

Nie zalaczenie - wskazanego zgodnie z wyborem Zamawiajacego dowodu, 0 ktorym mowa wyzej,

uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy — do czasu

ztozenia/przedtozenia tego dowodu.

5. Zamawiajacy nie begdzie zobowigzany do zaplaty jakichkolwiek, szczegotowych kosztow 1 wydatkow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w szczegOlnoSci z tytulu rozliczen Wykonawcy
z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.



6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodoéw lub oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 4
Zamawiajacy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.

7. Zaplata wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy wynikajacego z faktury realizowana bedzie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931
z p6zn. zm.), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment
na rachunek bankoWy NI ...ccieiieiiiiiiiiiiiiiiiiiniiecninecsnaens w terminie 14 dni od daty wplywu do
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

8. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie podatnikow VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzien zlecenia przelewu, w ww. wykazie
zaplata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgoda Wykonawcy do momentu dokonania przez
Wykonawce zgloszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania innego
zgloszonego tam rachunku bankowego.

9. Za date ptatnosci Strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.W przypadku zwtoki w platnosci faktury Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego odsetek za zwloke
w wysokos$ci ustawowej za kazdy dzien zwloki.

11.Zamawiajgcy jest uprawniony do potracania kar umownych z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

12. Wykonawca os$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT 1 posiada numer identyfikacji

13.Zamawiajacy o§wiadcza, iz jest platnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-277.

14. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach jego statusu VAT
w trakcie obwigzywania Uumowy, tj. w szczegdlnos$ci o rezygnacji ze statusu czynnego VAT lub wykreslenia
go z listy podatnikow VAT czynnych przez organ podatkowy, w terminie do 3 dni od ich zaistnienia.

15.W przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe podczas kontroli podatkowej lub skarbowej, ze
w Swietle przepisow dotyczacych VAT klasyfikacja ustug przyjetych przez Wykonawce jest bledna,
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ szkody Zamawiajacego z tego faktu wynikajgce, w szczegolnosci
z kwoty sankcji VAT, odsetek od zalegltosci podatkowych i kwote uiszczonego VAT.

16.W przypadku otrzymania faktury zawierajacej bledy, badz nie otrzymania przez Zamawiajacego
wszystkich wymaganych zatacznikow do faktury, ptatnos¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona
po dostarczeniu Zamawiajacemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentow,
z konsekwencja wstrzymania terminu biegu platno$ci bez konsekwencji kar dla Zamawiajacego,

17.Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okre§lony
W przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidtowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

18.Zamawiajgcy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

§11
Ubezpieczenie odpowiedzialnoS$ci cywilnej

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej dla szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy — polisa ogdlna OC,
i przedstawil - po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem - kopie optaconej polisy OC w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote 1.500.000,00 zt stanowiacej Zalgcznik nr 5 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania cigglosci ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 w okresie
obowigzywania niniejszej umowy i do przekazania Zamawiajagcemu dowodow jej oplacenia/kopii —
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem — kazdej z nastepnych polis.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitow sumy gwarancyjnej przez caly
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyptaty odszkodowania z polisy Wykonawca powinien
uzupetni¢ sume gwarancyjng do wymaganego limitu okreslonego w ust. 1.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekat z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie przedstawi, to
Zamawiajacy sam zawrze polis¢ na koszt Wykonawcy.



o

Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng 1 prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogdlnych odpowiada za wszelkie szkody wynikle na
tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia sprzgtu 1 urzadzen znajdujacych si¢ na
terenie budowy na okres realizacji robot.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wilasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjatkiem prac, ktore

wykonaja podwykonawcy. Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,
zawiera Zatgcznik nr 6.

W przypadku zatrudnienia innych podwykonawcow Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawic
Zamawiajacemu - Wykaz prac, ktéorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, zgodnie z
Zatgcznikiem nr 6 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczace podwykonawcow.

Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom, posiadajacym

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 1 zatrudniajagcym pracownikoéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia
cze$ci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i ich pracownikow, jak
za wlasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy
podwykonawcow oraz weryfikowania i badania swoich Podwykonawcow pod katem posiadania przez nich
wiasnych polis OC.

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty

budowlane okres§lone niniejsza umowa, zakres prac zleconych podwykonawcom musi zawiera¢ si¢ w

zakresie prac wynikajacym z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni,

2) wykonawca  zobowigzany jest do  przedtozenia  Zamawiajacemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktora zamierza zawrze¢, a ktérej przedmiotem sa prace zawierajace si¢
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy
do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu
umowy z podwykonawcag, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci  zgodnej
z projektem, na ktéry Zamawiajacy wrazil zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwlocznie przedtozy¢ jej
kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é

z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci brutto umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedlozenia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

2) jezeli w umowie strony przewidziaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy 0 podwykonawstwo do
warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1.

3) umowa, o ktorej mowa powyzej musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



7. Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki
i terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego,
podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawca, przy czym obowigzki
podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

8. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy 0 podwykonawstwo, w tym w zakresie terminu zapftaty.

9. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez mozliwos$c¢ skorzystania przez
Wykonawce z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie wskazanych, moze nastapi¢ wylacznie
za zgoda oraz po poinformowaniu Zamawiajacego i ztozeniu oswiadczenia przez dotychczasowego
podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.

10.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

11.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr umoéw zawartych z podwykonawcami, umoéw zawartych z
dalszymi podwykonawcami lub migdzy dalszymi podwykonawcami, ktorego kopig, poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem, przekaze Zamawiajacemu na etapie odbiorow wykonanych czesci przedmiotu
umowy.

12.Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu umowy przedlozy¢
Zamawiajgcemu wykaz 0sob, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 umowy.

13.Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktorym mowa w ust. powyzej kazdorazowo,
gdy dokona zmiany 0s6b realizujacych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujecia pracownika Wykonawcy w
wykazie bedzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.

14.Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy beda realizowaé przedmiot umowy zobowigzani sg
przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajacego lub Uzytkownika dokument
tozsamosci.

15.Jezeli Wykonawca przewidzial realizacjg robdt przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu
zakonczenia robot.

16.W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodow lub o$wiadczen, o ktéorych mowa w § 10
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktorym zawarl odpowiednie umowy o podwykonawstwo i podejmie odpowiednio
nastepujace czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia Wykonawcy —
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni roboczych od dorgczenia
przedmiotowej informacji - zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy;

2) wstrzyma platnoSci czgsci wynagrodzenia, ktorego brakujace dowody dotyczg - przy czym powyzsze
nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajacemu od
nieterminowych platnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajagcego do czasu
przedstawienia dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo ztozenia do depozytu sgdowego spornej kwoty na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez podwykonawce zasadnosci
zaplaty;



5) dokona bezposredniej zaptaty wylacznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez odsetek, po
potraceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego bezposrednio podwykonawcy lub
ztozonej kwoty depozytu sadowego;

6) ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obciazaja
Wykonawce.

17.Zapisy § 10 ust. 4 i 5 oraz ustgpu powyzej majg zastosowanie do naleznosci wylacznie dla tych
podwykonawcow, ktorych:

1) dla robdt budowlanych okre$lonych niniejsza umowa - umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg
zostaty zaakceptowane przez Zamawiajacego i po ich zawarciu przedtozono w kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ oryginalem Zamawiajacemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawca zostaly przedtozone w kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajacemu.

§13
Uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce
0sOb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) prace ogolnobudowlane;

2) prace elektryczne;

3) prace demontazowe i montazowe;

4) prace remontowe i malarskie;

- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcey odno$nie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresic potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawceg osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych (RODO) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imig



I nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawcee lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO.

§14
Gwarancja i rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wady fizyczne wykonanych robdt oraz gwarancji jakosci
na wykonane roboty budowlane i montazowe jak réwniez wbudowane materialy/wyposazenie — na okres
......... miesiecy, liczonej od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru (bezusterkowego).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi w okresie
trwania gwarancji (przedtuzenie r¢kojmi na czas okre$lony w ust. 1) oraz dochodzi¢ roszczen z tytutu

gwarancji takze po uplywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uplywem zawiadomil Wykonawce

0 wadzie.

. W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy moze :

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia - zadaé¢ usuniecia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem — zada¢ wymiany.

. O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce. Istnienie wady

powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek na

wiasny koszt w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia oraz usung¢ wady lub

usterki najpozniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia. Termin ten, w technicznie

uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego lub Uzytkownika.

. Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a W technicznie

uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym lub Uzytkownikiem, Zamawiajacy

moze je usungé we wiasnym zakresie lub za pomoca osob trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usunig¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych

Z tym kosztow.

. W przypadku naprawy badz wymiany elementow przedmiotu umowy, do terminéw gwarancji bedg miaty

zastosowanie zapisy z art. 581 § 112 k.c.

. Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim wyznaczy

termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego. Wykonawca ma

obowiazek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecno§¢ Wykonawcy podczas odbioru
gwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane
przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego odbioru sa wigzace dla Wykonawcy.

11.Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru gwarancyjnego, ktory podpisuja Strony umowy.
12.Protokot sporzadzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu Wykonawcy kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostalej na okres gwarancji i re¢kojmi, z uwzglgdnieniem
zapisOw ust. 6 oraz § 16.



§ 15
Kary umowne i odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, a w przypadku wniesionych uwag braku zmiany umowy w zakresie
terminu zaplaty - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 6 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieterminowego wykonania etapow umowy - w wysokosci 0,1% wartosci netto kazdej z nich, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminéw wykonania okreslonych w harmonogramie robot;

4) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % wartosci netto
przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwltoki w stosunku do uzgodnionego terminu;

6) nie przedtozenia Zamawiajagcemu kontynuacji przez Wpykonawce polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci lub polisy zabezpieczajacej niniejsza
umowe w wysokosci 1 000,00 zt;

7) za ztamanie przepisOw i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z Planu BIOZ kara w wysokosci -
1 000, 00 zt;

8) zwloki wywotanej nieprzedtozeniem w terminie planu BIOZ 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

9) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% warto$ci netto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkdd
z tego tytwlu przekraczajacych wysoko$¢ kar umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac
wykonanych; niezaleznie od naktadu wykonanych prac;

10) niestawienia si¢ na naradzie postepu prac 1 000,00 zt;

11) niezlozenia comiesigcznego raportu o postepie prac 1 000,00 zt;

12) naruszenia przepisow BHP 1 000,00 zt za kazde naruszenie;

13) niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osoéb wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O pracg 0sOb
wykonujacych wskazane w § 13 ust. 1 czynnosci;

przy czym taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktoérych moga dochodzi¢ Strony nie bedzie

wyzsza niz 20% wartosci tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowa;

2) przerwania wykonania robot na okres dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia pisemnego
uzasadnienia Zamawiajacemu;

3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
znacznej jego czesci.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) i 2), Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 10 % wartosci netto przedmiotu umowy, okre$lonej w § 9 ust. 1 umowy.

4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy, na
podstawie protokolu inwentaryzacji robot w toku.



5. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czgsci lub catosci $wiadczenia umownego okreslonego niniejsza
umowag) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru
swiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od (§wiadczenia umownego) Umowy i zaptaty naleznej za nie
czesci Wynagrodzenia oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem przyczyn pod
rygorem niewazno$ci, w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajacego informacji o przyczynie
uzasadniajacej odstapienie a Wykonawca zobowiagzany jest do zabezpieczenia przerwanych robot.

7. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czgsci lub catosci $wiadczenia umownego okreslonego niniejsza
umowg) z przyczyn, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy uprawniony jest po
dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do wykonania prac innej osobie trzeciej i obcigzenia
Wykonawcy kosztami zastgpczego wykonania robot.

8. W razie odstapienia od (cze¢sci lub calosci §wiadczenia umownego okreslonego niniejsza umowa) umowy
niezaleznie od przyczyn, Strony sa zobowigzane do wykonania w ciggu 30 dni od daty zejscia z terenu
budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

9. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na
zasadach ogodlnych.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z faktury za wykonane roboty,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem zawarcia umowy
w kwocie stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy, o ktérym
mowaw § 9 ust. 1., W tj. W KWOCIC sverenrenrensens 7}, ktore stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutlu rekojmi
i gwarancji za wady wykonanych robot.

2. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy moze z tytutu
whniesionego zabezpieczenia potracacé z posiadanej kwoty naleznosci, do jakich uwaza si¢ upowazniony z
powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, co wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury
przez Zamawiajgcego, ustalajacej stan faktyczny, podstawe prawng oraz wysokos$¢ naleznego potracenia.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie porgczenia lub gwarancji, Zamawiajacy moze z tytulu
porgczenia lub gwarancji zada¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w
ramach porgczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, do jej wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji tre$¢ dokumentu wymaga uprzednio
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Jesli w czasie wykonania umowy osoba/podmiot wystawiajacy gwarancj¢ lub porgczenie okaze sig
niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z wezwaniem do
dostarczenia nowej gwarancji lub porgczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca
w ciagu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub porgczenia, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kary za przekroczenie terminu dostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania umowy
na mocy § 15 ust. 1 pkt 6 lub rozwigza¢ Umowe w razie nieprzedtozenia zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie wniesionow formie ............coeeeiieiinnnnn....

7. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy, okres r¢kojmi i gwarancji i zostanie

zwrocone/zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania — bez uwag - protokotu koncowego
odbioru robdt, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany przedmiot umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wady - nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej rekojmi i gwarancji;



wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Wykonawcy oraz odmowy lub
nie przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia, Zamawiajgcy kwote zabezpieczenia przeznaczy na
odptatne ich usunigcie przez innego wykonawcg.

9. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedhuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pieniadz, o tg samg ilos¢
dni, o ktora zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji, w dniu podpisania aneksu
do umowy.

10.Jezeli koszt usunigcia wad 1 usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
i gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§ 17
Poufno$é i przetwarzanie danych

1. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) — dane osobowe
przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy be¢da przetwarzane za pomocg odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych w sposob zapewniajacy odpowiednig ich ochrong, w tym ochrong
przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowsg utratg, zniszczeniem
lub uszkodzeniem.

2. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajace z jego upowaznienia oraz do
przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu na realizacje
niniejszej umowy, w zwiagzku z ktorg dochodzi do przetwarzania danych osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania tajemnicy
w zakresie przetwarzania danych osobowych;

C) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrong¢ tych danych przed niepowotanym
dostgpem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypeltnienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

3. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
— Z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub
wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedurg, poinformuje o tym
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;
powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

5. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usuna¢ je w taki sposéb,
aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
wykonuje niezwtocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze przepisy prawa nakazuja Wykonawcy
dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych danych po
rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.

6. Wykonawca zobowiazany jest zachowa¢ poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2021r.
poz. 275)



. Strony umowy zobowigzujg si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,
w szczegblnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszty lub wejdg w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy. Strony umowy zobowiazuja si¢ roéwniez do zachowania w tajemnicy oraz
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazanych przez drugg Strone; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢ wykorzystywane wylacznie w celach zwigzanych
z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow, ktorzy
przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sa przedmiotowe
dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, stanowig informacje publicznag ktora podlega
udostgpnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. 2022 r. poz. 902).

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okre§lonych w art. 454 i 455

ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz art. 15r. i 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych

rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn.zm.) oraz w

niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy dopuszcza rowniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okre§lonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wpltyw na tre$¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego;

4) zmiany, rezygnacji, badZz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglgdnieniu zapiséw § 12.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami ustawy oraz w sytuacji, gdy

wykonanie tych robot:

1) bedzie niezb¢dne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1;

2) zostato ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot i przewidziane do wykonania wedtug
opisanej technologii i z konkretnych materialow i urzadzen, a za zgoda Nadzoru Autorskiego Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawcy, wykonane zostang w sposob inny/odmienny, z innych
materiatow lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robdt, na podstawie ktorych
Wykonawca opracowat oferte, a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy;

4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. koniecznos$ci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowocze$niejszych materiatow
i urzadzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni, ani nie zmodyfikuje ogolnego charakteru pierwotnej umowy.

. Podstawg do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

1) dla rob6t zamiennych - protokét koniecznosci wykonania robdt zamiennych zatwierdzony przez autora
dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego; przy czym protokot ten
zawiera m.in. propozycje¢ precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji projektowej
dotyczace ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) dla rob6t dodatkowych - protokédt koniecznosci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego; przy czym
protokot ten zawiera m. in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji



projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie, zalaczony kosztorys — w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot nie bedzie konieczne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego § 1.

6. Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje. W takiej
sytuacji zakres/warto$¢ niewykonanych prac pomniejszy wartos¢ faktury.

7. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustgpach powyzej jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do

umowy, podpisanego przez Strony.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwiazanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) ustawy.

9. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sa niewazne.

§19
Inne postanowienia

1. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powstac¢ na tle realizacji niniejszej
umowy.

2. Jes$li ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa si¢ na dzien nastgpny.

3. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza go pod rozstrzygnigcie sgdu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Umowg niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki stanowiqce integralng czes¢ UMOWy:

Nr 1 - kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robot)
Nr 3— Kopie uprawnien i przynaleznos¢ do izby zawodowej

Nr 4 —  Wykaz osob realizujgcych prace

Nr5— Kopia polisy OC

Nr 6 — Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 7 —  Wzor protokotu odbioru koricowego [i czesciowego™

Nr 8 —  Wzor protokotu przekazania obiektu (terenu robot)

Nr 9 — Raport z realizacji

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.16. 2022 zdnid.....cvii i,
Kopie uprawnien Kierownika budowy / robét

21/29



Zalgcznik Nr 4 - Wykaz 0sob realizujgcych Roboty Budowlane
Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.16. 2022
ZARIA. oo

Wykaz oséb realizujacych ,,Remont elewacji frontowej parteru i pierwszego pietra wraz z wejSciem
glownym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w Kolobrzegu przy ul. C. K. Norwida 37,

L.p.

Imie¢ i Nazwisko

Branza
- Zakres
wykonywanych
czynnosci

Rodzaj umowy
0 prace

(podaé: na czas okreslony
*/ na czas nieokreslony)

Podac¢ czas
trwania umowy
na czas
okreslony
(od ... do...)

Wymiar etatu

(pehy, 1/2, 1/4,
inny)*

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
wlasciwym petnomocnictwie)
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Zatgcznik Nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.16. 2022 zdnid......vii i,
Kopia polisy OC
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(nazwa Wykonawcy)

Zatqcznik nr 6 - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
Zatgcznik nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.16. .2022
ZARIA. oo

/Przykiad formularza/

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

W Robotach budowlanych pn. ,,Remont elewacji frontowej parteru i pierwszego pigtra wraz z wejéciem gtdéwnym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w
Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”,

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Powierzona czes¢ umowy

w %

Zakres wykonywanych czynnosci

(...)

*niepotrzebne skreslic

(Podpis osoby lub 0sob uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub

2429

we wiasciwym petnomocnictwie)



Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.16. 2022 z dnia.............c.coooveeivvnn s
] (wzbr) )
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

OKkreSlenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:

Umowa NI ....ooviviiiiiiiieinnn. zdnia ... na wykonanie ,,Remont elewacji frontowej
parteru i pierwszego pietra wraz z wejsSciem glownym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w Kotobrzegu
przy ul. C. K. Norwida 37, ODBIOR KONCOWY

1.

Prace okre$lone w § 1 umowy zostaly zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy tj.: do .......cc.......... - przekazanie obiektu do realizacji robot
zastgpitow dniu ..................

(poda¢ date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany W UmOwie)  tj. . iiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, —
L0022 1502 T 01 30V (<
Zgloszenie zakonczenia realizacji zostalo dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do
dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru
Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego.

Ustalenia komisji:

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy =zostaly wykonane zgodnie
z Dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami i postanowieniami umowy.

. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu  umowy  nie  korzystat
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
1)
2)
3)

i przedstawit dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub oswiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie
za wykonanie odpowiedniej cze$ci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie
zglaszat Zzadnych roszczen z tego tytulu do Zamawiajacego.

. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajacemu rekojmi

i gwarancji jakosci liczac od dnia .................

. Wykonawca przekazuje nastgpujace dokumenty dotyczace przebudowy (dokumentacja powykonawcza,

instrukcje, protokoty, zgloszenia, uzgodnienia, oswiadczenia):

1) dziennik budowy,

2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajacego na czas realizacji zadania, na
podstawie protokotu zdnia .......................... ,

3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,

4) certyfikaty potwierdzajace dopuszczenie wyrobéw budowlanych do obrotu,

5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. .............oeiiiiiiinn.n. (wymieni¢ jakie),

6) dokument z przeprowadzonego badania wody oraz potwierdzenie, ze dokument ten zostat przekazany
do starostwa powiatowego,

7) INN€ (WymieniC Jakie): ............cuieiiniiiiii i,

. Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroh wykonanych robot

stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
| postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastgpujace
uwagi 1 zastrzezenia*:
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6. Uzytkownik  o$wiadcza, iz dokonal odbioru pozostatego w  obiekcie
i nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastgpujace zastrzezenia:*

Na tym protokdt zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikoéw
reprezentowany przez:

L) podpis ....oviviininnn,

) podpis .....oiiiiinial,
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez:

L) podpis ...ooiiiiin,

) podpis ....oiiiiiin,

) podpis .......oeeninnnnnn.
Nadzér Autorski — przedstawiciel firmy ............ zsiedziba w ........

) PPN POdPiS c.eveieiiiininanns

Uzytkownik nieruchomosci — CRR KRUS Niwa w Kolobrzegu
reprezentowany przez:

L) podpis ....oiiiiiin,
) podpis .......oeevinnnnnn.
WWYKONAWEA — ..ot e

reprezentowany przez:

Umowa NI .......ooeviiiiiiininn. zdnia .......cooeeeiiiinnn na wykonanie ,,Remont elewacji frontowej
parteru i pierwszego pi¢tra wraz z wejsciem glownym w budynkach B1 1 B2 w obiekcie FSUSR w Kotobrzegu

przy ul. C. K. Norwida 37,

ODBIOR CZESCIOWY
Dotyczy ..... etapu robét zgodnie z Harmonogramem robét z dnia .....
1. Prace dotyczace etapu ...... zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z harmonogramem robot tj.: do «.....eveuenenen. -
- w terminie (innym niz wskazany w harmonogramie robot) tj. .............cocooeiiiiiin....
UZASAAMICIIIC. ..ttt e et ettt et et e e e e et e et ettt et et
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2. Zgloszenie zakonczenia realizacji robdt etapu ...zostatlo dokonane przez Wykonawce w dniu .............
wpisem do dziennika budowy i wyslaniem zawiadomienia poczta elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:
1. Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy =zostaly wykonane zgodnie

z Dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i postanowieniami umowy.
2. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu = umowy  nie  korzystal
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
4)

B) e

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub oswiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie
za wykonanie odpowiedniej cze$ci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie
zglaszat zadnych roszczen z tego tytulu do Zamawiajacego.

3. Komisja po dokonaniu kontroli wykonanych robot stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy
bez zastrzezen/wnosi nastgpujace uwagi i zastrzezenia*:

4. Uzytkownik  o$wiadcza, iz dokonal odbioru pozostalego w  obiekcie = wyposazenia
1 nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastgpujace zastrzezenia:*

Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

L) podpis ...ooeiiiinn.
2) e podpis ...ooiiiiiin,
Nadzoér Inwestorski reprezentowany przez:
D) podpis .......coevinnnnn.
) podpis ...ooiiiiin
) podpis .......coevinnnnn.
Nadzér Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedziba w ........
) TN POAPIS cevvveiniiiniannns

Uzytkownik nieruchomosci - CRR KRUS Niwa w Kolobrzegu
reprezentowany przez:

L) podpis ....ooeiiiiinn
) podpis ......ooevninnnnnn.
WYKONAWCA — ...

reprezentowany przez:

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 8 do umowy nr FS.ZPN.251.16. .2022 z dnia ... ..............

Kotobrzeg, dnia ............ .......... I.

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejecia terenu robdt celem wykonania robdt budowlanych polegajacych na ,,Remont elewacji
frontowej parteru i pierwszego pigtra wraz z wejsciem gtownym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w
Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 37,

1) Strona przekazujgca:

1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie przy
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

2) Przedstawiciel —Uzytkownika nieruchomosci — CRR KRUS Niwa w Kotobrzegu
3) NAAZOT INWESTOTSKL « ..t tinit ittt et ettt et et et et et et et et et ettt et et e et et e et e e e e e neeaanes
2) Strona przejmujgca:
Wykonawcea robdt budowlanych ...
3) Podstawa prawna przekazania terenu robot: umowa nr FS.ZPN.251.16. 2022zdnia e,

na wykonanie ww. Inwestycji.
4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczaja, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.
5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6) Termin wykonania praC — do ...ceeeeeeeeeeeseeeesaransennne
7) Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
1
2) e
8) Inne postanowienia i uzgodnienia dokonane miedzy Stronami:
)

Przedstawiciele Zamawiajacego/ Uzytkownika nieruchomo$ci — CRR KRUS Niwa w Kotobrzegu
(imig i nazwisko, podpis)

Nadzér Inwestorski
(imig¢ i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy

(imig i nazwisko, podpis)
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Zatgcznik Nr 9 do umowy nr FS.ZPN.251.16. 2022 zdnia .................

Kotobrzeg, dnia ............ .......... r.

RAPORT NR ..... O POSTEPIE PRAC
ZA MIESIAC ....

dot. realizacji umowy nr FS.ZPN.251.16. 2022 z dnia ..... na wykonanie ,,Remont elewacji frontowej
parteru i pierwszego pietra wraz z wejsSciem glownym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w Kotobrzegu
przy ul. C. K. Norwida 3”,

1.

2.

Raport dotyczy miesiaca .... w ktorym wykonywane byty roboty budowlane ..... etapu robot zgodnie z
Harmonogramem robét z dnia ..............

Szczegdlowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 8 pkt. 1 umowy:

(z wyszczegolnieniem robot wykonanych przez podwykonawcow)

. Szczegdtowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 8 pkt. 2 umowy — dokumentacja zdjgciowa stanowi

zatgcznikinr .. do ... ....... do niniejszego raportu.
Szczegdlowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 8 pkt. 3 umowy:

Na tym raport zakonczono. Zgodnie z § 2 ust. 9 umowy, w terminie 7 dni od przedlozenia Inwestorowi oraz

Inspektorowi Nadzoru niniejszego dokumentu odbedzie sie Narada z postepu prac z ktorej zostanie spisany

protokot.

Wykonawca —......
reprezentowany przez (kierownicy budowy branz, ktorych dotyczy niniejszy raport):
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