UMOWA NR FS.ZPN.203.4. 2019

5 551 s A e e o A —— pomigdzy:

FUNDUSZEM SKLADKOWYM UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ROLNIKOW

majacym siedzibe w  Warszawie. ul. Zurawia 32/34, 00-515Warszawa, NIP

pod numieremt KRS....ovvmmemisy NIP .covnnnennmmmmninessnrneny EGON. L civnsviiosn svsesvaamins 0
kapitale zakladowym: .. s v zl., i kapitale wplaconym: ..........ccooeeeinenenes zk.
lub

zwana dalej Inspektorem nadzoru,

tacznie zwanych ,,Stronami”

w wyniku rozstrzygniecia postgpowania, do ktorego na podstawie art. 4 pkt 8) Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z pdzn. zm.) nie stosuje si¢ przepisow niniejszej ustawy oraz oferty Inspektora nadzoru z dnia
............... 2019 roku, ktorej kopia stanowi Zalgeznik nr 1 do niniejszej umowy, zawarto

umowe nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Inspektor nadzoru przyjmuje na siebie obowiazek pelnienia
w pelnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji
inwestycji  p.n. ..Modernizacja instalacji technologii uzdatniania wody basenowej
w plywalni CRR KRUS w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdroj”,

zwanej dalej ..Inwestycja™.



2. Szczegolowy zakres zadania inwestycyjnego okresla dokumentacja techniczna —
stanowiaca Zalgcznik nr 2 do umowy, w sklad ktorej wchodza: projekt wykonawcezy.
projekt budowlany, przedmiar robot oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych zwana dalej STWiORB.

3. Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ pelni¢, w zakresie okreslonym przepisami ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane, nadzor inwestorski nad realizacja zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ zlecony nadzér inwestorski wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
i doswiadczeniem oraz postanowieniami umowy.

5. Zamawiajgcy informuje, ze zakres prac modernizacyjnych do wykonania okreslony

w dokumentacji technicznej nie wymagal uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

§2.
Uprawnienia Inspektora nadzoru
. Funkcje Inspektora nadzoru robot w specjalnosci sanitarnej sprawowaé bedzie

.................... tel. ...............mail

[

Inspektor nadzoru oswiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane nr ........................
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym
do pelnienia obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarne;j.
Wykonawea oswiadcza. ze ww. osoba jest czynnym czlonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa. Kopia poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem - decyzji o uprawnieniach
budowlanych oraz kopia aktualnych o$wiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierdow
Budowlanych stanowia Zalgcznik nr 3 do Umowy.

3. Inspektor nadzoru przed przystapieniem do realizacji umowy zlozy o$wiadczenie

0 przyjeciu_obowiazkéw Inspektora nadzoru podczas realizacji umowy, ktdrego tresé

stanowi Zalgcznik nr 4 do Umowy.

4. Strony moga dokona¢ zmiany osoby Inspektora nadzoru wskazanego w ust. 1, za zgoda
Zamawiajgcego, pod warunkiem. ze nowy Inspektor nadzoru bedzie posiadal uprawnienia
nie mniejsze niz osoba dotychczas pelniaca te funkcje oraz zlozy dokumenty, o ktérych
mowa w ust. 21 3.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢:

1) nie wyrazenia zgody na zmiang osoby pelniacej obowiazki Inspektora nadzoru

w przypadku nie zapewnienia Inspektora o kwalifikacjach jakie wskazano pierwotnie
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w umowie / ofercie - w takim przypadku Inspektor nadzoru zobowigzany jest
dostosowac sie do decyzji Zamawiajacego,

2) zazadania od Inspektora nadzoru zmiany osoby pelniacej obowiazki Inspektora
nadzoru. jezeli uzna, ze nie wykonuje ona badz nienalezycie wykonuje obowigzki
wynikajace z niniejszej umowy.

6. Inspektor nadzoru obowiazany jest na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni
od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego, dokona¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt
2), na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

7. Do kontaktow ze strony Zamawiajacego upowazniony jest/sa:

8. Do kontaktow ze strony Uzytkownika obiektu przy realizacji Inwestycji upowazniony
jest/sa:
1)
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10. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust.l oraz 7, 8, 9 nie stanowi zmiany Umowy, jednak
wymaga uprzedniego. niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony

o dokonanej zmianie.

§3.
Obowiazki Inspektora nadzoru
1. Inspektor nadzoru oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczna na roboty
budowlane w ramach inwestycji pod nazwa: . Modernizacja instalacji technologii
uzdatniania wody basenowej w plywalni CRR KRUS w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2,
37-620 Horyniec Zdrdj”, o ktérej mowa w §1 ust. 112.
2. Do obowiazkéw Inspektora nadzoru wynikajacych z Umowy nalezy w szczegolnosci:

1) reprezentowanie  Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
prawidtowosci robot pod wzgledem technicznym. zgodnosci z  projektem
wykonawczym oraz przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej:

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot oraz uzytych materialow. a w szczegdlnosei
zapobieganie  uzywaniu  wyrobow i materialow  budowlanych  wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
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3) sprawdzanie 1 odbiory robot, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych;
instalacji. urzadzen technicznych:

4) przygotowanie i udzial w odbiorach czgsciowych (miedzyoperacyjnych). koncowym.
pogwarancyjnym,

a) z kazdego odbioru zostanie sporzadzony stosowny protokol odbioru zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie ewentualnych wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze.,

b) dodatkowo w okresie gwarancji dokonywane beda bezplatne okresowe przeglady
gwarancyjne z udzialem Inspektora nadzoru. Z takich przegladow beda
sporzadzone protokoly okreslajace zakres ewentualnych wad i/lub usterek oraz
termin ich usunigcia.

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, usuniecia wad oraz obmiaru wykonanych
robot jako podstawy do zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy robot,

6) nadzorowanie i opiniowanie na biezaco realizowane] Inwestycji w zaleznosci
od faktycznego postepu robot. Informowanie Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktore moga mie¢ wplyw na wydluzenie terminu realizacji Inwestycji,

7) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji. urzadzen technicznych,
przewodow kominowych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru
gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania.

8) biezacy nadzor nad robotami modernizacyjnymi, w tym odbiér robot zanikajacych.
ulegajacych zakryciu, odbior cz¢sciowy i koncowy inwestycji.

9) pelnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu powszechnie obowiazujacych
przepisoOw prawa, w tym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 z pozn. zm.), w branzy sanitarnej,

10) zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje dzialan
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

1) utrzymywanie (w miar¢ potrzeb, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa)
kontaktéw z instytucjami i urzedami zwigzanymi z realizacja zadania (PINB, Straz
Pozarna, Panstwowy Powiatowy i Wojewddzki Inspektorat Sanitarny, Panstwowa
Inspekcja Pracy, instytucje administracji lokalnej itp.).

12) przygotowanie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawea robot,
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. ktéry nastgpnie zostanie przeslany
do akceptacji Zamawiajacego.

13) nadzor nad niezbedng aktualizacja Harmonogramu rzeczowo - finansowego,

14) wspotuczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu robot,
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15) wspolpraca z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego,

16) zatwierdzanie przed rozpoczeciem robot budowlanych przedstawionych przez
Wykonawce robot dokumentéw budowy, m.in. Planu Zapewnienia Jakosci. planu
BIOZ, w trakcie trwania robot budowlanych - w zakresie werytikacji zasadnosci zmian
w technologii ich wykonania o ile zmiany te beda zasadne,

17) informowanie Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej ujawnionych
w trakcie wykonywania robot budowlanych oraz egzekwowanie od Projektanta
dokumentacji usuwania tych wad w terminach nie powodujacych opdznien dla
zakonczenia robot budowlanych,

18) zatwierdzanie materialow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen przewidzianych
przez Wykonawce robot do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci, deklaracji
zgodnosci 1 certyfikatow,

19) kontrola sposobu skladowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania
miejsc ich skladowania po zakonczeniu robot,

20) kontrola przestrzegania przepisow BHP na budowie,

21) informowanie Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych problemach oraz
problemach przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych (informowanie nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych odpowiednio
od dnia zaistnienia problemu oraz pojawienia sie ryzyka wystapienia problemu).

22) ocena zasadnosci i weryfikacja propozycji robot dodatkowych i zamiennych
przedstawionych przez Wykonawce robot w zakresie finansowym 1 rzeczowym oraz na
biezaco informowanie Zamawiajacego o ich zaistnieniu,

23) wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami Umowy,

24) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robot terenu budowy w przypadku
rozwigzania umowy na roboty budowlane,

25) zaopiniowanie dla Zamawiajgcego rozliczenia robot budowlanych przekazanego przez
Wykonawce robot w przypadku ich rozwigzania,

26) nadzor nad montazem urzadzen w ramach umowy na roboty budowlane,

27) sprawdzenie kompletnosci dostaw wyposazenia pod wzgledem atestow i gwarancji.
sprawdzanie zgodnosci dostaw urzgdzen,

28) akceptacja wszystkich prob i rozruchow instalacji, urzadzen i inne przy oddaniu
do eksploatacji,

29) zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

30) wyznaczenie odbioru koncowego inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
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31) obstuga dokumentacyjna Komisji odbioru koncowego powolanej przez
Zamawiajacego,

32) w przypadku wystapienia awarii instalacji lub usterek wynikajacych z robot
budowlanych w trakcie uzytkowania lokalu uzytkowego, wymagajgcych pilnego ich
usunigcia, Inspektor nadzoru dokona ich przegladu i wezwie w imieniu Zamawiajacego
Wykonawcee robot do ich naprawienia / usuniecia. Pilnego usuniecia beda wymagaly
awarie urzadzen. instalacji wymagajgcych pracy ciaglej oraz usterki wynikajace
z wykonanych robdt budowlanych, a powodujgce zaklocenia w uzytkowaniu lokalu
uzytkowego lub bedgce zagrozeniem dla uzytkownikow,

33) w przypadku niestawienia si¢ lub ciaglego unikania wykonania napraw przez
Wykonawce robot, Zamawiajacy bedzie mial prawo skorzysta¢ z innego podmiotu
w celu dokonania napraw wykorzystujac wniesione przez Wykonawce robot
zabezpieczenie nalezytego wykonania. Inspektor nadzoru bedzie nadzorowal
prawidlowe usunigcie wad przez nowego Wykonawce robot,

. Strony ustalaja ilos¢ pobytow na budowie oraz ilos¢ pobytow w siedzibie Zamawiajacego
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wedlug potrzeb lub na zgloszenie Zamawiajgcego, jednak nie mniej niz jeden
potwierdzony pobyt tygodniowo w trakcie realizacji robot. Wszystkie pobyty na budowie
muszg by¢ udokumentowane.

4. Strony ustalajg. ze Inspektor nadzoru zobowiazany jest do zgloszenia sie na budowie nie
pozniej niz w ciagu 24 godzin od telefonicznego potwierdzonego faksem lub poczta
elektroniczng (na adres: ..., ) powiadomienia przez Wykonawcg robot
lub Zamawiajacego.

5. Godziny pracy Inspektorg nadzoru winny by¢ dostosowane do godzin pracy Wykonawcy
robét.

6. Inspektor nadzoru nie ponosi kosztow wykonania badan kontrolnych. zlecanych
w uzgodnieniu ze Zamawiajacym.

§ 4.
Termin realizacji

I. Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ pelni¢ obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy

od dnia jej podpisania do dnia zakonczenia robot zwiazanych z realizacja Inwestycji, ktory

zostanie potwierdzony bezusterkowym protokotem odbioru koncowego.

S

. Termin realizacji Inwestycji przewiduje si¢ do dnia 15 marca 2019 r. od dnia podpisania
Umowy pomigdzy Zamawiajacym z Wykonawcg robot z uwzglednieniem zapisow ust. 7.

. W terminie nie pozniej niz 10 dni od daty zawarcia umowy miedzy Zamawiajacym
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a Wykonawca robot. Wykonawca robdt, Uzytkownik 1 Inspektor nadzoru uzgodnia



Harmonogram rzeczowo - finansowy robét, i przekaza go niezwlocznie do akceptacji
Zamawiajacemu. przy czym uwzgledniony zostanie fakt, iz wszystkie prace beda
wykonywane na terenie czynnego obiektu.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawieral: poszczegolne etapy robot wraz
7z ich kosztem oraz termin ich wykonania.

5. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi po protokolarnym przekazaniu terenu
robot bezposrednio od Uzytkownika wskazanego w § 2 ust. 8 przy udziale Inspektora
nadzoru. Wzoér Protokohu przekazania terenu robdt stanowi Zalgceznik nr 5 do umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnionych w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym terminow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

) niedostgpnosci pomieszczen z winy Zamawiajacego/Uzytkownika w terminach
przewidzianych pierwotnie. Zmiana moze by¢ dokonana wylacznie w oparciu
o pisemny wniosek Wykonawcy robot. po akceptacji Zamawiajgcego,

2) wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, zwigzanych z realizacjg robot
budowlanych.

7. Jesli zmiany. o ktorych mowa w ust. 6 bedg mialy wplyw na termin, okreslony w ust. 112,
zostanie on odpowiednio przedtuzony w formie aneksu o liczb¢ dni niemoznosci realizacji
umowy przez Wykonawce robot, na podstawie sporzadzonego protokolu i podpisanego
przez Strony umowy.

8. Za datg¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznana bedzie data podpisania
protokotu odbioru koncowego robot, przez przedstawicieli Zamawiajacego, Uzytkownika,
Wykonawcey robot, Inspektora nadzoru i Kierownika robdt, po dokonaniu wszystkich
odbioréw, a takze po usunigciu ewentualnych usterek i przekazaniu uporzadkowanego
terenu Uzytkownikowi.

§5.
Odbiory
. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane beda nastepujace odbiory:
1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe robot,
3) odbior koncowy robét.

2. Gotowos¢ dokonania odbioru robot zanikajacych Wykonawca robot zglasza do Inspektora

nadzoru poczta elektroniczng. Inspektor nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni

od zgloszenia dokonuje ich odbioru i wpisu do dziennika budowy/robot.
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3. Odbiorow czgsciowych oraz odbioru koncowego dokonuje sie odpowiednio:
po zrealizowaniu pelnego etapu robot okreslonego w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym lub catego przedmiotu zamowienia.

4. Gotowos¢ dokonania odbioru czesciowego/koncowego Wykonawca robot zglasza
do Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego poczta elektroniczna.

5. Przystapienie do czynnosci odbioru czesciowego/koncowego nastgpi w terminie 7 dni
od dnia zgloszenia gotowosci przez Wykonawce robét.

6. Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego/koncowego przez przedstawicieli
Zamawiajacego, Uzytkownika. Wykonawcy robot, Inspektora nadzoru i Kierownika robot
jest  przedtozenie  przez ~ Wykonawce  robot  niezbednych  dokumentow,
a w szczegodlnoscei:

) swiadectw jakosci. deklaracji zgodnosci. certyfikatow, $wiadectw wykonanych
prob i atestow, dotyczacych odbieranego elementu robot,

2) dokumentéw gwarancyjnych, instrukcji obstugi. eksploatacji, konserwacji badz
innych dokumentow dotyczacych uzytkowania zamontowanych urzadzen
1 wyposazenia.

7. Protokot odbioru czgsciowego/koncowego, ktérego wzor stanowi zalgceznik nr 6
do umowy, powinien okresla¢ w szczegélnosci: zakres wykonanych roboét. termin
odbioru, okresla¢ jakos¢ robot, wskazywaé podwykonaweow, ktorym Wykonawca robot
powierzyl realizacje czedci zamOwienia. badZz stwierdzaé, ze Wykonawca robot nie
korzystal z podwykonawcow.

8. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad, usterek w toku odbioru protokot odbioru
koncowego, stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce robdt koncowej
faktury— zostanie podpisany po ich usunig¢ciu oraz zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych
si¢ do usunigcia.

9. Protokol zostanie sporzadzony w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach. po 1 egz. dla
przedstawiciela Uzytkownika. Inspektora nadzoru i 2 egz. dla Wykonawcy robot.

10. W przypadku braku mozliwosci odbioru przedmiotu umowy z powodu stwierdzonych
wad, usterek, zalecen do wykonania, ktére nie kwalifikuja si¢ do usuniecia zostanie
sporzadzony protokol odbioru z zastrzezeniami oraz protoké! w ktorym zawarte beda
rekomendacje Inspektora nadzoru w zakresie informacji o mozliwych i uzasadnionych
roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacja o kwocie wynagrodzenia naleznej

Wykonawcy robot, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen.



§ 6.
Wynagrodzenie i sposéb platnosci

1. Calkowite wynagrodzenie Inspektora nadzoru z tytutu realizacji Umowy w calym okresie
trwania Umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym i wynosi:
....................................... zhnetto+.......% VAT =...................coooozl brutto
VST OINTIRRET cososssvss eyt e e e AT zlotych brutto).
przy czym platnos¢ bedzie dokonywana maksymalnie w 2 transzach, w nastepujacych
wysokosciach i terminach:

a) do 50% calkowitego wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru, tj. kwota
................... zl brutto—za czynnosci okreslone w § 3 - po zafakturowaniu przez
Wykonawce robot w wysokosci co najmniej 50% umownego wynagrodzenia. Podstawe
dla wystawienia faktury dotyczacej platnosci czesciowej stanowi¢ beda podpisane bez
zastrzezen odpowiednie protokoty odbioru czesciowego dotyczace etapu realizacji robot
modernizacyjnych wraz z informacjag o stanie zaawansowania prac budowlanych
i zgodnosci z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

b) pozostala kwota calkowitego wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru,
tj. kwota ..... zt brutto po zakonczeniu i odebraniu robot modernizacyjnych. Podstawe
dla wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie podpisany przez Strony bez
zastrzezen protokol odbioru koncowego robot.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu Umowy, lacznie z kosztami za wykonanie czynnosci, ktore Inspektor nadzoru
jest zobowigzany wykona¢ w okresie gwarancji i r¢kojmi.

3. Zaplata zrealizowana bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2017r. o zmianie
ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 1. poz.
62). w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej platnoscei, tzw. ..split
payment” na rachunek bankowy nr ............ , w terminie 14 dni od daty
wplywu do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z protokolem
odbioru.

4. Zaplata wynagrodzenia zrealizowana w sposdb okre§lony w ust. 3, w pelni wyczerpuje
roszczenia Inspektora nadzoru wzgledem Zamawiajacego.

5. Platnos¢, o ktorej mowa w ust. 1 pkt b) nastapi po usunigciu ewentualnych wad i usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego robot.

6. Strony uzgodnily, ze Zamawiajagcy moze za pisemnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru, wstrzymac¢ w catosci lub w czgsci nalezne mu platnosei. jezeli wystapi i bedzie

trwalo ktorekolwiek ze zdarzen:



10.
1.

I) Inspektor nadzoru nie dopelnia obowigzkow, zwigzanych z wykonaniem Umowy
na kazdym etapie realizacji,

2) kazda inna sytuacja, za ktora Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny w ramach Umowy,
a ktora zagraza prawidtowej realizacji Umowy, w szczegdlnosci zagraza nalezytemu
wykonaniu Inwestycji lub na skutek dzialania lub zaniechania Inspektora nadzoru

powstanie lub istnieje mozliwos¢ powstania szkody po stronie Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

w przypadku wstrzymania lub zaprzestania realizacji Inwestycji lub gdy roboty
modernizacyjne z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego nie beda realizowane przez

Wykonawce robot.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci. ktore spowoduja. ze realizacja Inwestycji w calosci

lub czgsci nie dojdzie do skutku, Inspektor nadzoru otrzyma wynagrodzenie wylacznie

za zrealizowane czynnosci na zasadach okreslonych w § 8 ust. 5.

W przypadku otrzymania faktury zawierajacej bledy, badz nie zalaczenia protokotu

odbioru, platnos¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po dostarczeniu

Zamawiajagcemu  odpowiednio korekty faktury/protokotu, bez konsekwencji kar

dla Zamawiajgcego.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru oswiadcza. ze jest platnikiem podatku VAT uprawnionym

do wystawiania faktur VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z realizacji

niniejszej Umowy.

§7.
Kary umowne

Inspektor nadzoru zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci. za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Inspektor nadzoru w wysokosci 20% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

2) za opOznienie w wykonaniu obowiazkéw wynikajacych z Umowy, ktorych termin zostat
ustalony przez strony na pismie w wysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia. W przypadku stwierdzenia, ze
Inspektor nadzoru nie wykonuje obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy
Zamawiajgcy wezwie jednokrotnie Inspektora nadzoru odpowiednio do wykonywania

tych obowiazkow, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, a w przypadku dalszego
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uchylania si¢ od obowigzkow (tj. nie podjgcia czynnosci z wezwania) zastosuje kary
okreslone niniejszym paragrafie.

3) za kazde stwierdzone przez Zamawiajacego niewykonanie lub wykonanie obowiazkow
wynikajacych z Umowy w sposob niezgodny z obowiazujacymi przepisami np. brak
potwierdzonej stosownym wpisem obecnosci na budowie. odbior robdt o parametrach
niezgodnych z dokumentacja projektowa lub obowigzujagcymi przepisami —
w wysokosci 100,00 zl brutto. Zamawiajacy poinformuje na pismie Inspektora nadzoru

inwestorskiego o stwierdzonym fakcie niewlasciwego petnienia nadzoru.

(8]

Wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekracza¢ wynagrodzenia naleznego

Inspektorowi nadzoru na podstawie Umowy.

3. Inspektor nadzoru wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia kar
umownych naliczonych przez Zamawiajacego.

4. W razie wystapienia szkody Zamawiajacy moze domagac si¢ oprécz kary umownej

odszkodowania na zasadach ogolnych.

§ 8.
Odstgpienie
1. Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ w calosci lub w czgsei w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosei o:

1) wystapieniu istotnych zmian okolicznosci powodujacych. ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) wykonywaniu czynnosci przez Inspektora nadzoru w  sposéb niezgodny
z obowiazujacymi przepisami lub z postanowieniami niniejszej Umowy,

3) niepodjeciu przez Inspektora nadzoru obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub

przerwanie ich wykonywania przez okres diuzszy niz 7 dni.

I~

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku razacego naruszenia przez
Inspektora nadzoru obowiazkow wynikajgcych z Umowy. w szczegdlnosci w przypadku,
gdy Inspektor nadzoru:

1) przerwal wykonanie obowigzkéw  wynikajacych z  niniejszej Umowy,
a nieuzasadniona przerwa trwa dluzej niz_14 dni.
2) opoOznienie w oddaniu poszczegdlnych etapéw okreslonych w Harmonogramie

rzeczowo-finansowego lub calosci robot budowlanych przekracza jeden miesiac,

11
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a pierwotnie wyznaczone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminy nie
zostaly zmienione, oraz gdy:

3) nastgpi rozwiazanie lub likwidacja przedsigbiorstwa Inspektora nadzoru,

4) zostanie wydane postanowienie o zajeciu majatku przedsiebiorstwa Inspektora
nadzoru.

Jako razace naruszenie postanowienn Umowy Strony kwalifikuja takze przypadki:

1) nienalezytego wykonywania Umowy przez Inspektora nadzoru skutkujacego
powstaniem szkody u Zamawiajacego lub powstaniem roszczen osob trzecich
wzgledem Zamawiajacego z tytutu szkoéd poniesionych przez te osoby:

2) nieobecnosci na terenie nieruchomoscei ktorejkolwiek z 0sob wykonujacych czynnosci
po stronie Inspektora nadzoru wzgledem robdt, ktore w danym momencie maja by¢
nadzorowane, a wynikaja z Harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zgloszen do
odbioru prac wskazanych przez Wykonawce Robdt;

3) stwierdzenia przez Zamawiajacego. ze funkcje Inspektora nadzoru pelni inna osoba
niz wskazana w § 2 ust. 2, z zastrzezeniem zmian dopuszczonych w tresci Umowy lub
stwierdzenia, ze Strony nie dokonaly wezesniej zmian tych osob.

4) niezlozenia dokumentow i o$wiadczen o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 dotyczacych
0s0b, o ktorych mowa w § 2 ust. 2, w tym 0so6b zmienionych.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa odstapienia od umowy w terminie

30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych

do skorzystania z tego prawa.

W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, Inspektor nadzoru ma prawo zadaé

wynagrodzenia za czynnosci faktycznie wykonane i odebrane po sporzadzeniu

i podpisaniu Protokolu inwentaryzacji zaawansowania robot budowlanych do dnia

odstgpienia od Umowy., pomniejszonego o wysokos¢ naleznosci przyshugujacych

Zamawiajacemu.

Oswiadczenie o odstapieniu zostanie zlozone na pismie pod rygorem niewaznosci wraz

z okredleniem terminu na dokonanie czynnosci przez Inspektora Nadzoru okreslonych

w ust. 5 jednakze nie dluzszym niz 30 dni.

§9.
Poufnos$é i przetwarzanie danych
Inspektor nadzoru zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych (RODO) — dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacja
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niniejszej umowy bedg przetwarzane za pomoca odpowiednich $rodkow technicznych
i organizacyjnych w sposob zapewniajacy odpowiednia ich ochrong, w tym ochrong
przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa
utrata. zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. Inspektor nadzoru:

1) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dzialajace z jego
upowaznienia oraz do przedmiotowych danych osobowych. do ktorych dostgp jest
niezbedny ze wzgledu na realizacj¢ niniejszej umowy, w zwiazku z ktora dochodzi
do przetwarzania danych osobowych,

2) zapewnia, 7e osoby majace dostgp do danych osobowych, zobowiazane
sg do zachowania tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych,

3) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sa z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscia za ochrone tych danych
przed niepowolanym dostepem, nieuzasadniong modyfikacjg, zniszczeniem,
nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

4) zapewnia wypelnienie obowiazkéw informacyjnych zgodnie z RODO.

3. Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, Inspektor nadzoru wdrozyl odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne. aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy — z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia
i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub wolnosci podmiotow, ktorych dane
zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy. Inspektor nadzoru, zgodnie z przyjeta przez
niego procedura, poinformuje otym Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastapi przez
przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektronicznej.

5. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy. Inspektor nadzoru zobowiazany
jest zaprzesta¢ przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji
umowy 1 usunaé je w taki sposob, aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie.
Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwlocznie
po zakonczeniu realizacji umowy., chyba ze przepisy prawa nakazuja Inspektorowi
nadzoru dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej
wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Inspektor nadzoru

odpowiada jak administrator.

e UN ===
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Inspektor nadzoru zobowigzany jest zachowac¢ poutnos¢ informacji dotyczacych
Zamawiajacego zgodnie z przepisami w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych

Strony umowy zobowiazuja si¢ do zachowania zasad poutnosci w stosunku do wszelkich
informacji. w szczegolnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub
wejda w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg si¢ rowniez
do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow
przekazanych przez druga Strong: uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty moga
by¢ wykorzystywane wylacznie w celach zwiazanych z realizacjg umowy.

Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie
do podwykonawcow, ktorzy przekazuja Inspektorowi nadzoru lub Zamawiajacemu dane
osobowe lub ktorym przekazywane sa przedmiotowe dane.

Inspektorowi nadzoru znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy. stanowig informacje
publiczna ktéra podlega udostgpnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001r. o dostepie

do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1330 z p6zn zm.).

§ 10.

Postanowienia koncowe
Strony zgodnie os$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane
sa scisle poufne i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow
robot budowlanych w zakresie. ktory jest niezbedny do prawidlowego wykonania
przebudowy i remontu. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli
finansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez nie
postepowan.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeks cywilny oraz Ustawy Prawo
budowlane 1 akty wykonawcze do tych ustaw.
Zmiana postanowien umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemnego
aneksu lub pisemnego powiadomienia zgodnie z postanowieniami Umowy.
Jakiekolwiek spory majace zwiazek z wykonywaniem niniejszej Umowy beda

rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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7.

Ninigjsza Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach
(po jednym dla kazdej Strony). Kazda strona Umowy zostala parafowana przez
podpisujacych Umowe.

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowa beda kierowane w formie pisemnej
na adresy

4] LRRRTIAIET wvscrccssavrsnsaenonsanessssimsmmam B s
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ze skutkiem uznania ich za dorgczone (chyba, ze Strona zawiadomi na pismie, ktorego
odbior potwierdzi druga Strona, o zmianie adresu wskazanego do dorgczenia
korespondencji).

Integralng czes¢ Umowy stanowia nastepujace zalaczniki:

Nr 1 — kopia Formularza oferty,

Nr 2 — Dokumentacja projektowa,

Nr 3 - kopie decyzji o uprawnieniach budowlanych inspektoréw nadzoru oraz
oswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow budowlanych i ubezpieczeniu
od odpowiedzialnosci cywilnej,

Nr 4- oswiadczenie Inspektora nadzoru,

Nr 5—protokol przekazania terenu robot,

Nr 6— protokoét odbioru czesciowego / koncowego.

Inspektor nadzoru Zamawiajacy

GLOWNY KSIEGOWY
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Zalacznik nr | do umowy FS.ZPN.251. 2019

r 1] PR E— S——

OFERTA INSPEKTORA NADZORU

Zalacznik nr 2 do umowy FS.ZPN. 251, 2019
1 T e e
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Zalacznik nr 3 do umowy FS.ZPN.251. 2019
zdmia. oo

KOPIE UPRAWNIEN
Zalacznik nr 4 do umowy FS.ZPN.203.4. 2019

s L L o
(wzor)
g )
(risfomenschidin
(adres) .....................
Oswiadczenie inspektora nadzoru
Oswiadczam, ze zdniem ... przyjmuje obowiazki pehnienia funkcji

Inspektora nadzoru podczas realizacji zadania p.n. ,Modernizacja instalacji technologii
uzdatniania wody basenowej w ptywalni CRR KRUS w Horyricu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2,
37-620 Horyniec Zdroj™.

nadzialce polozong] W »vvnssmsmiseass TR L i s o s A A

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane dnia ...................

0znaczone nuMerem eWIAENCYJIYIN . ...uiuit ottt et enaaes
Jednoczesnic oswiadezam, Ze jestem cZIONKISM «ovviss s rmrinims soensens sosinsasipes siss
co potwierdzam zaswiadCZeNnIem ... ........oi.iii i
wydanym przez wyzej wymieniong izbe samorzadu zawodowego.

(pieczatka imienna i podpis)

* nie potrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 5 do umowy FS.ZPN.203 4. 2019

Horyniec-Zdrdj, dnia ............ 2019r.

(wzor)

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... 2019 r. Komisja zlozona z przedstawicieli Zamawiajacego/Uzytkownika,
Inspektora nadzoru i Wykonawcy robdt dokonala komisyjnego przekazania/przejgcia
pomieszczen basenu celem wykonania zadania p.n. ,Modernizacja instalacji technologii
uzdatniania wody basenowej w plywalni CRR KRUS w Horyncu-Zdroju,
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdroj”

1. Strona przekazujgca:
1) Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow z siedziba w Warszawie
przy ul. Zurawiej 32/34, reprezentowana przez:
Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2.
2. Strona przejmujaca: Wykonawca prac remontowych

3. Podstawa prawna przekazania terenu robot: Umowa nr
.................................................. z dnia ..................... na wykonanie zadania
p.n. .Modernizacja instalacji technologii uzdatniania wody basenowej w plywalni CRR
KRUS w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdroj™.

4. Przedstawiciele Stron zgodnie oswiadczajg, ze teren przeznaczony do wykonania prac
zostal przekazany Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

5. Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazane] w ust. 3
niniejszego protokohu.

6. Termin wykonania prac —do ................ 2019 roku.
7. Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
1) komplet dokumentacji projektowe;,
DY svemommemonmmsmem e s s b R S R B R
8. Inne postanowienia i uzgodnienia dokonane migdzy Stronami:
T NP ——
N i R T A 5 A S R R AT

Przedstawiciele Zamawiajacego/Uzytkownika

(imig¢ i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy

(imi¢ i nazwisko, podpis)

Inspektor Nadzoru
(imig¢ i nazwisko, podpis)
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Zalgcznik nr 6 do umowy FS.ZPN.203 4. 2019

(wzor)
PROTOKOL ODBIORU ROBOT czesciowy* / kohcowy*

wykonania zadania p.n.

»Modernizacja instalacji technologii uzdatniania wody basenowej w plywalni CRR
KRUS w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdroj”

Komisja odbiorowa:
Zamawiajgcy: - Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow

¢

Okreslenie przedmiotu odbioru i przekazania:

L: Lmivem: B scomemesmnnsnnasasms 2 AU iiiesmimmmanamemmmsn na wykonanie
zadania p.n. .Modernizacja instalacji technologii uzdatniania wody basenowej w plywalni
CRR KRUS w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdroj™.

. Prace okreslone w § 1 umowy zostaly zrealizowane w terminie zgodnym z § 6 umowy
ti.ododnia ...l (data podpisania protokohu odbioru koncowego)* / w terminie
zgodnym z Harmonogramem rzeczowo finansowym, etap .... *.

3. Zgloszenie zakonczenia realizacji/ zakonczenia etapu i gotowos¢ do odbioru* zostato

dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do dziennika budowy/robot
1 wyslaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Inspektora Nadzoru, Uzytkownika
1 Zamawiajacego.

(8]

Ustalenia komisji:

1. Komisja stwierdza, ze Wykonawca wykonal prace modernizacyjne zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i postanowieniami umowy/ komisja wnosi nastepujace zastrzezenia*

2. Wykonawca oswiadcza. ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami i postanowieniami umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystal
z podwykonawcow/korzystal z podwykonawcow*:

M e
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1 przedstawil dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom* lub os$wiadczenia* podwykonawcy. ze Wykonawca
zaplacil mu nalezne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czeséci przedmiotu
umowy 1 w zwiazku ztym podwykonawca nie bedzie zglaszal zadnych roszczen
z tego tytutlu do Zamawiajacego.

Wykonawca zgodnie z warunkami okreslonymi w § 13 umowy na roboty budowlane

nak ... zdnia ....... udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi:
e na wykonane roboty ......... miesigey.
e nadostarczone urzadzenia ............... miesiecy.

Wykonawea przekazuje nastgpujace dokumenty dotyczace prac remontowych

(dokumentacja powykonawcza, instrukcje, protokoly, zgloszenia, uzgodnienia,

oswiadczenia)*:

1) dziennik budowy/robot,

2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajacego na czas
realizacji zadania, na podstawie protokolu zdnia ..........................,

3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,

4) certyfikaty potwierdzajace dopuszczenie wyroboéw budowlanych do obrotu,

5) instrukcje. szczegdlowe warunki gwarancji itp. (wymienié jakie).

6) inne (WymieniC JaKIE): ...uvvereiniiriirirriiiirieririrene e reere e nnennenens

Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacjg oraz po dokonamu kontroli
wykonanych prac remontowych przyjmuje wykonany przedmiot umowy/wykonany etap*
bez zastrzezen/wnosi nastepujace uwagi i zastrzezenia*:

Uzytkowmk oswiadcza, iz dokonal odbioru pozostalego w obiekcie wyposazenia
i nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nast¢pujace zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 4 egzemplarzach :

Zamawiajacy*

1)
2)

1)
2)

Inspektor Nadzoru
1)

Wykonawca robot
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