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WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45212170-8)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200)
WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH (CPV 45262212-0)

ROBOTY ZBROJENIOWE (CPV 45262310-7)

ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE (CPV 45262300-4)
KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45223000-6)

ROBOTY MUROWE (CPV 45262522-6)

ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)

ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

ROBOTY KAMIENIARSKIE (CPV 45262510 - 9)
ROBOTY BRUKARSKIE (CPV 45233222-1)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

STWIOR 00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45212170-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz
wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —
.Budowa ogrodzenia terenu parkowego wraz z modernizacjg o$wietlenia terenu i instalacji monitoringu” w
Teresinie przy ul. Ks. Druckiego — Lubeckiego 1, na dz. nr 136/2; 74/1201 obr. Teresin - Gaj, jedn. ewid.
142808_2 Teresin”.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej (ST)
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢
(zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.2) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét
opisanych w punkcie 1.1.
ST wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektéw
uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej
oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w
punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych
jego realizacji.
ST powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:
1) Dokumentacja Projektowa
2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdétowych specyfikacjach technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy
3) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w
Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie
stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i normami aktualnymi przywotanymiw ST
4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Roboét. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg

wytacznie Wykonawce Robét.
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1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy
traktowac jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Technicznag

1.3.1. Zakres Robét do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentaciji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robaét:

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to
Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét

ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg
zlecajgc mu wykonanie Robdét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
Robé6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego
interesébw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robé6t Budowlanych z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robot
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot na Terenie Budowy, na ktéorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznoéci

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,

Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.
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1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych,

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robé6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢é Robo6t Budowlanych

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robé6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia
Zamoéwienia oraz na podstawie ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej
formie, na wykonanie Robo6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynno$ci, jakie majg zostaé
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci
lub catosci Robot

1.4.24. Stawki i Narzuty - warto$ci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajgce ceny czynnikéw
produkgcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i
zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowal Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatagczone do Umowy, stanowigc jej
integralny skfadnik.

1.4.26. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakohczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kohcowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czesé

Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.
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1.4.31. Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna

1.4.33. Rysunki — rysunki Robo6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza
dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o
pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbiér- rowno Odbior Czesciowy, Odbiér Robdét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbidr
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbior Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z
postanowieniami Umowy, .dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.4.40. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci Rob6t Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbior Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
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1.4.49. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg

zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

a) lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych oraz reperéw,

b) Dziennik Budowy,

c) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzjg o Pozwoleniu na budowe w

jednym egzemplarzu),

d) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili Odbioru Koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

Projekt budowlany i techniczny (wykonawczy)
Przedmiar Robot

Kosztorys

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

bl B N e

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robdt,

w tym réwniez dokumentacji geodezyjne;.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ Odpowiednig Zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w

petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to
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takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Roboét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonhczenia i Odbioru Kohncowego Robdét a w
szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
os6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robé6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robodt. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

c) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p.5.3. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odno$nie ogtoszenia podano w p 5.3 niniejszej
specyfikaciji.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do Terenu Budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcéw

na wtasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sig, ze jest wigczony w Cene Umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

» mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé

zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie
by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Terenu
Budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, kiére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki
sposéb aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujgcych sie na terenie oraz uwzgledni¢ potozenie

istniejacych urzadzen terenu.

1.5.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy
Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w ramach Umowy.
Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie

Wykonawcy.
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Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z Terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdy i ftadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat

za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszio do realizacji robét w pasie drogowym, to podczas wykonywania Roboét, obejmujgcych swym
zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Roboét z wiascicielem
drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizaciji
ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i

organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasny staraniem i kosztem.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonaé¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkoéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos$¢ srodkéw ochrony osobistej,

c¢) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.
1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od

Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Korncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru
Koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczgé¢ utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o Dacie Rozpoczecia Roboét oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8., stosowac

wyroby budowlane, ktére zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie

oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno$ci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r.
swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7
b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczehnstwa, wykazujacy, ze

zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikac;ji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem

wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, sSwiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postepu Roboét i byé zawsze dostepne do wglgdu
dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

* z Polskg Norma,
 z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WELASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru zwtaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania
wymagana jest zgoda Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.
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Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora
Nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty

bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Roboét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w

dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdbw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
Programie Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatébw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatébw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, kolejnosé Robdét oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowg. Harmonogram
powinien wyraznie przedstawiaé w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Roboét w

zakresie gtéwnych obiektow i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy
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Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdlnosci:
a) dostarczyé¢, zainstalowac¢ i zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu

pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
a) wykona¢, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
b) wykonac¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robdt, numerze Decyzji o
pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy,
Projektantow; numery telefonéw alarmowych

b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:
a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robdét Budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

c) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdine

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy

Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczehstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng przegrod.

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

c) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

d) ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegélnosci:

» zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

 ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkéw fgcznosci, doptywu swiatlta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i

promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
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6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych
ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla o0s6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetenciji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow
techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan,
na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw
autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do osoéb trzecichkorzystajgcych z tych
doébr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sagdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagaé bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora)
na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja Robét Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w sposoéb
odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac poleceh wykonywania Rob6t Budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu
budowlanego wymagaé¢ bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo
Budowlane), a takze wstrzymania Robét Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych
mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych

zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robdét Budowlanych.
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6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

¢) wytyczne bhp dla prowadzonych Robot ,

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych Robdét,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,

j) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

1) sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegodlnych elementéw Robat,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa potwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekdji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze

mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
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materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢

tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z
zasadg, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Zakres pobierania prébek Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badarn dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.
6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone w punkcie 2

niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedag odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

c) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét,
d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty Odbiorow,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
I) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
n) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
0) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw Roboét do

odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy spetnia réwniez
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role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i

Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora

Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i
wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym
celu. Po zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja
Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania

przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty Odbioru Robat,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do

Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
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gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia

pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed CzeSciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich
zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,
2) Odbior Czesciowy,
3) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),
4) Odbioér Koncowy,
5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢é danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokédt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w

obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbior Czesciowy
Odbidr Czesciowy Robét dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed

zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdét zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczegolnionych odrebnie w Programie Robot.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Roboét podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowag i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Roboét jest protokdt sporzadzony przez

Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbioér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zaméwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentaciji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

ww. dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
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Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzgdzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbioér Koncowy

Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgca
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
Pz,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbiorow CzesSciowych i Odbioréw Robét Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robé6t Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wiascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty,

j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robo6t Poprawkowych, oraz robdt wynikajgcych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdéw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,

Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbidér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbidr Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Roboét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze
jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy
moze przerwac¢ czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen wartosci Robét, oceniajac

pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
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Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Korncowego Robét jest protokédt sporzadzony przez

Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbioér Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania
uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych
funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robo6t dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru
Kohcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny
prawidiowosci wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczace wykonania Robot wptywajagce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych

wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata
Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla
tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2.

niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt.
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Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robdt:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu,
d) koszt wywozu odpadow,
e) koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy:
 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajagcych z postepu Robét.
« ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
* optaty/dzierzawy terenu,
* przygotowanie terenu,
* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
 tymczasowg przebudowe urzgadzen obcych,
f) koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy:
* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
g) koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za
dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robét.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki

ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,
b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
c) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile
nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastgepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéow prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia (ponizsze przepisy i normy nalezy rozpatrywac¢ w ich najaktualniejszym wersji):
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.
U.2004 Nr 93, poz. 888)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690)
5) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041)
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
12) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

STWIOR 00.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania — ,Budowa ogrodzenia terenu parkowego wraz z modernizacjg oswietlenia terenu i instalacji
monitoringu” w Teresinie przy ul. Ks. Druckiego - Lubeckiego, na dz. nr 136/2; 74/1201 obr. Teresin -Gaj, jedn.
ewid. 142808_2 Teresin”.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych na terenie przedmiotowe;j
budowy

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z wykopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposoéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po zdjeciu humusu.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos$é przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania

nasypow, potozone poza placem budowy.

27



B A+U  ARCHITEKT
3

CHIT URA MACIEJ GOZDECKI
UL.ZYGMUNTA MARKA 4/3 NOWY

S¥CZ, MGARCH®@o02.PL, +48 608 825 III

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru :
I, =24
P
Gdzie : P,- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/ma)
Py maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia

3
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931 —12 (Mg/m ).

1.4.11. Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru :ID =

gdzie: € " wskaznik porowatosci gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren,
e - wskaznik porowatosci gruntu w stanie naturalnym,
€.in" wskaznik porowatosci przy najscislejszym utozeniu ziaren.

Wartosci wskaznikéw porowatosci wyznaczamy z nastepujgcych wzoréw:

_ . — m
emax — ps pdmm e = ps pd wktc')rych: pdmax — s p

n

P min P Vin Cl+w
P, - gestosé wtasciwa gruntu [t/m3, g/cm3],
Pogumin” gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najluzniejszym utozeniu ziaren [t/ma, g/cma],
Pymax gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy najscislejszym utozeniu ziaren [t/ma, g/cms],
Py- gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [t/m3, g/cm3],
m_ - masa gruntu znajdujgcego si¢ w cylindrze [t, g],
Vmax- objetos¢ gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren [m3' cm3],
Vioin” objetos¢ gruntu przy najscislejszym utozeniu ziaren [ms, cms],

3 3
p- gestos¢ objetosciowa gruntu w stanie naturalnym [t/m , g/cm ],
w - wilgotnos¢ naturalna gruntu [% lub liczba niemianowanal].

Teoretycznie stopien zageszczenia gruntu najluzniej usypanego jest rowny 0, gruntu maksymalnie
zageszczonego jest rowny 1.

W zaleznosci od wartosci stopnia zageszczenia wyrézniamy nastepujace stany gruntéw niespoistych:
* luzny, w skrécie In, przy ID <0,33

« Srednio zageszczony, szg, przy 0.33 < IDS 0,67;
* zageszczony, zg, przy 0,67 < IDS 0,80;
* bardzo zageszczony, bzg, przy ID> 0,80.

1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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Q‘&

10
gdzie :
d60- Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60 % gruntu, (mm),

d,- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu, (mm),

1.4.13 Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4],

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne warunki przekazania placu budowy opisano w czesci ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z

dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organdéw wiadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdét, chyba ze postanowienia ogdinych lub szczegdétowych warunkéw umowy

stanowig inaczej.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukohczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach Umowy.
Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosé do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci roboét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
Umowie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, kitérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wiasnos$é gruntéw pochodzgcych z wykopdw powinna regulowa¢ Umowa.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne warunki dotyczace sprzetu opisano w punkcie 3. w czesci ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do robé6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacii itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki dotyczace transportu opisano w punkcie 4. w czesci ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane

na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne warunki dotyczace wykonania robét opisano w punkcie 5. w czesci ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopéw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscia do +/~ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Roznice w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi— 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze

tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypoéw, aby
powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za

dowieziony grunt.

31



B A+U  ARCH

CHITEKT
UL.ZYGMUNTA MARKA 4/3

URA MACIEJ GOZDECKI
NOWY

S¥CZ, MGARCH®@o02.PL, +48 608 825 III

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzerh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe

nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementdw robat,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢

robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.3. Pobieranie probek.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.1.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg
i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi wpkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okre$lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub

2. | Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3. | Pomiar rzednych powierzchni wykopu

4. | Pomiar pochylenia skarp

5. | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6. | Pomiar réwnosci skarp

7. | Pomiar spadu podtuznego powierzchni| Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych
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8. | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia dla kazdej utozonej warstwy lecz nie

rzadziej niz raz na kazde 500 m nasypu

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ +10 cm.

6.3.7.Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym w
Dokumentacji Projektowej. Sposdb pomiaru w zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy wykona¢ wg procedury

wskazanej w ponizszej tabeli:

Badane Badane cechy Normy i udokumentowane
wyroby Procedury badawcze
1 2 3 4
1. | Wszystkie Wspdtezynnik filtracji Instrukcja ITB nr 339/96
rodzaje
gruntow Opér stozka, opdér tarcia gruntu o | PN-B-04452:2002 p.3 — badania
powierzchnie boczng tulei tarciowej, | typu CPT, CPTU za pomocg sondy
cisnienie wody w porach gruntu i| statycznej
oznaczanie na podstawie tych
parametrow rodzaju gruntu, stopnia
zageszczenia, stopnia plastycznosci,
modutu Scisliwosci i innych
Parametry wytrzymatosciowe i | PN-B-04452:2002 p.10 — prébne
odksztatceniowe m.in. moduly | obcigzenie piytg PLT; PN-S-
Scisliwosci, wskaznik odksztatcenia 02205:1998-ptytg VSS; Procedura
wiasna-ptyta dynamiczng
2. | Grunty sypkie Stopien zageszczenia PN-B-04452:2002 p.6 — badanie

Wskaznik zageszczenia sondg dynamiczng z koncowkag

stozkowg SD

3. | Grunty spoiste | Wytrzymato$¢ na Scinanie bez odptywu PN-B-04452:2002 p.8 — badania

i organiczne Wrazliwos¢ strukturalna sondg krzyzakowg FVT
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone.

Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu

na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m> jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, z tym, Zze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a
gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do

ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakohczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg

projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikébw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

(ponizsze normy nalezy rozpatrywac w ich najaktualniejszym wersiji):
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

1
2
3
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

(ponizsze przepisy nalezy rozpatrywac w ich najaktualniejszym wersiji):

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
Zmianami.

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
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tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

STWIOR 00.03.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH (CPV 45262212-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

wykopoéw w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania— ,Budowa ogrodzenia terenu parkowego wraz z modernizacjg oswietlenia terenu i instalacji monitoringu”
w Teresinie przy ul. Ks. Druckiego - Lubeckiego, na dz. nr 136/2; 74/1201 obr. Teresin -Gaj, jedn. ewid.
142808_2 Teresin”.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmujg wykonanie

wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 03.01.00 ,Roboty ziemne.” pkt.1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST oraz wariantowe
stosowanie materiatéw, przy zachowaniu postanowien ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.3 oraz pkt 2.6
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 00.01.00.,Wymagania ogdlne" pkt. 2. .

W tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdbw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w
ponizszej tablicy.

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tre$c¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy

przemarzania

1.Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2.Zwiry i posp6tki réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i

1. Rozdrobnione grunty | - gdy pory w gruncie skalistym
skaliste migkkie bedg wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2.Zwietrzeliny i rumosze | -gdy bedg wbudowane w
gliniaste miejsca suche lub
3.Piaski pylaste, piaski | zabezpieczone od wod

gliniaste ,pyly piaszczyste i

gruntowych i
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drobnoziarniste, naturalne i
tamane
4. Piaski

domieszkg frakcji zwirowo-—

gliniaste  z
kamienistej (morenowe) o
wzkazniku réznoziarnistosci
U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne

metalurgiczne ze starych

zwatéw (powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci  frakcji  itowej

ponizej 2%

pylty powierzchniowych
4. piaski préchnicze z |- do nasypdw nie wyzszych
wyjatkiem pylastych | niz 3 m, zabezpieczonych

piaskéw prochniczych

przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i

gliny pylaste oraz inne o w,

<35%

- w miejscach suchych lub

przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny

zwiezte, gliny zwiezte i gliny

piaszczyste

pylaste zwiezte oraz inne
grunty o granicy ptynnosci
od 35 do 60%

- do nasypéw nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po

ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki

gliniaste o zawartosci frakc;ji

kamienne

itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody

gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od

kapilarnosci  biernej gruntu

podtoza

Na gorne warstwy
nasypow w strefie

przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2.Piaski grubo i
Srednioziarniste
3. Wysiewki kamienne o

uziarnieniu odpowiadajgcym

pospétkom lub zwirom

1. Zwiry i pospétki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35 %

5. Wysiewki

gliniaste o zawartosci frakc;ji

kamienne

itowej >2%

-pod warunkiem ulepszenia
tych gruntdw spoiwami
takimi jak: cement, wapno,

aktywne popioty itp.

W  wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci

przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i

wysadzinowe

- gdy sg ulepszone spoiwami
(cementem, wapnem,

aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajgcego

W ponizszej tablicy podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13].
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Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, <t W dliny. i gruboziarniste i Uwagi
: - spoiste: iny, i
Rodzaje urzadzen Zwiry, pospotki P pyly gliny. 1y kamieniste przydatnosci
Zageszczajacych grubos¢ liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba maszyn
warstwy przejs¢ warstwy przejsé warstwy przejs¢
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne
) 0,1do0,2 | 4do8 0,1do 0,2 4do8 0,2 do 0,3 4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne
- - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do12 | 2)
okotkowane *
Walce statyczne
) 0,2 do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne gtadkie
" 0,4do0,7 | 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne
0,3 do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do 0,4 6do10 | 5)
okotkowane **
Zageszczarki
) ) 0,3do0,5 | 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki szybkouderzajgce | 0,2 do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 4 do 10 3 do 3 do 6
10 Mg zrzucane z | 2,0do8,0 uderzen 1,0do 4,0 uderzen 1,0do 5,0 uderzen
wysokosci od 5 do 10 m w punkt punkt w punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania goérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)

gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo

ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdélne" pkt.5
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztatltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie ma mozliwosci wyskarpowania wykopu nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zabezpieczenie wykopu.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntdéw pod fundamentami i posadzkami powinien wynosi¢ przynajmniej 0,98. Jezeli
grunty rodzime nie spetniajg tego warunku nalezy je dogescic.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie gruntow
rodzimych , to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poditoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki,:

* doziarnienie gruntu podtoza

* wymiane gruntu

* inne wg, propozycji Wykonawcy i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ukop i dokop

5.3.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce, w innych dokumentach kontraktowych lub
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac

sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.3.2. Zasady prowadzenia robo6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Glebokos¢ na jakg nalezy ocenié przydatno$¢ gruntu powinna byé dostosowana do zakresu prac.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodnié przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z

otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje terenu.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy (nakfadu) powyzej rzednych
robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3, metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywac sie jedynie

sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
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powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce

robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikaciji oraz w Dokumentacji Projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdélng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznych skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnosé wykonania wykopéw ( usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentacji Projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznose¢,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
3
Jednostkg obmiarowg jest m (metr szescienny) wykonanego wykopu .

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) gruntu rodzimego (to jest po zageszczeniu).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objetosci nasypow i
ogolnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetosé gruntdow nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci
W nasypie.

Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w

oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robd6t okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
« profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
» zageszczenie powierzchni wykopu,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
« rozplantowanie urobku na odkfadzie,
» wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

* rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 10
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST 03.01.00 ,Roboty ziemne.” pkt. 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

STWIOR 00.04.00 ROBOTY ZBROJENIOWE (CPV 45262310-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojenia betonu w konstrukcjach

zelbetowych monolitycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania— ,Rewitalizacja zabytkowego zatozenia parkowego w Teresinie przy ul. Ks. Druckiego - Lubeckiego, na
dz. nr 136/2; 74/1201 obr. Teresin -Gaj, jedn. ewid. 142808_2 Teresin”.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot zbrojeniowych obiektu.

Zakres roboét obejmuje wszystkie elementy zelbetowe ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcoéwki dostarczanej w kregach oraz druty, przyciete i
uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu

1.4.2. siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia zlozone z pretéw podtuznych i poprzecznych, potgczonych za
pomoca, zgrzewania

1.4.3. spajanie - igczenie pretéw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomocg spawania lub
zgrzewania

1.4.4. klasa stali - okreslanie wlasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach
zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg 0 lub cyfrg rzymskg (w jednym przypadku uzupetniong literg N)
PRZYKLAD -A-llI

1.4.5. charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej - gwarantowana wyrazna granica
plastycznosci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$¢ naprezenia odpowiadajgcego odksztatceniu
trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %

1.4.6. obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej - wartos¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez czesciowy wspoétczynnik bezpieczenstwa

dla stali zbrojeniowej

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z

okresleniami podanymi w ST 00.01.00 pkt 1.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST oraz wariantowe
stosowanie materiatéw, przy zachowaniu postanowien ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.3 oraz pkt 2.6

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST 00.01.00.,Wymagania ogdine" pkt. 2.

2.1. Stal zbrojeniowa
Podstawowe parametry charakteryzujgce stal zbrojeniowg podano w tabl. 1.
Stal zbrojeniowa klas A-0 do A-lll N wg PN-B-03264:2002

Klasa Znak  gatunku | Spajalno$é Nominalna Granica plastyczno$ci stali
stali stali Srednica
oretow charakterystyczna fyk Obliczeniowa fyd
%) MPa
A-0 St0S-b spajalna 5,5-40 220 190
A-l St3SX-b spajalna 240 210
St3SY-b
St3S-b
PB 240 Trudno 6-40 240 210
spajalna1
A-ll St50B Trudno 6-32 355 310
spajalna1
18G2-b spajalna 355 310
20G2Y-b spajalna 6-28 355 310
A-lll 25G2S Trudno 6-40 395 350
35G2Y spajalna. 6-20 410 350
34GS 6-32 410 350
RB400 6-40 400 350
RB400W spajalna 400 350
A-llIN 20G2VY-b spajalna 6-28 490 420
RB500 Trudno 6-40" 500 420
spajalna1
RB500W spajalna 500 420

.
w warunkach budowy niespajalna

2
powyzej 32 mm trudno spajalna

Do podstawowych gatunkéw stali do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zalicza sie stal klasy A-IlIN gatunku
RB500W, A-Ill gatunek 34GS, A-ll gatunek 18G2A, oraz stal klasy A-I gatunku St3S, A-O0 gatunek St0S.

Ze wzgledu na najlepsze parametry wytrzymatosciowe nalezy w jak najszerszym zakresie stosowac stal A-l11IN.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-81/H-84023.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i

rozwarstwien.
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Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i dopuszczalne:

« jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7

mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbiér stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwérce
stali. Atest ten powinien zawiera¢:

* nazwe wytworcy

» oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

* masa partii

* numer wytopu lub numer partii

* rodzaj obrébki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Na przywieszkach metalowych musza znajdowac sie nastepujgce informacije:

* znak wytworcy

* Srednica minimalna

* znak stali

* numer wytopu lub numer partii

* znak obrobki cieplne;j.

Kazda wigzka i krgg pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejng. Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania:

* sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem

* sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

* sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215

* sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

* sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

* préba rozciggania wg PN-91/H-04310

* préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢ pretéw nalezy oceniac
pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéow

« farb lub innych zanieczyszczen

» odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach

okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych
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* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1

m dtugosci preta.

2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym

powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.3. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie

mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.4. Materialy spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéow zbrojeniowych.

2.5. Podkladki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki. prostowarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢

odpowiednio przeszkolone.

3.1. Sprzet do wykonania roboét zbrojarskich
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:
* urzgdzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich /walcéwki/ oraz do prostowania pretéw cienkich
dostarczanych w odcinkach prostych
« urzgdzenia do ciecia pretdw zbrojeniowych na odpowiednig diugosc
« urzgdzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych

* urzgdzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozy¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie.

Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne warunki wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania robo6t

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

5.2.1. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspétprace (przyczepnosé) betonu i stali w konstrukgji.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody

nalezy zmy¢ woda stodka.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania muszg by¢ proste.
Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed
przystapieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowaé przez wycigganie za pomocg np. wciggarki lub mechaniczne
prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwlaszcza prety wiekszych
$rednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi

trzpieniami.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane
prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia.
Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwlaszcza w przypadku pretéw wiekszych $rednic) nozyce
mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz
jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Cigcia mozna réwniez
przeprowadzi¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Prety

ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej z jednoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264.

tgczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264.
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Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o s$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z

kontrolowanym podgrzewaniem. Wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.

Srednica preta w mm | Kat odgiecia
45° 90° 135° 180°

6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1.5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 25
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 25 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0

Minimalne $rednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta zginanego w mm | Stal gtadka miekka Rak= 400 MPa
D<10 d,=3d
10<d<20 d =4d
o
20<d<28 d, = 6d

* Wewnetrzna srednica odciecia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna byé
nie mniejsza niz 10d. W miejscach zagie¢ elementéw zataman elementéw konstrukcji, w ktérych
zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice
zagiecia réwng co najmniej 20d.

* Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.

» Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

» Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

* Laczenie pretow nalezy wykonac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga byc¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.

 Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilo$ci min. 30 % skrzyzowan.

* Wymiaru pretéw odgietych podano wzdiuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla strzemion obowigzujg
wymiary liczone po wewnetrznej krawedzi preta.

» Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakoéw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw, na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

* Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

* Prety mozna wyginaé recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub za pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy tym
jednoczesnie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie

bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.

5.2.5. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzeh wytwoérczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé¢ na podbetonie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkiadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocg podkiadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezlty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwodjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

* przy $rednicy pretéw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

* przy srednicy pretéw powyzej 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

* 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego i podpér masywnych

* 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

* 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

* 0,3 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow,

* 0,025 m - dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.

5.3. Instalacja odgromowa (jesli wymagana)

Jako uziemienie wykorzystane sg elementy zbrojenia ptyty fundamentowej. Jako przewody odprowadzajgce
nalezy wykorzystywa¢ bednarke stalowg przyspawang do zbrojenia gtéwnego elementéw. Przewody
odprowadzajgce nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na obwodzie obiektu wg wskazan Dokumentacji Projektowe;.
Zwody oraz przewody uziemiajgce fgczy¢ z elementami konstrukcyjnymi (przewody odprowadzajgce) poprzez
specjalnie przyspawane marki i nalezy je przytgczy¢ do systemu uziemien .

System uziemien przewiduje sie naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia faw i stop fundamentowych .
Uziomy nalezy tgczy¢ przez spawanie lub inny sposéb pewnego potgczenia w rozumieniu norm. Nalezy stosowac¢

wiasciwe srodki ochrony uzioméw przed korozja.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.1. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
+ gatunku stali,
« ilosci stali,
« ich $rednic,
« dtugosci, rozstawy i zakotwien,
« prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,
« sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru réwniez po betonowaniu
przy uzyciu przyrzadéw magnetycznych.
6.1.2. Kontrola zbrojenia obejmuje:
* ogledziny
» badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami
 badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

* badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma
zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej wkasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu.

Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg oraz

podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.2. Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizaciji
zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowac nalezy réznego
rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno byé potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci
utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w
tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dlugos¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w
wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Wartos$¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) dtugos¢ elementu +10 mm
b) szerokos¢ (wysokosc¢) elementu
— przy wymiarze do 1 m 5 mm
— wymiarze powyzej 1m +10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion
a) przy @< 20 mm 10 mm
b) przy ©> 20 mm 0,59
W potozeniu odgieé¢ pretow 20
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W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretow +25 mm

6.3. Dopuszczalne tolerancje:

« odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3 %,

* ré6znica w wymiarach siatki nie wiecej niz + 3 mm,

* liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczac 20 %

wszystkich skrzyzowan,

* dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

* roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm,

* roznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ + 20 mm.

Tolerancje ciecia, giecia i montazu zbrojenia powinny spetnia¢ wymagania podane ponize;j:

Parametr Zakres tolerancji Dopuszczalna odchytka

Dtugos¢ po przycieciu (L-dtugo$¢ preta wg | dla L<6,0 m +20 mm
Dokumentacji Projektowej) dla L>6,0 m +30 mm
Miejsce odgiecia (w stosunku do dla <0,5 m +10 mm
wymagan Dokumentacji Projektowej) dla0,5m<L<1,5m +15 mm

dla L>1,5m + 20 mm
Utozenie pretow: (w stosunku do wymagan Dokumentacji Projektowej)
a) otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru <5mm
b) otulina zbrojenia - zwiekszenie wymiaru w | dla h<0,5 m +5 mm - +
zaleznosci od catkowitej grubosci elementu | dla 0,5 m<h<1,5m 10mm
(h) dla h>1,5m +15 mm

+20 mm

c) odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi | a<0,05 m +5 mm
réwnolegtymi pretami 0,05<a<020 m | £ 10 mm

0,20<a<0,40 m £ 20 mm 30

a>0,40 m mm
d) odchylenia utozenia pretéw zbrojenia w | b<0,25 m +10 mm
stosunku do wymiaréw elementu (b- | 0,25<a<0,50 m| 15 mm
catkowita grubos¢ lub szerokos¢ elementu) 0,50<a<1,50m +20 mm

b>1,5m +30 mm

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 01.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugosé pretow
poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéow o $rednicach

wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wykonanie Roboét okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine".

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania szczegétowe prze odbiorze.
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8.1. Odbiér zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215,

- proba rozciggania wg PN-EN 10002-1 + AC 1:1998,

- préba zginania na zimno wg PN-H-04408.

- kontrole usytuowania zwodéw instalacji odgromowej w poszczegélnych elementach .

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu. Jakos$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano w tabelach w pkt
6.2 i 6.3 niniejszej ST.

Uwaga: Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia giéwnego elementoéw stalowych stanowigcych
zabezpieczenie odgromowe obiektu w trakcie realizacji muszg byé na biezgco aktualizowane i odbierane
kazdorazowo przez Inspektora Nadzoru. Z odbioréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty zawierajgce niezbedne pomiary
rezystancji dla poszczegdlnych elementéw przed ostatecznym odbiorem robét zbrojeniowych i wykonaniem robét

betonowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 9
Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN stanowi cena jednostkowa za 1 tone wykonanego zbrojenia.
Cena obejmuje:
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
« transport i sktadowanie materiatow,
* oczyszczenie | wyprostowanie pretéw,
* wygiecie, przycinanie i fgczenie pretow,
* montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacja oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,
* czyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét,
* wykonanie niezbednych badahn i pomiarébw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora

Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(ponizsze przepisy i normy nalezy rozpatrywac w ich najaktualniejszym wersji)

Ogodlne wymagania dotyczace przepisdéw zwigzanych podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogolne" pkt 10
1) PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne, gatunki.
2) PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

3) PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci i niskostopowe;.
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4) PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na gorgco zwyklej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

5) PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

6) PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

7) PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

8) PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

9) PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

10) PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

11) PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

12) PB-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

13) PB-75/H-93200/06 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcéwka i prety do wyrobu $rub i

nakretek na gorgco. Wymiary.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

STWIOR 00.05.00 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE (CPV 45262300-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robd6t zwigzanych z wykonaniem

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania— ,Rewitalizacja zabytkowego zatozenia parkowego w Teresinie przy ul. Ks. Druckiego - Lubeckiego, na
dz. nr 136/2; 74/1201 obr. Teresin -Gaj, jedn. ewid. 142808_2 Teresin”.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt betonowych i
zelbetowych obiektu.

Zakres roboét obejmuje wszystkie elementy betonowe i zelbetowe ogrodzenia i czesci fundamentowej latarn.
Roboty zwigzane z robotami, ktorych dotyczy niniejsza ST zawarto w specyfikacjach:

zbrojenie - ST 04.01.00 ROBOTY ZBROJENIOWE

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.2. Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce zewnetrznego.

1.4.6. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.7. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.8. wic - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

1.4.9. Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzeh od konstrukciji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

1.4.10. Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

1.4.11. Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na

miejscu.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z

okresleniami podanymi w ST 00.01.00 pkt 1.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST oraz wariantowe
stosowanie materiatéw, przy zachowaniu postanowien ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.3 oraz pkt 2.6
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002 oraz warunkach technicznych
D2.
2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1.1 Cement
a) Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach wytrzymatosciowych:
* klasa 32,5 - do betonu klasy B25 (C20/25),
* klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 (C25/30) i wyzszej,
* klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 (C25/30) i wyzszej.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu. Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkow technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
e oznaczenie,
* nazwa wytworni i miejscowosci,
» masa worka z cementem,
« data wysyiki,
« termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréow cementu:
» Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
» Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
0 oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

0 oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
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o sprawdzenie zawartosci grudek ( zbrylenh cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajgcych sie w wodzie ).
W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
« dla cementu pakowanego (workowanego):

o skitady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami),

0 magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

« dla cementu luzem:

0 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce

» w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob

umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.

2.2.1.2 Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdline rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu budowy skfadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw, i nie
zaktocaty rytmu budowy.
Kruszywo grube.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711
oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
PN-86/B-06712 oraz wynikdbw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

» zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1%,

» zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,

» wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;
* nasigkliwosé - do 1,2%,
» mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

» mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
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 reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

» zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

» zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne obejmujgce:

» oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

* oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

* 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

» oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakgji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.
Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712
i PN-S-10040:1999.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna sie miesci¢ w granicach: « do 0,25 mm - 14-19%,

* do 0,50 mm - 33-48%,

* do 1,00 mm - 57-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

» zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

» reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwiekszenia

wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

» zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

» zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26,

* w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

* oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

» oznaczenie zawarto$ci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

* oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

» oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B37 i wyzsze wykonywac¢ nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.
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Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan petnych wg PN-86/B-06712
oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;j.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacag kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowal wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze
zostaty one zbadane, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu
proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta
urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktére sg okreslane przez:

« ksztalt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilos¢ zbrojenia,

« zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,

» sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie,

mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpowiedniej
ilosci zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej wg
PN-88/B-06250) oraz konsystenciji.

Rodzaje wyrobow elementow Iub | 751ecana iloéézaprawywdmd Najmniejsza ~ suma  objetosci

konstrukcji 3 . . . | absolutnych cementu i ziarn
na 1 m mieszanki betonowej e 3
kruszyg/va ponizej 0,125 mm w dm
na 1m mieszanki betonowej
Zelbetowe i betonowe konstrukcje

masywne O hajmniejszym wymiarze
przekroju wiekszym niz 500 mm i
kruszywie do 63 mm

400-450 70

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego. Betony o
konsystencji poicieklej i ciektej zaleca sie uzyskiwaé w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajgcych lub
uptynniajgcych. Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w
tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250)

Konsystencja i | Sposoby zageszczania i warunki formowania Wskaznik wg metody:
jej symbol (ksztatt przekroju, ilos¢ zbrojenia)
Ve-Be, s Stozka
opadowego, cm
Wilgotna K-1 Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko | >28 -
zbrojone
Gestoplastyczna | Mieszanki wibrowane Iub ubijane recznie, 27 - 14
K-2 rzekroje proste, rzadko zbrojone ] )
p je p : J
Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, 13-7
przekroje proste, normalnie zbrojone (okoto 1- (metoda 2.5
2,5%) Ilub mieszanki wibrowane, przekroje zalecana)
ztozne , rzadko zbrojone
Poiciekta K-4 Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane, 6-11
przekroje ztozone, gesto zbrojone lub recznie <6 (metoda
sztychowane, proste przekroje, normalnie | ~
; zalecana)
zbrojone
Ciekta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

« 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
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» 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia , lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania.

2.2.1.3 Woda

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawieraé
sktadnikdw wplywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprécz woéd mineralnych)
nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogdlne dotyczgce wody do mieszanek betonowych i zapraw
(wg PN-88/B--32250) podano w tabeli ponizej

Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej

Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

Zawiesina | Woda nie powinna zawieraé zawiesiny

pH >4

2.2.1.4 Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym,
przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie, uszczelniajgce.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu.
Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB
nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajgce, opOzniajgce, redukujgce wode, napowietrzajgce. Klasyfikacje
domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5%

masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;j.

Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajgcej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy
obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wplyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju
cementu, rodzaju i ilosci domieszki, warto$ci wskaznika wic.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej
oraz powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz
normami dotyczacymi poszczegélnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.
Domieszki dozuje sie gtdwnie w sposdb wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do
mieszanki betonowej (mogg one by¢ réwniez skiadnikami cementu), to przede wszystkim popidt lotny,
granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow

wytwarzania bgdz zmodyfikowania wtasciwosci betonu.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. ,beton towarowy".
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i

Dokumentacji Proj.
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Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-EN 206-
1 oraz warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wtasne

laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetia¢ wymagania zawartym w ST 04.01.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.

2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz

odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Elementy mocowane w konstrukcji zelbetowej.
Wszelkie marki i kotwy wykona¢ wedtug rysunkéw roboczych. Rozmieszczenie wedtug rysunkéw szalunkowych i

zbrojarskich — sprawdzi¢ z uwagami na rysunkach i opisem technicznym.

2.2.7. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:
« drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-
72/D-96002,
PN-63/B-06251,
« sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,
» gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
» deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
» do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowa¢ $rodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na

skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:

* betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
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» dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizaciji,
 odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
* sprzetem ciesielskim,
* samochodem skrzyniowym,
» zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
« gietarkami,
* nozycami,
* prostowarkami,
* innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
* pojemnikami do betonu,
* pompami do betonu,
« wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
» wibratorami przyczepnymi,
« fatami wibracyjnymi,
« zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnaciji betonu:

« szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie

zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochodéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. ,gruszka").
llo$¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
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uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie
PN-S-10040:1999, nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze +15 C,

* 70 min. - przy temperaturze +20 C,

* 30 min. - przy temperaturze +30 C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-EN
206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot" uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,

uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.

5.2. Zakres wykonania roboét
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng".
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos¢é wykonania wszystkich Robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
« prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostow itp.
« prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
» zgodnos$¢ rzednych z projektem,
* czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
« prawidtowos$¢é wykonania wszystkich Robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,
* prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg konstrukcje
(kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury itp.),

» gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéow licowych powinny by¢é wykonywane z elementdw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialty stosowane na deskowania
nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masag
betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢ z desek

drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigekszej niz 18
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cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej
lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania.

Szczegdblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture scian licowych i
zapewniajgce niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwodch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé
réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikaé punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie
mogg powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowa¢ zgodnie z

odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 04.01.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.

5.2.3. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 04.01.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej powinny byé wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz
1,5m a o kompensacji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie
nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona
mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie
deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowg. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w
deskowaniu winien byé¢ rejestrowany w dzienniku robo6t. Po zakoriczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg

pielegnacje betonu.

5.2.4.2 Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzerh mechanicznych:
wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ nastepujgce warunki:
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» wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;j;

*» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora;

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na giebokosé 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowacé powoli w
stanie wibrujgcym;

» kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

» belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie

powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym) moze byc¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystenc;ji ciektej i potciekiej lub
gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej,
potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwa¢ butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowac
wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,
wibrowanie mozna zakonczyé. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promien
skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli
wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwér, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotykac
deskowania ani zbrojenia. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem

antyadhezyjnym. Mieszanek pétptynnych i cieklych nie trzeba wibrowad.

5.2.4.3 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub
w dokumentaciji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa

cementowego,
« obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do

zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.5.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg

ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.5.2 Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.5.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgc

dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewajgcy nalezy pielegnowacé, a wiec:
» chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
« utrzymywac w statej wilgotnosci:
o 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,
0 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

0 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczg¢ po 12 h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3 h w dzien i co
najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz

+5°C, betonu nie polewa sie.
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Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36
mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 2,5 MPa,
pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropéw i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wytrzymato$¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos$é¢ te nalezy sprawdza¢ na prébkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wymagania szczegoétowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé
podane przez projektanta.

Usuwanie deskowar powinno odbywacé sie pod $cistym nadzorem technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢é po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Rob6t podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujgcego miedzy innymi podziat obiektu
na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan,
sposobu i ilos¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST: ,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:
* sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
* sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
* sprawdzeniu statecznosci deskowania,
* sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
* sprawdzeniu czystosci deskowania,
* sprawdzeniu powierzchni deskowania,
* sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
* sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
* sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
* sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
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6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 04.01.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.

6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikéw mieszanki betonowe;j,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan skfadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki. llos¢ pobranych probek

powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru i.

Nalezy opracowaé ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza
ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,
a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badah mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych probek powinna byé
okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz

niniejszej ST.

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.6. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
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6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowaé ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza
ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,
a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w
+Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami normy PN-
S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa
nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych.
Tolerancje dla fundamentéw:
« usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50mm,
* wymiary w planie - £30mm,
* réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
* roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

* roznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzadzehh do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki
betonowej,

- sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzenh do pielegnacji i obrobki
betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana

jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

3
Jednostkg obmiarowg jest m (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wykonanie Robd6t okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine".

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania szczegétowe prze odbiorze:

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

Dokumentaciji Projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbioér koncowy konstrukcji
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a.) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b.) dziennik budowy,

c.) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnienn Dokumentaciji Projektowej,

d.) wyniki badan kontrolnych betonu,

e.) protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),

f.) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem budowy, majgce

wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo

budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych
c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie
powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze byc¢

odstoniete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:

« dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

* oczyszczenie podtoza,

» wykonanie deskowania z rusztowaniem,
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* pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

* oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

* przygotowanie mieszanki betonowe;j,

» utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i
marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

* pielegnacje betonu,

* rozbiérke deskowania i rusztowan,

* usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

* oczyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robét,

» wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub

zleconych przez Inspektora Nadzoru.
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogolne" pkt 10
(ponizsze przepisy i normy nalezy rozpatrywac w ich najaktualniejszym wersji)

1) PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

2) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

4) PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku.

5) PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

6) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

10) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

11) PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewu.

13) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

14) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$c¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
5) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych.

1
1
1
18) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
1

6)

7)

8)

9) PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoétczynnika nasigkliwosci

kapilarnej.

20) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

21) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$c¢, znakowanie i etykietowanie.

22) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola

zgodnosci i ocena zgodnosci.

23) PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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24) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

25) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

26) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

28) PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29) PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania.

31) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

32) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

33) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

34

35

36) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

37) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

38

)
)
)
) PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

)

)

) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

39) PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
40) PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

STWIOR 00.06.00 KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45223000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru konstrukgcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania— ,Budowa ogrodzenia terenu parkowego wraz z modernizacjg oswietlenia terenu i instalacji monitoringu”
w Teresinie przy ul. Ks. Druckiego - Lubeckiego, na dz. nr 136/2; 74/1201 obr. Teresin -Gaj, jedn. ewid.
142808_2 Teresin”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robdt
ogrodzeniowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania roboét i ich zgodnosé z Dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-01
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm (lub nowszy wydang norm o odpowiadajgcej tematyce):

+ PN-EN 10020:2003

* PN-EN 10027-1:1994

* PN-EN 10027-2:1994

* PN-EN 10021:1997

* PN-EN 10079:1996

* PN-EN 10204+AK:1997

» PN-90/H-01103

* PN-87/H-01104

+ PN-88/H-01105

Wyroby walcowane - ksztaltowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997,
PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998,

PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.
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Wyroby walcowane — blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm:
PN-1SO1891:1999, PN-IS08992:1996 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-
91/M-82342,

PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkfadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 1SO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008,
PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-M-69430:1991

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Charakterystyka kategorii korozyjno$ci atmosfery wg PN-EN I1SO 12944-2 - tabelka:

Kategoria/ Srodowisko Ubytki korozyjne, Ubytki korozyjne,
korozyjnos¢ przecietna strata grubosci | przecietna strata grubosci
stali niskostopowej cynku
pm/rok pm/rok
c1 Wewnatrz: sucho <1,3 <0,1
bardzo mata
Cc2 Wewnatrz: kondensacja od czasu do 1,3do 25 0,1do 0,7
mata czasu Na zewnatrz: odkryte tereny
wiejskie w gtebi Iadu
C3 Wewnatrz: wysoka wilgotno$é, pewne 25 do 50 0,7do 2
Srednia zanieczyszczenie powietrza Na zewnatrz:
tereny miejskie w gtebi Iadu albo tagodne
wybrzeze
C4 Wewnatrz: baseny ptywackie, urzagdzenia 50 do 80 2do4
duza chemiczne, itp. Na zewnatrz: tereny
przemystowe w gtebi ladu albo miejskie
na wybrzezu
C5 Na zewnatrz: tereny przemystowe o duzej 80 do 200 4do 8
bardzo duza wilgotnosci
CX Tereny przybrzezne z duzym zasoleniem i 200 do 700 4 do 25
przemystowe z ekstremalng wilgotnoscig
oraz agresywnymi zanieczyszczeniami.
Obszary tropikalne
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Na podstawie wieloletnich badan naukowych w zakresie monitoringu korozyjnosci atmosfery i wyznaczonych na
ich podstawie algorytméw w obecnej chwili teren Polski mozna sklasyfikowa¢ jednym typem kategorii
korozyjnosci atmosfery C 3 na przewazajgcym obszarze Polski z wyjgtkiem obszaréw o specyficznych
narazeniach np. wzdiuz drog o duzym natezeniu ruchu czy tunelach, gdzie mamy do czynienia z kategorig
korozyjnosci C4.

Uwzgledniajgc, oprocz standardowych narazen korozyjnych ujetych w wymienionych wyzej normach,
wystepowanie dodatkowych narazen korozyjnych (erozje, podwyzszony czas zwilzania, promieniowanie UV) dla
celow doboru powtokowych systemow malarskich dla zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji zaleca sie
przyjac:

- kategorie korozyjnosci 2C4, ze wzgledu na wystepowanie czynnikéw biologicznych w duzej intensywnosci (las)

Zabezpieczenia malarskie:

Wykonawca zobowigzany jest dobra¢ odpowiedni system malarski m.in. na podstawie strefy korozyjnosci
okreslonej przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zaleca sie dobor systemow malarskich na stal i stal ocynkowang metodg zanurzeniowa.

Doboru systemu malarskiego nalezy dokona¢ w oparciu o analize:

-kategorii korozyjnosci atmosfery miejsca posadowienia konstrukcji,

- przewidywanej trwatosci zabezpieczenia,

- stopnia przygotowania powierzchni,

- warunkéw wykonywania prac malarskich,

- wytycznych zawartych w normie PN-EN ISO 12944-5 (Ochronne systemy malarskie).

W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukcji nalezy dazy¢ do stosowania tego samego
zestawu malarskiego na catej dtugosci linii. Dopuszcza sie zréznicowanie grubosci zestawu w zaleznosci od
kategorii korozyjnosci. W przypadku réznych kategorii korozyjnosci na danej linii nalezy stosowa¢ inny kolor
warstwy podktadowej dla kazdej kategorii.

Trwatos¢ systemu malarskiego jest oczekiwanym okresem dziatania ochronnego systemu do pierwszego
malowania renowacyjnego. Stopien zniszczenia powtoki przed pierwszg renowacjg nalezy ocenia¢ zgodnie z
normg PN-EN ISO 4628. Wedtug normy PN-EN I1SO 12944-1 wyréznia sie trzy okresy trwatosci:

- Krotki (L) do 7 lat,

- Sredni (M) od 7 do 15 lat,

- Dtugi (H) od 15 do 25 lat,

- Bardzo dtugi (VH) powyzej 25 lat.

Trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego zalezy od takich czynnikéw jak:

- ksztattu konstrukciji,

- stanu podtoza przed pracami antykorozyjnymi,

- skutecznosci przygotowania powierzchni (stopien, czystos$¢ i profil chropowatosci),
- rodzaju systemu malarskiego,

- jakosci wykonania prac malarskich,

- warunkéw podczas wykonywania prac malarskich,

- warunkéw jej eksploataciji.

78



B A+U  ARCH

CHIT R A MACIEJ GOZDECKI
UL.ZYGMUNTA MARKA 4/ Y

S¥CZ, MGARCH®@o02.PL, +48 608 825 III

Zestawienie przyktadowych systemow malarskich na podtoza stalowe wg PN-EN ISO 12944-1.

Nr Kategoria Powtoka gruntowa Powtok nawierzchniowa System
systemu | korozyjnosci powtokowy
atmosfery Rodzaj Liczba | Grubos¢ | Rodzajwarstwy | Liczba | Grubos¢ | Grubos¢
gruntu powtok [um] nawierzchniowej | powtok [um] [um]
Zn1 C3 Akrylowy, 1 40 Akrylowa, 2 120 160
7n2 C4 Poliwinylowy 2 80 poliwinylowa 2 120 200
7Zn3 C3 1 40 Poliestrowa, 2 80 120
7Znd C4 1 80 Epoksydowa, 2 80 160
Epoksydowy
7Zn5 s 2 160 poliuretanowa 1 40 200
7n6 1 80 2 120 200

Mozliwe jest zastosowanie innych systeméw malarskich i ich grubosci o ile wykazujg takie same wtasciwosci.
Projekt zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji powinien przewidywaé¢ trwatosci powtok ochronnych dla
nowych konstrukcji minimum 15 lat.

Dla elementéw stalowych niniejszego projektu nalezy przyjg¢ powtoke gruntowg epoksydowag o wartosci

szacunkowej min. 100um, natomiast wierzchniej poliuretanowej powtoke gr. min. 120pum.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub grozgce zdrowiu

zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Wymagania szczegbtowe

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ $cisle z Dokumentacjg projektowa.

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos$¢ z odpowiednimi normami, podda¢ zewnetrznej kontroli,
zwracajgc szczegoblng uwage na rysy i pekniecia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentaciji techniczne;.
Wyrobdéw pokrzywionych i pogietych w czasie transportu nie nalezy stosowa¢ w konstrukcji stalowe;j.

5.2.1. Obrobka materiatu

Na obrébke materiatu sktadajg sie czynnosci:
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- ciecie,

- wykonanie otworéw na Sruby,

- ukosowanie elementéw spawanych fgczonych na spoiny czotowe

- giecie elementéw,

- pasowanie elementow.

Ciecie elementéw i sposob obrobienia brzegdw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan normy
PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do skladania elementéw Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior
elementéw w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych brzegéw stykéw z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050,

PN-87/M04251, PN-EN 1S0913:2002.

5.2.2. Malowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji z rysunkami w dokumentacji
technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche.
Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C .

5.2.3. Montaz konstrukcji stalowej

Czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5°
C. W czasie opadow atmosferycznych , mgly, mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie tgczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny posiadaé klase zgodng z dokumentacja
projektowa. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologig, aby grah byta jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999

- dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny odpowiadac¢
wadliwosci ztgcza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac klasie wadliwosci W2 wg
PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z
PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznaé sie z
protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania.

Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-
10050.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniaé prawidtowy dostep do kazdego miejsca robot

przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6.

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozona jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materiatdbw budzgcych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru,

wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.
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6.2. Kontrola potaczen spawanych

Kontrola potgczen odbywa sie w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczeh.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedéw widocznych na zewnatrz,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza byé

wyciete i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i czestoscig
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz asortyment stosowanych
materiatéw.

Kontrola obejmuje:

- zgodnosé wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatdw i poréwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwoérce
(certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg

» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Zasady ogodlne

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona wykonanej konstrukcji
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentac;ji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.2. Odbiér robét
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wskazane przez
zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
projektem i ST, instrukcje uzytkowania.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00,WWymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2.Sposob platnosci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposoéb tgczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

(ponizsze normy nalezy rozpatrywac w ich najaktualniejszym wersiji):

* PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
* PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

* PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

* PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

* PN-EN 10021: 1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,

* PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

*PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

*PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

*PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

*PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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*PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
*PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

*PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

*PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

*PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

*PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i
wymiaréw.

*PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

*PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

*PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*PN-EN I1SO 9223 Korozja metali i stopdw. Korozyjnos¢ atmosfer

*PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systemdéw malarskich
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

STWIOR 00.07.00 ROBOTY MUROWE (CPV 45262522-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

muréw z materiatéw kamiennych i bloczkéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.w ramach realizacji zadania — ,Budowa ogrodzenia terenu parkowego
wraz z modernizacjg oswietlenia terenu i instalacji monitoringu” w Teresinie przy ul. Ks. Druckiego - Lubeckiego,
na dz. nr 136/2; 74/1201 obr. Teresin -Gaj, jedn. ewid. 142808_2 Teresin”.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacji
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

potgczenia czesci betonowych oraz kamiennych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg

specyfikaciji i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (PN-90/B—14501)
Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:

- cement : ciasto wapienne : piasek

1 0,5 : 45
do 1 : 1 : 6
- cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy cementowej M5:

cement : piasek

11 : 5

cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

c) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

e) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem

wierzchniej warstwy bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczka, kamienia

5.1.1. Spoiny w murach

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17mm a minimalna
10mm.

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 -10mm.
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5.1.2. Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych.

- Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigeksza niz 15% catkowitej liczby
elementow.

- Potagczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z bloczka o grubosci réznigcej sie wiecej

niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty

Przy odbiorze bloczka nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem iwymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu bloczka,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci bloczka przez prébe dorazng nalezy poddaé go badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiaréow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytki
Dopuszczalne odchytki [ mm ]
Mury spoinowane Mury niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia :

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

- na 1m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstw od poziomu:

- na 1m dtugosci 1 2

- na catej diugosci 10 20
5 Odchylenie wymiaréw otworéw w_ $Swietle o -6,-3 -6,-3

wymiarach: -15, -1 -15,-10

iy s -10,-5 -10,-5
- do 100cm: szerokos¢ wysokosé -15.-10 -15.-10
- ponad 100cm: szeroko$¢ wysokosé ’ ’

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci.
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR | KONTROLA ROBOT

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenie o jakosci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w ST 01.00.00

»Wymagania ogoine”

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy(ponizsze normy nalezy rozpatrywaé¢ w ich najaktualniejszym wers;ji):
PN —75/C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 68 /B — 10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —75/B — 12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykfa.

PN —74 /B — 12002 - Cegta drgzona wypalana z gliny — dziurawka.

PN - 73 /B - 12011 - Cegta kratéwka wypalana z gliny.

PN — 88 /B — 30000 - Cement portlandzki.

PN — 88 /B — 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN — 81 /B — 30003 - Cement murarski 15.

PN — 88 / B — 30005 - Cement hutniczy 25.

PN — 86 /B — 30020 - Wapno.

PN —-79/B - 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN — 65/ B — 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

BN —81/6732 — 12 - Ciasto wapienne.

PN - 66 / B — 06259 - Beton komoérkowy.

PN — B — 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

STWIOR 00.08.00 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania— ,Budowa ogrodzenia terenu parkowego wraz z modernizacjg o$wietlenia terenu i instalacji monitoringu”
w Teresinie przy ul. Ks. Druckiego - Lubeckiego, na dz. nr 136/2; 74/1201 obr. Teresin -Gaj, jedn. ewid.
142808_2 Teresin”.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujga wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét
ogrodzeniowych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z Dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spetnienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie

Rozwigzania zamienne zawiera¢ bedg poréwnanie zasadniczych parametréw technicznych materiatéw oraz
kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiajgcego, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji Inspektora Nadzoru lub Inwestora

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1 Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach

spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.1.2 Wapno suchogaszone:
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN-69/B-30302.
W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36

godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywaé w suchych, szczelnych magazynach.
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2.2.1.3 Woda zarobowa:

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc.
Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”7, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna

wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np.: grudek.

2.2.1.4 Piasek:
Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien byé kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny i
ziemi ros$linnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0mm. Wtasciwo$ci kruszywa powinny

by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.

2.2.1.5 Zaprawa tynkarska:

Zaprawa tynkarska powinna mie¢ dobre wlasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnosé do podtoza oraz odpowiednie
wiasciwosci techniczne. Marka i sktad tynku powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w projekcie.
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny spetnia¢é wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy
cementowe — wymagania normy PN-65/B-14504.

Do kazdej parti  wyrobow powinno by¢  wystawione przez  producenta  zaswiadczenie
o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan’ a takze okres, w ktdérym

wyprodukowano dana partie materiatu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
1) do przygotowania mieszanki tynkarskiej:
* betoniarkami o0 wymuszonym dziataniu,
» dozowniki wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem legalizaciji,
» odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do uktadania mieszanki betonowej:
* pojemniki do betonu,
* faty
* kielnie
« drabiny

* pidra

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przed przystgpieniem do prac tynkarskich wykona tynkowanie prébne na podtozu z bloczkéw
betonowych oraz na $cianie istniejacej zewnetrznej. Miejsce wskaze Inzynierii Kontraktu. Wykonawca moze
przystapi¢ do tynkowania pozostatych powierzchni po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Fragment

otynkowanej sciany bedzie stanowit wzorzec podczas kontroli jakosci i odbiorach.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich. Jezeli odbior
podioza odbywa sie w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢
woda. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Powierzchnia winna by¢ zagruntowana preparatem gruntujgcym na bazie zywic polimerowych
gtebokopenetrujacych.

Doktadnie wymieszac zawartos¢é pojemnika. Jesli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencje materiatu do warunkow
stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie uzywac¢ rdzewiejgcych
pojemnikéw i narzedzi. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy.

Tynkowanie mozna rozpoczg¢ na podtozach réwnych, nosnych, suchych i wolnych od ttuszczy, bituméw, pytow i
innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podioza. Powinny by¢ trwate,
sztywne i nie zmienia¢ wymiaréw (np.: przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikng¢ zbytecznego pogrubienia
tynku. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ 10 — 15mm od lica muru lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydta. Nadmiernie

sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Tynkowanie

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubosc¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy
materiat nie klei sie juz do narzedzia, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu
jednorodng fakture gesto utozonych ziaren kruszywa.

Nie skrapia¢ tynku wodg!

Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, zachowujgc jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk,
nada¢ mu fakture a nastepnie zerwac tasme z resztkami swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowaé
prace od wyznaczonego miejsca.

Krawedz wykonanej wczesniej wyprawy mozna zabezpieczyé taSmg samoprzylepna.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku usuwa¢ mechanicznie.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5 do +25°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajgcych.

Nie miesza¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami innymi spoiwami.

Pomieszczenia po zastosowaniu tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uzytku. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegnaé¢ porady lekarza.

Nie nalezy naktada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschniecia, chroni¢ tynk przed opadami deszczu. Zaleca sie wtedy

stosowanie oston na rusztowaniach.
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Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne, moggce powodowac réznice w wygladzie tynku - nalezy na jednej
ptaszczyznie stosowa¢ materiat o tym samym numerze partii produkcyjnej umieszczonym na kazdym
opakowaniu.

Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykac, a jego zawartos$¢ wykorzystac
w mozliwie najblizszym czasie.

Zaleca sie chroni¢ $swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznienie
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia - t. j. w ciggu 1 tygodnia - zwilzane wodg.

Oprécz podanych zalecen prace nalezy = wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang

i zasadami BHP.

5.4. Szczego6towy opis robot
Tynk cementowo-wapienny tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.5. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa
mogta byé zuzyta mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa - w ciggu 2
godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, tzn. dostatecznie urabialna. Do zapraw nalezy stosowaé

piasek rzeczny lub kopalniany. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 3.2.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé sie bedzie recznie czy
mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢ wymiesza¢ do chwili
uzyskania jednolitej masy.

W przypadku stosowania dodatkéw ciektych, np.: ciasta wapiennego, zamiast wapna hydratyzowanego nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukciji.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia.

5.6. Uktadanie tynkow

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu

¢) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.7. Wykonanie obrzutki
Obrzutke  wykonuje sie z  zaprawy bardzo rzadkiej, 0  grubosci nie przekraczajgcej

4 + 5mm na $cianach i 4mm na suficie. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza.

5.8. Wykonanie narzutu
Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki

i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 + 15mm. Po naniesieniu narzutu nalezy wyréwnaé¢ go
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za pomocag taty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika, za$ narzut na wrebach,
na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub
na gtadko (kat. Ill). Narzut wierzchni powinien by¢é nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy cementowo — wapienne:

- do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2: 10

- do tynkéw zewnetrznych 1:1,5: 5

- do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3 : 4

5.9. Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy <z drobnego piasku odsianego przez = sito
o przeswicie oczek 0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu; grubos¢ gtadzi 1 + 3mm.
Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie ja packa drewniang, stalowg lub
drewniang obtozong filcem, zaleznie od wykonczenia tynku.

W czasie zacierania nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

5.10 Wykonanie faktury oraz boni
Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke za pomocg narzedzi.
Zfobienia oraz bonie wykonaé za pomoca specjalnie przygotowanych ksztattek drewnianych z listew gtadkich o

zadanych wymiarach.

7. KONTROLA JAKOSCI
Wykonany tynk musi wskazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wlasciwosci oraz odpowiada¢ wymaganiom
okreslonymi normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem. Gotowy tynk nie moze wskazywac zadnych

rys, peknie¢. Musi mie¢ wtasciwg gtadkos¢, fakture i uziarnienie.

Tynki zwykte powinny spetnia¢ wymagania normy PN-70/B—10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Tynki zmywalne powinny byé wykonane zgodnie z PN-64/B—8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki

techniczne wykonania.

Tynk na $cianach zewnetrznych oraz szpachléwki gipsowe powinny byé tak wykonane, aby po przytozenia w
kazdym miejscu metrowej taty, miedzy tatg a Sciang nie bytlo wiekszego przeswitu niz 0,5mm. Powierzchnia
Sciany nie moze odbiega¢ od pionu na catej swej wysokosci o wiecej niz 1Tmm.

Poréwnanie do wzorca pod wzgl. uziarnienia, faktury i koloru

Wykonany tynk musi wskazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiada¢ wymaganiom
okreslonymi normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem. Gotowy tynk nie moze wskazywac zadnych

rys, peknie¢. Musi mie¢ wtasciwg gtadkos¢, fakture i uziarnienie.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru — m2 (metr kwadratowy).

92



B A+U  ARCH

CHIT R A MACIEJ GOZDECKI
UL.ZYGMUNTA MARKA 4/ Y

S¥CZ, MGARCH®@o02.PL, +48 608 825 III

9. ODBIOR ROBOT

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw nakltadanych maszynowo i recznie musza by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

Sprawdzenie pionowania oraz gtadkosci za pomocg taty.

Poréwnanie do wzorca pod wzgl. uziarnienia, faktury i koloru.

Spetnienie wymagan zwartych w zeszycie tematycznym ITB: 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot. Czesé B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy(ponizsze normy nalezy rozpatrywaé¢ w ich najaktualniejszym wers;ji):

PrPN-B-30042:1997/Az1: Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zeszyty tematyczne ITB: 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

STWIOR 00.09.00 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét

malarskich zabezpieczajacych hydrofobowo powierzchnie zewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania— ,Budowa ogrodzenia terenu parkowego wraz z modernizacjg oswietlenia terenu i instalacji monitoringu”
w Teresinie przy ul. Ks. Druckiego - Lubeckiego, na dz. nr 136/2; 74/1201 obr. Teresin -Gaj, jedn. ewid. 142808 2

Teresin”.

1.3. Zakres robét objetych ST

- malowanie farbg zabezpieczajgcg hydrofobowa powierzchni betonowych i kamiennych

- zagruntowanie farbami antykorozyjnymi podktadowymi

Zakfada sie, ze roboty bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoty robocze

wyposazone w niezbedny sprzet.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01.00.,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2 Stosowane materialy

- farba sylikonowa zewnetrzna do powierzchni betonowych i tynkowych
- impregnat mineralny zewnetrzny do pow. betonowych i kamiennych

- lakiery zabezpieczajgce do powierzchni stalowych

- $rodki gruntujgce

- rozpuszczalnik i preparaty oczyszczajgce

2.3 Wymagania techniczne

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy wykonawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednia norma lub
aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym
opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie: farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcia na sucho i na szorowanie,
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b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla ; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtoki i
odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢é powitoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
podtoza,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

3. SPRZET

- szczotki, pedzle, watki, szpachelki i drabiny malarskie

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport tych materiatdw malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
Farby, lakiery, rozpuszczalniki itp. powinna by¢ przewozona w zamknietych pojemnikach. Materiaty nalezy na
budowie sktadowa w pomieszczeniach zamknietych zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa sktadowa na budowie zgodnie z wymaganiami normy PN89/C-

81488 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

- oczyszczenie ze zbednych drobin tynku

- zagruntowane ptynem gruntujgcym gtebokopenetrujacym i wzmacniajacym podtoze.

- elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, rdzy i plam ttuszczu.

Kontrola podtozy pod malowanie:

Roéwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100/1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym

lub sztucznym.

5.2. Roboty malarskie
Powinny by prowadzone w temperaturze nie mniejszej ni +5°C nie wyzszej ni 25°C. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni odpowiednig wentylacjg. Prace malarskie nalezy

prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb do petnego zakrycia powierzchni malowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonywanych prac malarskich a w szczegdlnosci w zakresie : - zgodnosci z ST - jakosci
zastosowanych materiatéw i wyrobdw - prawidtowosci przygotowania podtozy - jakosci powtok malarskich. Przy
badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej ni po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania. Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje sprawdzenie: - wygladu
zewnetrznego - zgodnosci barwy i potysku - odporno ci na wycieranie - przyczepnosci powtoki - odporno ci na

zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchni malowania oblicza sie w m? (metrach kwadratowych) w rozwinieciu wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z

nich do 0,5m?.
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8. ODBIOR ROBOT
Zakres kontroli i badan
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C

i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbidr robét malarskich obejmuje:

- sprawdzanie wyglagdu zewnetrznego

- sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzanie odpornos$ci na wycieranie

- sprawdzanie przyczepnosci powtoki

- sprawdzanie odpornosci na zmywanie

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidfowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetnione, nalezy uznac¢, ze powtoki nie zostaty
wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu
w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatébw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i badan. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg ST. Cechy materiatéw i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty bedg niezgodne z dokumentacjg lub specyfikacja,
przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajgcg jakosé, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng, przepisami, normami, sztukg budowlang oraz z
poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami wynikajgcymi o uzytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji
uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze sprzgtania

ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt 9
Placi si za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni malowania wediug ceny jednostkowej, i ilosci robot

okreslonych w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy(ponizsze normy nalezy rozpatrywaé¢ w ich najaktualniejszym wers;ji):
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.

PN-EN ISO 2409-199 Farby i lakiery. Metoda siatki ciec.

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

STWIOR 00.10.00 ROBOTY KAMIENIARSKIE (CPV 45262510 - 9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

z wykonaniem czap stupoéw bramnych z piaskowca.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.w ramach realizacji zadania — ,Budowa ogrodzenia terenu parkowego
wraz z modernizacjg oswietlenia terenu i instalacji monitoringu” w Teresinie przy ul. Ks. Druckiego - Lubeckiego,
na dz. nr 136/2; 74/1201 obr. Teresin -Gaj, jedn. ewid. 142808_2 Teresin”.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacji
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

potgczenia czesci betonowych oraz kamiennych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg

specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Kamien — Piaskowiec kwarcytowy, drobnoziarnisty (kwarc >85%) np.: Btekitny lub rownowazny
Gestosé pozorna (wg EN 1936:1999): > 2400kg/m?

Porowatos¢: <10%

Mrozoodpornosé (pow. 40 cykli - wg EN 12371:2002): wysoka

Wytrzymatosé na Sciskanie: >180MPa

Nasigkliwos¢: niska <4% (wg PN-EN 1097-6)

Kolorystyka elementéw kamiennych: jasnozétty (zblizony do elementéw budynku patacu). RAL 9010.

Powierzchnia: wykonczenie poprzez szlifowanie lub polerowanie.

Zaprawa klejgca - przymocowane na zaprawe klejacg mrozoodporng przeznaczong do klejenia materiatéw
kamiennych do powierzchni betonowych. Zaprawa klejgca powinna by¢ elastyczna, odporna na dziatanie mrozu
oraz wilgoci. Nie powinna odbarwia¢ kamienia.

Minimalne parametry techniczne:

- temperatura stosowania od +5°C

- przyczepnosc:

* poczatkowa = 0,5 MPa

* po zanurzeniu w wodzie = 0,5 MPa

* po starzeniu termicznym = 0,5 MPa

* po cyklach zamrazania i rozmrazania = 0,5 MPa

- odpornos¢ na temperature od -30°C do +70°C
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Wykonang oktadzine nalezy zabezpieczy¢ sSrodkami impregnujgcymi kamien na bazie mineralnej, ktére
dodatkowg sg zabezpieczeniem hydrofobowym. Preparat powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie odbarwia¢ uzytego materiatu kamiennego, pozostawi¢ kolor naturalny piaskowca

— zapewnia¢ minimum 10-letnig ochrone kamienia

- zabezpieczac¢ przed porastaniem grzybdéw, porostow, alg itp.

- zwiekszaé mrozoodpornosgé.

3. SPRZET

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ wykonywanie robot kamieniarskich w spos6b
ciagty i uzyskanie wymaganej jakosci robét. W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze
uzytego przez Wykonawce sprzetu (narzedzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci

robot Inzynier moze zazgda¢ zmiany stosowanego sprzetu (narzedzi).

4. TRANSPORT
Sposob transportowania materiatdw lub wyrobéw do wykonania robot objetych niniejszg ST nie powinien
powodowac obnizenia ich jakos$ci. Sposéb transportu i magazynowania elementéw kamiennych powinien spetniaé

wymagania wg normy BN-73/7641-07.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z montazem elementu nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz. +5°C i nie
wyzszej niz +25°C. Przed przystgpieniem do zasadniczych robot kamieniarskich nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet.

Montaz kamiennych czap dekoracyjnych powinno nastgpi¢ po petnym uzyskaniu nosnosci przez dolng
konstrukcje stupéw. Zabezpieczenie powierzchniowe elementéw kamiennych - proces nakfadania srodkow
zabezpieczajacych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta preparatu i dostawcy kamienia. Uzyty

preparat powinien uzyskac aprobate Inzyniera Budowy oraz Projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przeprowadzenie badan materiatéw przeznaczonych do wykonania elementéw nalezy do Wykonawcy. Elementy
przechowywane na miejscu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji rodzaj zaprawy klejowej oraz zaprawy do mocowania oraz
spoinowania potgczen.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- prawidiowosci przebiegu spoiny przez naciggniecie sznurka wzdiuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar, odchylen (sprawdzanych za pomocg poziomnicy i pionu)

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach
taty kontrolnej dlugosci 2 m

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia zg. z zalecenie producenta kleju

- jednolitosci barwy elementéw kamiennych i spoiny

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu robdt oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania:

a) Sprawdzenie grubosci spoin oraz prawidlowosci ich przebiegu i wypetnienia, nalezy dokona¢ poprzez
ogledziny zewnetrzne, a w przypadkach budzgcych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 2 m.

b) Sprawdzenie zgodnosci wizualnej elementu kamiennego i ich odwzorowania z projektem architektonicznym za
pomocg ogledzin zewnetrznych

c) Sprawdzenie doktadnosci wykonania krawedzi, wgtebien oraz wymiaréw poprzez ocene wizualna i metryczng
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest ilos¢ szt. oraz ich wymiar catkowity.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlegaja:

- roboty przygotowawcze (odbiér miedzyoperacyjny)

- roboty objete ST po ich catkowitym zakonczeniu (odbidr koricowy)

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest stwierdzenie przez Inzyniera wykonania robot okreslonego rodzaju,
zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w ST. Podstawag odbioru koncowego jest
stwierdzenie przez Inzyniera zakohczenia wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementéw kamiennych i
spetnienie wymagan okreslonych w niniejszej ST oraz innych warunkéw okreslonych przez Inzyniera a
dotyczacych tych robot. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni wykonang dekoracje nalezy uzna¢ za
zgodng z wymaganiami. W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robot okfadzinowych, albo tylko ich niewlasciwie wykonang czes$¢, uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i niniejszych warunkéw. W razie uznania catosci robot za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy ustali¢ czy trzeba catkowicie lub cze$ciowo odrzucic roboty, czy jest po dokonaniu poprawek mozliwe jest
doprowadzenie ich do zgodnos$ci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru,

ktérego wynik jest ostateczny:

8.2 Kryteria oceny jakosci i odbioru wykonanej dekoracji

Do odbioru catosci zakonczonych robot kamieniarskich wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje
techniczng projektowag powykonawczg, uwzgledniajgcg wymagania odpowiednich norm i okreslajgcg rodzaj, typ i
odmiane osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne, jak rowniez:

a) stwierdzenie prawidtowego wykonania robot miedzyoperacyjnych (protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych)
b) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jakos¢ Uzytych materiatéw (atesty). Dopuszcza
sie tylko takie odstepstwa od dokumentaciji i niniejszej ST, ktére nie naruszajg postanowien w/w dokumentéw a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem.

Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestdw) z kontroli jakosci materiatow,
stwierdzajgcych zgodno$¢ Uzytych elementdw kamiennych i innych materiatbw z wymaganiami niniejszej ST,

dokumentacji oraz z wtasciwymi normami przedmiotowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za 1szt. wykonanej dekoracji kamiennej wraz z jej zabezpieczeniem nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa wykonania robét uwzglednia:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych wyrobow potrzebnych do
wykonania robot objetych ST

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb montazu oraz zakotwienia elementéw
kamiennych

— odpowiednie przygotowanie podtoza betonowego

- wykonanie dekoracji kamiennej z odpowiednich elementéw kamiennych

- spoinowanie wbudowanych elementéw kamiennych

- pielegnacje wykonanych elementéw kamiennych
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— koszt wykonania i rozbiorki niezbednych rusztowan i pomostéow roboczych wykonanych wg wiasnej
dokumentacji Wykonawcy. Cena obejmuje takze odpady materiatowe oraz oczyszczenie terenu robot z odpadéw

materiatowych i konstrukcji stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren pasa drogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy(ponizsze normy nalezy rozpatrywaé w ich najaktualniejszym wers;ji):

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno-
mechanicznych.

PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig.

PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-90/B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

STWIOR 00.11.00 ROBOTY BRUKARSKIE (CPV 45233222-1)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zbrojenia betonu w konstrukcjach

zelbetowych monolitycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania— ,Rewitalizacja zabytkowego zatozenia parkowego w Teresinie przy ul. Ks. Druckiego - Lubeckiego, na
dz. nr 136/2; 74/1201 obr. Teresin -Gaj, jedn. ewid. 142808 2 Teresin”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem

- regulacja wysokosciowa nawierzchni drogi przy bramie

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

- wykonanie w-wy nawierzchni z kostki brukowej kamiennej gr. 6/8 cm na podsypce cementowo — piaskowe;.

- wykonanie pasa z ptyty betonowej szer. 40 (30)cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST oraz wariantowe
stosowanie materiatéw, przy zachowaniu postanowien ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.3 oraz pkt 2.6

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01.00.,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa oraz ptyta betonowa - wymagania

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢é wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. deklaracje witasciwosci uzytkowych, wyniki badan) i
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptac;i.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pdzniej niz 3 tygodnie.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338 w sposoéb przedstawiony w
tabeli 1.

102



A+U

CHIT
UL.ZYGMUNTA MARKA 4/

ARCH

MACIEJ GOZDECKI
¥CZ, MGARCH@O02.PL, +48 608 825 IlI

Tabela 1. Wymagania dla
betonowej kostki

Cecha

Zatgcznik normy

Wymagania

brukowej. Lp.
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytkiw | C Dtugos¢ Szerokosé
mm od Grubosé
zadeklarowanych +2+2+3
wymiaréw kostki, Réznica pomiedzy
grubosci < 100 mm dwoma pomiarami
grubosci, tej samej kostki
powinna by¢ <3 mm
1.2 Odchyiki ptasko$ci i c Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktosé wklestosé
(jesli maksymalne 1,51,0
wymiary kostki 2,015
> 300 mm), przy diugosci
pomiarowej
300 mm
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu:
zamrazanie/rozmrazanie warto$¢ srednia < 0,5
z udziatem soli kg/m2,
odladzajgcych (wg klasy warto$¢ max. < 1,0 kg/m2
3, zat. D) (kryterium podwyzszone)
2.2 Wytrzymatosé na F Kazdy pojedynczy wynik
rozcigganie przy = 3,6 MPa i nie powinien
roztupywaniu, badanie wykazywac obcigzenia
nalezy przeprowadzi¢ na niszczgcego mniejszego
8 szt. elementu niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
23 Trwato$¢ (ze wzgleduna | F Kostki majg
wytrzymatosc) zadawalajgca trwatos¢
(wytrzymatos$c) jesli
spetnione sg
wymagania pkt. 2.2 oraz
istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odpornos¢ na $cieranie GiH 1) Pomiar wykonany na
(wg klasy 3) tarczy szerokiej $ciernej,
wg zat. G
<23 mm
lub
2) Pomiar wykonany na
tarczy Boehmego, wg
zat. H
<18 000mm3/5000 mm2
2.5 Nasigkliwosé E Wartos¢ srednia < 5,0 %
(kryterium podwyzszone)
2.6 Odporno$¢ na | a) jesligorna

poslizg/poslizgniecie

powierzchnia kostki nie
byta szlifowana lub
polerowana —
zadawalajgca odpornosé,
b) jesli wyjgtkowo
wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadeklarowac¢
minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania
tarcia)
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Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow. Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo glinowy (nie nalezy
stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych

wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Kostka granitowa drogowa

2.3. 1.Kostka granitowa drogowa

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg
PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12].

W zaleznosci od ksztaltdow rozréznia sie trzy typy kostki:

- regularng,

- rzedowa,

- nieregularng.

Rozréznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tgcznikowa.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy kostki: I, II.
W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozroznia sie nastepujace wielkosci (cm):

- kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 i 18,

- kostka nieregularna - 5, 6, 8i 10.

2.3.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy

fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Cecha fizyczna Klasa Badania wg
| Il

1 Wytrzymatos$é na $ciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mnigj niz [3]

2 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, 0,2 0,4 PN-B-04111
w centymetrach, nie wiecej niz [4]

3 Wytrzymatos$é na uderzenie (zwieztosc¢), 12 8 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz [5]

4 Nasigkliwo$¢ wodg, w %, nie wigcej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
Odpornos$¢ na zamrazanie Nie bada sie | catkowita PN-B-04102 [2]

2.3.3. Ksztatt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztait szescianu.

Kostka regularna tgcznikowa powinna mie¢ ksztatt prostopaditoscianu.

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny byé bez uszkodzen. Pozostate krawedzie
kostki mogg mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru wysokosci kostki (h), natomiast fgczna ich
dtugosé¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (h).

Kostki gatunku 2 mogg mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej niz p6ét wymiaru

wysokosci kostki (h), natomiast fgczna ich dtugosé nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokosci kostki

(h).
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Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni goérnej (czota) kostki gatunku 2 sg
niedopuszczalne. Szeroko$¢ lub gtebokosé uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6

cm.

2.4. Krawezniki
Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom

wg BN-66/6775-01 [15].

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

2.5. Materialy na podsypke i wypetnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to na podsypke nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowa:

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 wg PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf 80, o zawartosci

pytéw 10,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC 80-20,

o zawartosci pytow f1Deklarowana (max. do 10% pytow).

b) na podsypke cementowo- piaskowa:

- mieszanke cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg. PN-EN 197-1 z

kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:4 oraz wody wg PN-EN 1008

Do wypetnienia spoin nalezy uzyc:

- piasek naturalny 0/2 spetniajgcy wymagania PN-EN 13242, kategorii uziarnienia Gf 80, o zawartosci pytéw nie

wiekszej niz 3%.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Kostki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Kostka granitowa moze by¢ przechowywana luzno lub w koszach typu bag.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem zageszczarek wibracyjnych
ptytowych z ostong elastomerowg, ubijakdéw recznych lub mechanicznych, sprzet do ciecia kostek, ptyt. Do
wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ mate spycharki, réwniarki a do zageszczania réwniez mate

walce statyczne i wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.1. Transport materiatow
Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone

przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je ukfada¢ na podkiadach i przektadkach drewnianych
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dtugoscig w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢é oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposoéb trwaty, co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkgiji.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg.

Podsypke nalezy rbwnomiernie rozscieli¢ bez zageszczenia przy wilgotnosci optymalnej +2%.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 + 5
cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1cm.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy bezwzglednie stosowa¢ w obszarze $ciekdéw przykraweznikowych i wokoét
studzienek oraz w przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. RozsScielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin

piaskiem musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C . Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 00C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke, pltyte nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Warstwa nawierzchni z
kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Kostke ukiada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng

przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami,
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szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone
(np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi
powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem wg pkt 2.3. Materialy na podsypke i
wypetnienia spoin.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem nalezy pielegnowac¢ przez

7 dni utrzymujgc nawierzchnie w stanie wilgotnym.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;i.

6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢:

a) grubosé warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki grubosci +1 cm,

b) rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych +1cm,

c) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

d) szeroko$¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki + 2 cm,

€) rownos¢ w profilu podiuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowg , nieréwnosci nie mogg przekroczy¢ 8 mm,
f) rownos$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tatg profilowg nie mogag
przekroczyé 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

g) szerokosc¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg by¢ wypetnione na

petng gtebokosé.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang przez niego

metodg zaakceptowang przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
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Jednostkg obmiarowg 1m? (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptyty betonowe;.

8. Odbior Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 9
9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

- wykonanie nawierzchni wykonczeniowej

- utozenie i ubicie kostki lub wykonanie nawierzchni wykonczeniowej z ptyty betonowej
- wypetnienie spoin.

Na koniec prac przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy(ponizsze normy nalezy rozpatrywaé w ich najaktualniejszym wers;ji):

1. PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego Ubytku

2. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym
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