UMOWA NR FS.ZPN.251. 9 .2026
zawartaw dniu ..........coe, 2026 r. w Warszawie, pomiedzy:
Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie,
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajgcym NIP 526-00-15-277,
REGON 010347026,
ktory reprezentuje:
............................. = iiveeeen..... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”,
a

*(do zastosowania odpowiednio)........... zsiedzibgw ......... Sulo wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w ......
Wydziat .... Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .. kaplta’r
zak’fadowy .................. zt posiadajacg NIP ..., REGON ...... , Zgodnie z informacja odeW|adaJaca
aktualnemu z dnia ..... rejestru przedsiebiorcéw pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym,

*(do zastosowania OdPOWIEANIO).....ueeeererierarsenaraerarsmrraeraransaraennss prowadzgcym dziatalnos¢
gospodarczg pPOd NAZWE  ..ceurveverrrererarararararasinnnsnnnsnsasas z siedzibg w miejscowosci
..................................... , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP  ..cioiiiiinnnnns REGON

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”
tgcznie zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) zwanej dalej ,Pzp”, na podstawie ztozonej
oferty, ktorej kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy, o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie wykonanie robét budowlanych pn. ,,Kompleksowy remont 32 fazienek
wraz z wymiang drzwi tazienkowych i wejsciowych do pokoi budynku oraz przebudowa
instalacji hydrantowej wewnetrznej i dostosowanie do obowigzujacych przepiséow
ppoz. oraz remont kominéw wentylacyjnych w nieruchomosci w Swinoujsciu”, zwanych
dalej ,Inwestycjg”.

W ramach Inwestycji do Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wymiana drzwi wejsciowych z korytarza do pokoi,
2) Wymiana drzwi wewnetrznych do pokoi typu studio,

3) Wykonanie nowych nadprozy w przypadku przesuniecia drzwi- wszystkie niezbedne roboty
konstrukcyjne z tym zwigzane),

4) Wyréwnanie podtoza scian i podtdég w remontowanych tazienkach,
5) Wykonanie hydroizolacji,
6) Potozenie nowych ptytek sciennych i podtogowych w tazienkach,
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7) Montaz nowych urzadzen sanitarnych w tazienkach,

8) Montaz nowej armatury tazienkowej,

9) Malowanie scian i sufitow,

10) Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

11) Wymiane gtosnikéw DSO,

12) Wymiana instalacji przyzywowej w tazienkach dla os6b niepetnosprawnych,
13) Wymiana pionéw wodociggowych,

14) wykonanie nowej instalacji hydrantowej zasilajgcej projektowane hydranty wewnetrzne HP
25,

15) udroznienie i oczyszczenie komindw wentylacyjnych,
16) uszczelnienie przewoddéw komindw wentylacyjnych wktadami wentylacyjnymi,

17) demontaz istniejgcego oswietlenia bytowego/ awaryjnego i montaz nowych lamp w tej samej
lokalizacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

18) demontaz istniejgcych optyczno/termicznych czujek SSP i montaz nowych w tej samej
lokalizacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
19) wykonanie remontu kominéw ponad potacig dachu.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, zakres robét i wymagania niezbedne do jego
wykonania okreslone zostaty w niniejszej umowie oraz w Dokumentacji projektowej, w sktad
ktérej wchodzg m.in.: projekt techniczny, projekt architektoniczno — budowlany, STWIORB,
przedmiar robot — opracowanej przez Pracownie Projektowa ATTYKA Piotr Kedzierski z
Czestochowy, ktéra stanowi Zafgcznik nr 2 do umowy.

3. Wykonywane prace zgodnie z odwiadczeniem projektanta, ktdrego kopia stanowi Zatgcznik do
dokumentacji projektowej nie podlegajg pozwoleniu na budowe ani zgtoszeniu.

4. Nieruchomos¢ jest wiasnoscig Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow.
Budynek hotelowo — rehabilitacyjny jest uzytkowany przez Centrum Rehabilitacji Rolnikéw
KRUS Sasanka Il w Swinoujéciu i ma charakter leczniczo — rehabilitacyjny. Budynek musi
spetnia¢ przepisy dla SP ZOZ tj. Samodzielnych Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotne;.

5. Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia szczegotlowego Harmonogramu  robét
z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem i Inspektorem Nadzoru, z uwzglednieniem specyfiki
prowadzenia robot w czynnym i uzytkowanym obiekcie.

6. Wykonawca musi przez caty okres realizacji prac uwzglednia¢ koniecznos¢ zachowania
droznosci ciggow komunikacyjnych oraz zapewnia¢ staty i bezpieczny dostep do Bazy
Zabiegowej nr 2, jadalni dla pacjentéw oraz czynnej kuchni wraz z magazynami zywnosci.

7. Wykonawca, po szczegdétowej analizie zakresu, technologii i kolejnosci wykonywania robot,
zobowigzany jest uwzgledni¢ koniecznos¢ prowadzenia czesci robot w godzinach nocnych lub
w innych godzinach uzgodnionych z Uzytkownikiem obiektu, w zakresie niezbednym dla
zapewnienia ciggtosci funkcjonowania kuchni i jadalni. W szczegdlnosci prace powodujgce
zapylenie, powstawanie zabrudzen lub innych ucigzliwosci, ktére mogtyby uniemozliwic¢ lub
ograniczy¢ bezpieczne i higieniczne przygotowywanie oraz wydawanie positkow, nalezy
wykonywac¢ poza godzinami funkcjonowania kuchni i jadalni.

8. Prace powinny by¢ prowadzone w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow, w
godzinach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym, w terminach:

1) od 8.12.2026r. do 31.12.2026 r. - prace mogg by¢ prowadzone wytgcznie w godzinach od
8:00 do 18:00, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow prawa, zasad bezpieczenstwa
oraz wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych organizacji pracy na terenie czynnego obiektu.
Prowadzenie prac w innych godzinach niz wskazane powyzej wymaga kazdorazowego
uzgodnienia z Uzytkownikiem i uzyskania jego zgody.

2) od 04.01 do 15.03.2027 r. - prace na catym budynku Sasanka Il mogg by¢ prowadzone w
systemie ciggtym, przez catg dobe, 7 dni w tygodniu, o ile bedzie to uzasadnione organizacjg
robét i zgodne z przepisami prawa, zasadami bezpieczehstwa oraz wymaganiami
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca oswiadcza, ze:



1) zapoznat sie z trescig umowy oraz jej zatgcznikami,
2) zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg i nie wnosi zastrzezen, rozumie jej tres¢ i

wymagania oraz zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy w sposob z nig
zgodny, adokumentacje uznaje za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3) jego oferta jest kompletna i umozliwia nalezytg realizacje przedmiotu Umowy oraz, ze przy

jej sporzadzeniu zostaty wziete pod uwage wszystkie zagrozenia i ograniczenia zwigzane z
Umowa, jak rowniez, ze uzyskat niezbedne informacje dotyczace czynnikéw moggcych mieé
wptyw na wartosé, zakres i sposob wykonania przedmiotu Umowy.

4) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu

10.

11.
12.

umowy.

Przedmiot umowy objety bedzie Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim
zapewnionym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej,
w oparciu o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezgce konsultacje z Zamawiajacym i
Uzytkownikiem obiektu.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z postanowieniami umowy,

ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztukg budowlanag;

2) Utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpadow i
Smieci, oraz uprzatniecie terenu robot po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy;

3) Prowadzenie gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w sposéb zapewniajgcy

ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz Srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie
moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat,

b) powodowa¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach,

c) wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdélnym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym;

Magazynowanie w sposéb selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na
Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023
poz. 1587 ze zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajow odpadoéw oraz sposobdéw
zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie witasciwosciami
odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem;
Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu pisemnej informacji o wytworzonych odpadach
i sposobie zagospodarowania odpaddéw najpézniej w dniu odbioru koncowego Inwestycji,
w tym przedstawi dokument/protokdt potwierdzajgcy dokonanie utylizacji odpadéw oraz
wyposazenia; przy czym utylizacja zostanie dokonana przez podmiot wpisany do Rejestru-
BDO;. W przypadku zidentyfikowania czujek jonizacyjno-izotopowych Wykonawca skieruje do
ich demontazu firme/osobe posiadajgcg odpowiednie zezwolenie, a nastepnie przekaze do
utylizacji z zachowaniem procedur ochrony radiologicznej, zgodnie z przepisami Ustawy —
Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1277 ze zm.).
Ponoszenie kosztéw gospodarowania odpadami;
Oznakowanie oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robét oraz ich prowadzenie
W SposOb niezagrazajgcy bezpieczehstwu osob przebywajgcych na terenie obiektu i w jego
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2.

3.

4.

5.

otoczeniu, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., ochrony srodowiska oraz
przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane;

8) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu btedow ujawnionych w trakcie realizacji umowy w

dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego niezwtocznie - nie najpozniej niz w terminie
15 dni od daty wykrycia/stwierdzenia btedow. Niezgtoszenie w wyzej wymienionym terminie
bledébw w dokumentacji i wykonanie w oparciu o nig przedmiotu umowy skutkuje
odpowiedzialnosciag odszkodowawczg Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy oraz z tytutu gwarancji;

9) Powiadamianie niezwtocznie Nadzoru Inwestorskiego:

a) o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) o wszelkich istotnych problemach w trakcie realizacji robét, ktérych Wykonawca, mimo
posiadanej dokumentacji oraz dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wtasnym zakresie, po powzieciu informacji w tym zakresie.

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami obowigzujg réwniez wszystkich

Podwykonawcéw.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz

Uzytkownikiem.

Na czas realizacji umowy, od chwili przejecia miejsca prowadzonych robét Wykonawca na koszt

wiasny:

1) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi, przy czym
rozmieszczenie kontenera uzgodni z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem,

2) zorganizuje i zabezpieczy na terenie nieruchomosci miejsce do przechowywania niezbednych
materiatéw budowlanych, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich pracownikéw
umozliwiajgcego spozycie positkéw i zachowanie prawidtowej higieny i innych niezbednych
potrzeb,

4) rozliczy sie z Uzytkownikiem z wykorzystanej energii elektrycznej i wody,

5) zobowigzany jest do zabezpieczenia i zapewnienia przej$¢ umozliwiajgcych bezpieczne
przemieszczanie sie 0sOb przebywajgcych w obiekcie, gdyz prace wykonywane bedag
w czynnym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ przed policjg, strazg miejskg, nadzorem

budowlanym i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania wtasciwych przepiséw,

w tym BHP. W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje

sie do ich pokrycia lub wyraza zgode na ich potrgcenie z wynagrodzenia.

. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest

zobowigzany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktérych mowa w § 5 ust. 2,
posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami (zwane réwniez Kierownikiem budowy lub
Kierownikiem robot).

2) prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy, w ktérym na biezgco bedg dokonywane przez
Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Nadzér Inwestorski i
Nadzor Autorski;

3) wskazania osob (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujgcych roboty budowlane
w obiekcie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do umowy, oraz biezgcej aktualizaciji listy tych oséb.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby
wylegitymowania oséb wykonujgcych prace. Brak biezacej aktualizacji listy oséb
wykonujacych prace bedzie skutkowat niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania;
Zmiana pracownikow skierowanych do wykonania robét nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy.

4) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;



5) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru koncowego w dwéch

egzemplarzach dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej: nieedytowalnej, skanowanej wraz z podpisami w formacie pdf oraz
edytowalnej: w formatach .doc, .xIs i dwg bez zabezpieczen za posrednictwem dedykowane;j
przestrzeni w chmurze udostepnionej przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy indywidualny link umozliwiajgcy bezpieczne przesytanie
plikow do wskazanej lokalizacji. Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczania dokumentow
wylgcznie za posrednictwem udostepnionego linku, w formatach uzgodnionych przez Strony.
Przekazanie dokumentéw uznaje sie za skuteczne z chwilg ich poprawnego zapisania w
udostepnionej przestrzeni chmurowej. Jednoczesnie Strony wylgczajg mozliwos¢
przekazywania dokumentéw na nosnikach fizycznych, w szczegdlnosci ptytach CD/DVD,
chyba ze Strony postanowig inaczej w formie pisemnej;

6) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytgczen mediéw np. pradu, woda;

Wykonawca odpowiada za sporzadzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ

uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i terenu budowy i warunki prowadzenia robot

budowlanych — o ile bedzie wymagany przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Plan

BIOZ winien by¢ dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu do weryfikacji na 3 dni przed

planowang datg przekazania terenu budowy. Brak akceptacji Planu BIOZ bedzie oznaczat brak

mozliwosci rozpoczecia Robdét w planowanej dacie z winy Wykonawcy, z konsekwencjami

wynikajgcymi z § 15 ust. 1 pkt 8).

. Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca mogg zada¢ dodatkowych zebran. Stosowng

informacje z podaniem przyczyny/powodu dodatkowego zebrania nalezy przekazac w ciggu 3 dni

przed jego terminem.

. Z tytutu odpowiedzialno$ci za powstate szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w

odniesieniu do robot, obiektéw, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z

prowadzeniem robdét podczas realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca w zaleznosci od wyboru

Zamawiajgcego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktdry zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgode na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej wartosci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementéw inwestyciji.

§3

Zastosowane materiaty i urzadzenia

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy. Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane w catosci
z materiatdw i przy uzyciu narzedzi oraz urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce.
Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia materiaty/technologie winny by¢
najwyzszej jakosci oraz kompletne technologicznie, zgodnie z zaleceniami/instrukcjami/DTR* ich
dostawcow, odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentac;ji
projektowej. Wszelkie rozwigzania technologiczne zatwierdzane bedg przez Nadzér Inwestorski,
a dodatkowo w sytuacji zmian projektowych przez Nadzér Autorski.
Przed wbudowaniem materiatow i urzgdzeh Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczace wiasciwosci uzytkowych tych wyrobéw w zakresie, jaki
bedzie niezbedny do potwierdzenia spetniania wymagan okreslonych w ust. 4.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB;
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11.

12.

13.

14.

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych;

5) by¢ wolne od praw osoéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej Umowag

jakoéci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatow zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych

Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigze Wykonawce do:

1) usuniecia materiatédw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robo6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jakosS¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzacé

na wlasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badanh

dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan, poza

miejscem wyprodukowania lub terenem budowy, dotyczacych materiatdbw Iub robdt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 13 wykaza, ze: materiaty bgdz roboty budowlane nie

sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich

aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze
materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami

i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.



§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa;
3) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz
miejsc objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace bedg wykonywane w tej strefie);
4) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;
5) zapewnienie Nadzoru Autorskiego.

§5

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy
i zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci,
zgodnie z prawem budowlanym pod nadzorem uprawnionych osob.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowy dobdr oséb do wykonania niniejszej umowy,
przyjmuje na siebie obowigzki kierowania budowg i ustanawia na caty czas trwania robot:

1) Kierownika budowy, ktérym jest Pan/Pani ................... — posiadajgcy/-a uprawnienia nr
........ do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane;

2) Kierownika robdt, ktorym jest Pan/Pani ............... Posiadajgcy/-a uprawnienia nr

.......... do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w_specjalnosci instalacji w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych),
3) Kierownika robdt, ktorym jest Pan/Pani ............... Posiadajgcy/-a uprawnienia nr
.......... do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w_specjalnos$ci sanitarnej),
a w przypadku koniecznosci nadzoru nad innymi branzami zobowigzany jest do wskazania
kierownikow odpowiednich branz.

3. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sg ze strony:

1) ZaMaAWIA GCEOO0: .ottt

2) Uzytkownika NieruChomOSCI: .........ooiei e

3) Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora nadzoru inwestorskiego: .........................

4) Nadzoru Autorskiego — w zakresie projektu: ...........cooiiiiiiiiii

D) VWY KONAW Y. e
Osoby/a wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego
protokotéw odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej Inwestycji.

4. Zmiana osob wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy, a wymaga
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony lub w formie zgtoszenia mailem.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy/robét w przypadku
niewypetniania przez niego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, na osobe
0 uprawnieniach nie mniejszych niz wskazane w ust. 2.

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Kierownika budowy/robot
wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujgc zgode Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode
pod warunkiem, ze nowy Kierownik budowy/robot bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie
nizsze niz okreslone w ust. 2 — a zmiana nastgpi po sporzgdzeniu stosownego aneksu.

7. Korespondencja miedzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajgcego - podany w komparyciji
2) Uzytkownik NiEruChOMOSCI: .. c..eeee e
3) Nadzoru INWestorsKiego: ... .coori i
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4) NadzZoru AULOISKIEgO: . ...uiiii e e e e et
D) VYK ONMAW CY . e

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

. Termin zakonczenia robét budowlanych ustala sie do dnia 15.03.2027 r. przy czym:

1) w terminie od 08-12-2026r. do 31-12-2026r. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy do
remontu 9 tazienek i pokoi wskazanych przez Uzytkownika,

2) w terminie od 04-01-2027r. do 15-03-2027r. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy pozostate
23 tazienki i pokoje w budynku SASANKA I,

co Wykonawca ma obowigzek odpowiednio uwzgledni¢ w Harmonogramie.

. Wykonawca moze rozpoczgC¢ prace po opracowaniu i ztozeniu planu BIOZ, zaakceptowaniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zwanego dalej ,Harmonogramem” oraz przejeciu
terenu robdt, przy czym Przekazanie terenu robét i ztozenie planu BIOZ oraz sporzadzenie
i ztozenie Harmonogramu nastgpi w terminie nie pézniej niz 10 dni od zawarcia umowy,
z zachowaniem terminu okreslonego w § 2 ust. 7.

. Podstawg sporzgdzenia Harmonogramu jest zatgczony do oferty Wstepny Harmonogram Robét.

W przypadku nieztozenia Harmonogramu w terminie, Zamawiajgcy wezwie jednokrotnie

Wykonawce do jego ztozenia wyznaczajgc termin ostateczny.

. Harmonogram bedzie uwzgledniat wszelkie wymagania okreslone Umowag, dokumentacjg

projektowg oraz bedzie obejmowat zestawienie i opis poszczegolnych etapdw realizacji

Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegotowych terminow ich wykonania.

. Z _uwagi na_prowadzenie robét w czynnym obiekcie, Harmonogram _zlozony

Zamawiajacemu musi by¢é uzgodniony z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem oraz Inspektorem

Nadzoru i musi zawiera¢ podpisy przedstawicieli Stron oraz Inspektora nadzoru.

. Terminy uwzglednione w Harmonogramie moga ulega¢ zmianie w uzasadnionych przypadkach,

jesli zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Uzytkownika oraz Nadzér Inwestorski i nie

majg wplywu na koncowy termin realizacji inwestycji. Terminem zakonczenia robot
budowlanych (t.j. 15.03.2027r.) jest dzien, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania czynnosci, o ktéorych mowa w § 7 ust. 4 Umowy.

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu

robot) Wykonawcy bezposrednio przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego oraz Uzytkownika.

Wzor Protokotu przekazania terenu robét stanowi Zatgcznik nr 7 do umowy.

. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu realizacji Inwestycji) o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych

sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robdt, braku
wytonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoséci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,




4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ lub Nadzér Inwestorski,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia,
ktéremu zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wptywu, ani nie moze unikngc jej
nastepstw, m.in. obejmujacej przynajmniej jeden z aspektéw tj:

a) dziatania przyrody/sity natury (np. powoddz, wichura, inne),
b) akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepiséw prawa),
c) niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),
przy czym zdarzenie to w sposob realny ma wplyw na sposob realizacji umowy, co Wykonawca
jest w stanie udokumentowad.
9. Zmiana terminu zakohczenia robot nastgpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek
Wykonawcy.

1) wniosek, o ktérym mowa powyzej Wykonawca powinien przekazac niezwtocznie do Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, jednakze nie pozniej niz 7 dni przed uptywem terminu realizacji
Inwestycji;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane
umowg, w tym informacje uzasadniajgce zmiane umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe wniosku;

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Nadzér inwestorski jest
uprawniony, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zmiane;

5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajgcymi
zmiane umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego wniosku i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji wniosku w przedmiocie
zmiany;

6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji wnioskowanej zmiany.

10. Za date zakonczenia robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie data
zgtoszenia przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do dziennika budowy
gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzona przez Nadzér Inwestorski oraz Nadzér
Autorski, a Zamawiajgcy w terminie okreslonym w § 7 ust. 5 (do 3 dni roboczych) przystgpi do
czynnosci odbiorowych.

11. Odbiér kohcowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
a w szczegolnosci od zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

§7
Odbiory
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:
1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
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2) odbiory czesciowe robot,
3) odbidr koncowy robaét,
4) odbiér gwarancyjny.

2. Odbidr robét, w tym zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzér
Inwestorski potwierdzony wpisem do dziennika budowy i powinien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni robocze po ich zgtoszeniu przez Kierownika Budowy przez wpis do dziennika
budowy i powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownika iZamawiajgcego poczta
elektroniczna.

3. Odbiér koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu
zamowienia.

4. Gotowos¢ dokonania odbioru czesciowego/koncowego Wykonawca zgtasza do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego pocztg elektroniczng oraz
poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy, w terminach wskazanych w Harmonogramie
z uwzglednieniem § 6 ust. 1.

5. Przystgpienie do czynnosci odbioru czesciowego / koncowego nastepuje w terminie do 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4. Protokot
odbioru robét podpisuja: przedstawiciel Zamawiajgcego, Uzytkownik, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzér Autorski, z zastrzezeniem, ze:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego moze zrezygnowac z brania udziatu w czynnosciach odbioru
czesciowego,

2) w przypadku odbioru czesciowego wymagany jest udziat i podpis tych Inspektoréw Nadzoru
i Kierownikow robdt, ktorych dotyczy zakres robdt podlegajgcych odbiorowi. W takim
przypadku fakt ten nalezy kazdorazowo wskaza¢ i doprecyzowac w polu ,Uwagi” protokotu
odbioru.

3) w czynnosciach odbioru koncowego obowigzkowo uczestniczg i podpisujg protokoét wszyscy
ustanowieni do realizacji robét Inspektorzy Nadzoru i Kierownicy robot.

6. Warunkiem dokonania odbioru korncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentow w szczegolnosci:

1) sSwiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, swiadectw wykonanych préb
i atestow,
2) dokumentacji powykonawczej,
w formie:
a) papierowej podpisanej przez Wykonawce oraz
b) w wers;ji elektronicznej:
— nieedytowalnej, skanowanej wraz z podpisami w formacie pdf, oraz
— edytowalnej: w formatach .doc, .xls i dwg bez zabezpieczen

za posrednictwem dedykowanej przestrzeni w chmurze udostepnionej przez Zamawiajgcego.

7. Protokét odbioru robdt, ktorego wzdr stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy, powinien okresla¢ w
szczegolnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych robét, termin
odbioru, okre$la¢ jakos$¢ robot, wskazywac podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt
realizacje czesci zamdwienia, bgdz stwierdzac, ze Wykonawca nie korzystat z podwykonawcéw,
oraz zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru bezusterkowego.

8. Protokot zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego, 1
dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru, 1 dla Uzytkownika obiektu i 1 dla
Wykonawcy.

§8
Odpowiedzialno$¢ za wady
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg sie do usuniecia, to protokét odbioru zostanie podpisany
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie stwierdzonych wad lub usterek, nie dluzszy niz 6 dni roboczych. Wykonawca na
swoj koszt zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o0 ich usunieciu oraz zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét. W przypadku przekroczenia terminu
na usuniecie usterek nastgpi rozliczenie robét, z konsekwencjami wymienionymi w § 15 ust. 1
pkt 3);

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
ze uniemozliwia czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu robot, wytgcza ich normalne
wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokét odbioru zostanie podpisany z zastrzezeniem
stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajgcy wéwczas moze:

a) zgdac wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 15 ust. 1 pkt 3;

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1 pkt 10);

c¢) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie
z wykonanych robo6t zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizenia
wynagrodzenia w stosunku do wartosci umownej o réwnowartos¢ kwotowg wadliwie
wykonanej czesci umowy z uwzglednieniem wptywu i skutkdéw stwierdzonych wad lub usterek
na warto$¢ catego zakresu umowy, wowczas protokédt odbioru zostanie podpisany przez
Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzkoéw wynikajgcych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbioréw.
. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujgcych sie do usuniecia, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokét odbioru,
stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktére nie kwalifikujg sie do
usuniecia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), sporzadzony protokét odbioru
z zastrzezeniami, zawiera¢ bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajgcego, a takze informacje
o kwocie wynagrodzenia naleznej Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen.
Protokdt, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury pomniejszonej o
warto$¢ kosztorysowa robot niezrealizowanych. Wartos$¢ kosztorysowg spornego zakresu Strony
uzgodnig odrebnie.
. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, w szczegolnosci w sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze - po uprzednim
wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usuniecie naruszen (niezaleznie
od pozostatych uprawnien wynikajgcych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢ wykonanie
robét w catosci lub ich dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢
stosownie wynagrodzenie Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego, zostang zaptacone
przez Wykonawce poprzez potrgcenie z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w zaleznosci od uznania Zamawiajgcego, na co Wykonawca
wyraza zgode.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone

Zamawiajgcemu w zwigzku z powstatymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie

i odpowiedzialnos¢ w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze

z tytutu utraconych korzysci, a takze za szkody, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1

pkt 3) niniejszej umowy.
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§9

Wynagrodzenie — wartos¢ przedmiotu umowy

1. Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie taczne

W WysoKosci:

........................... netto+ VAT 23 % =....................... zt brutto

(SHOWNIE: ettt ettt eeaee e /100 ztotych brutto),

przy czym, jezeli zakres prac wykonanych w ramach danego etapu obejmuje przebudowe
instalacji hydrantowej, Wykonawca zobowigzany jest do wyszczegdlnienia na fakturze wartosci
wykonanych prac zwigzanych z przebudowg instalacji hydrantowej, zgodnie z wartoscig
okreslong w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym wynikajgcym
z kalkulacji wtasnej Wykonawcy na podstawie Dokumentacji projektowej i STWIORB, stanowi
element ryzyka Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg do zwiekszenia umowionego
wynagrodzenia, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek
innych kosztow zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy bowiem wszystkie zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu.

3. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce
z Dokumentacji projektowej i STWIORB, jak rowniez koszty nie ujete w Dokumentacji projektowe;
- a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, takie jak
np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych, porzgdkowych, zabezpieczajgcych,
organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych préb, badan,
uzgodnieh, nadzorow, wpiec, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: opfaty, narzuty, podatki, cta, itp.;
koszty dostaw, montazu i rozruchu urzgdzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

4. Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.
W takiej sytuacji Wykonawca przygotuje wykaz zawierajgcy zakres/warto$¢ niewykonanych prac
— wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, co zostanie potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski
poprzez podpisanie bez zastrzezen. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi sporzgdzenia
przedmiotowego wykazu czynnos¢ ta zostanie powierzona Nadzorowi Inwestorskiemu.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie rozliczane czesciowo, po zakonczeniu
kazdego z 4 etapow robodt okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktéry z chwilg
zatwierdzenia staje sie czescig umowy.

2. Zapfata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana zgodnie z
Harmonogramem w 4 _ptatnosciach w nastepujgcy sposob:

1) na podstawie 3 faktur czesciowych, ktérych tgczna wartos¢, nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1;

2) pozostatg kwote 20% - na podstawie faktury koncowej po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

3. Potwierdzeniem odbioru robét - wynikajgcych z Harmonogramu i podstawg do wystawienia i
ztlozenia u Zamawiajgcego faktury czesciowej/koncowej bedzie oryginat protokotu odbioru
czesciowego/koncowego, podpisany bez uwag i zastrzezen w terminach wynikajgcych z § 7 ust.
5 z uwzglednieniem § 8, stwierdzajgcy terminowe i zgodne z umowag wykonanie Inwestycji wraz
z zatgczonymi odpowiednio dowodami, o ktérych mowa w ust. 6.

4. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego ze wskazaniem numeru umowy i wykonanego
etapu z Harmonogramu.
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5. Za prawidtowo doreczong fakture VAT Zamawiajgcy uzna wytgcznie fakture ustrukturyzowang, o
ktorej mowa w art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug,
skutecznie przekazang za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Za date
dostarczenia faktury, od ktorej liczony bedzie termin ptatnosci, uwaza sie date nadania fakturze
numeru identyfikacyjnego przez KSeF (date jej przyjecia do systemu),

6. W przypadku wykonywania czesci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez

Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia tytutem realizacji umowy jest, aby Wykonawca
dotgczyt do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
/podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom potwierdzajgce, ze Wykonawca zaptacit mu
nalezne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu.
Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg faktury wystawione przez Podwykonawce za wykonane przez
niego roboty, ktore sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci tej faktury.
Niezatgczenie wskazanego wyzej dowodu, uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania zapfaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu ztozenia/przeditozenia tego dowodu.

7. Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek, szczegodtowych kosztow
i wydatkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w szczegolnosci z tytutu rozliczen
Wykonawcy z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodow, o ktérych mowa wust. 6
Zamawiajgcy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.

9. W przypadku gdy, zgodnie z Umowag, do faktury VAT wymagane jest dofgczenie zatgcznikow,
zatgczniki te opatrzone podpisem elektronicznym, w dniu przestania faktury VAT do krajowego
Systemu e-Faktur Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
na adres e-mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl. W tytule e-maila nalezy wpisaé numer
identyfikujgcy fakture KSeF

10. W przypadku otrzymania faktury lub protokotu odbioru zawierajgcych btedy badz
nieotrzymania przez Zamawiajgcego wszystkich wymaganych zatgcznikéw do faktury, w tym
dowodow, o ktérych mowa w ust. 6 ptatno$¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po
dostarczeniu Zamawiajgcemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentow,
Zamawiajacy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16, bez jakichkolwiek konsekwencji dla
Zamawiajgcego w tym finansowych dot. ewentualnych odsetek ustawowych.

11. Zaptata wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy wynikajgcego z faktury realizowana bedzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U. z 2025
r. poz. 775 z poéz zm), wformie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielone;j
ptatnosci, tzw. split payment na rachunek bankowy Nnr ............ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieianes
w terminie 14 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego prawidtiowo wystawionej faktury VAT

12. Wykonawca o$wiadcza, ze podany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym dla
celébw prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej oraz znajduje sie w bazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT (na tzw. biatej liscie podatnikow VAT) prowadzanej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug,

13. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajgcego dyspozyciji
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. .

14. W przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Strony stosujg procedure
awaryjng zgodnie z przepisami prawa. W okresie awarii doreczenie faktur VAT nastepuje
poprzez jej przestanie drogg elektroniczng na adres: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl. W
tytule e-maila nalezy wpisa¢ numer identyfikujgcy fakture KSeF.

15. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

16. Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikaciji
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17. Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okreslony
w przedmiocie umowy, wykonany w sposéb prawidtowy oraz zgodny z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

18. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy.

§ 11

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej dla szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy — polisa
ogolna OC, i przedstawit poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie aktualnej, optaconej
polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote............ zt (nie mniejszg
niz 1 500.000,00 zt) stanowigcej Zatgcznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przekazania Zamawiajgcemu dowodéw jego
optacenia/kopii — poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem — kazdej z nastepnych polis.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitdw sumy gwarancyjnej przez caty
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyptaty odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupetni¢ sume gwarancyjng do wymaganego limitu okreslonego w ust. 1.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekat z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie przedstawi,
to Zamawiajgcy sam zawrze polise na koszt Wykonawcy.

5. Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ materialng i prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogodlnych odpowiada za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z prowadzenia robaot.

6. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia wtasnego sprzetu i urzgdzen
znajdujacych sie na terenie budowy na okres realizacji robét.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wtasnymi sitami przedmiot umowy, *z wyjatkiem prac,

ktére wykonajg podwykonawcy. Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom, zawiera Zatgcznik nr 5.
*W  przypadku zatrudnienia podwykonawcow® /kolejnych podwykonawcéw Wykonawca
zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu - Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom, zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do umowy, oraz zastosuje zapisy
umowy dotyczgce podwykonawcow.

. Zatrudnienie podwykonawcéw wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

3. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt, dostaw lub ustug podwykonawcom,
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajgcym pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia czesci robét, dostaw lub ustug podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i ich pracownikow,
jak za wilasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy
podwykonawcow oraz weryfikowania i badania swoich podwykonawcéw pod kgtem posiadania
przez nich wiasnych polis OC.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce uméw z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane okre$lone niniejszg umowg, zakres prac zleconych podwykonawcom musi
zawiera¢ sie w zakresie prac wynikajgcym z niniejszej umowy oraz:

N
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

2) Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrg zamierza zawrzec, a ktérej przedmiotem sg prace zawierajgce sie
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy do
wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem,
na ktéry Zamawiajgcy wrazit zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwtocznie przedtozy¢ jej kopie
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem, do ktorej Zamawiajgcy moze zgtosic sprzeciw.

5) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedtozenia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy (wytgczenie nie dotyczy
umow o wartosci wiekszej niz 20 000,00 zt brutto) w sprawie zamdéwienia publicznego, przy czym:
1) jezeli w umowie strony przewidziaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy w tym zakresie, w terminie 5 dni
roboczych,

2) umowa, o ktérej mowa powyzej musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Postanowienia dotyczgce zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki i terminy wypfaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zapfaty przez
Zamawiajgcego, podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢é do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowigzki podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce, a dodatkowo podwykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcg o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem.

8. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

9. Zmiana podwykonawcy w ftrakcie realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez mozliwos$é
skorzystania przez Wykonawce z dalszych podwykonawcéw, uprzednio nie wskazanych, moze
nastgpi¢ wylgcznie za zgodg oraz po poinformowaniu Zamawiajgcego i ztozeniu o$wiadczenia
przez dotychczasowego podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.

10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

11. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
przediozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 umowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktérym mowa w ust. powyzej
kazdorazowo, gdy dokona zmiany osob realizujgcych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujecia
pracownika Wykonawcy w wykazie bedzie niedopuszczenie go na teren obiektu.

13. Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy bedg realizowa¢ przedmiot umowy
zobowigzani sg przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajgcego dokument
tozsamosci.
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14. Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robot przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do
zmiany terminu zakonczenia robot.

15. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodow, o ktérych mowa w § 10 ust. 6
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktérym zawart odpowiednie umowy o podwykonawstwo ipodejmie
odpowiednio nastepujgce czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia
Wykonawcy — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni roboczych
od doreczenia przedmiotowej informacji - zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy;

2) wstrzyma ptatnosci czesci wynagrodzenia, ktérego brakujgce dowody dotyczg - przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczgce bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo ztozenia do depozytu sgdowego
spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez
podwykonawce zasadnosci zapfaty;

5) dokona bezposredniej zaptaty wyigcznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez
odsetek, po potrgceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego bezposrednio
podwykonawcy lub ztozonej kwoty depozytu sgdowego;

6) ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

16. Zapisy § 10 ust. 6 oraz ustepu powyzej majg zastosowanie do naleznosci wytgcznie dla tych
podwykonawcéw, ktorych:

1) dla robot budowlanych okreslonych niniejszg umowg — projekty umoéw o podwykonawstwo
z Wykonawcg zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego i po ich zawarciu przedtozono
w Kkopii poswiadczonej za zgodnos¢ oryginatem Zamawiajgcemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg zostaty przedtozone
w Kkopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajgcemu.

§13
Wymég zatrudnienia na Umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:
1) prace ogdélnobudowlane;
2) prace elektryczne
3) prace demontazowe i montazowe;
4) prace remontowe i malarskie
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnodnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego przedtozy wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie

realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji,

5) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie deklaracji ZUS RCA
pracownika za poszczegdlne miesigce realizacji zamowienia,

przy czym dowody te powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegolnosci' bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

§ 14
Gwarancja i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wady fizyczne wykonanych robét oraz gwarancji
jakosci na _wykonane roboty budowlane i montazowe jak réwniez wbudowane

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw i zgodna z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO)
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materiaty/wyroby/urzgdzenia — na okres ...... miesiecy, liczonej od dnia podpisania kohcowego
protokotu odbioru (bezusterkowego).

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi w
okresie trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢
roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Wykonawce o wadzie.

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - zada¢ usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy
odpowiedni termin;
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia oraz uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie zgodnie

Z jego przeznaczeniem — zgdac¢ wymiany.

4. O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca na wtasny koszt jest obowigzany:

1) do przystgpienia do usuwania wad i usterek do 48 godzin od zgtoszenia, oraz usuniecia
wad i usterek do 7 dni od ich zgtoszenia, przy czym termin ten, w technicznie uzasadnionych
przypadkach, moze zosta¢ wydituzony za zgodg Zamawiajgcego,

2) w przypadku 3-krotnej awarii tego samego elementu - do wymiany na nowy.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a w
technicznie uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
Zamawiajgcy moze je usungc¢ we wlasnym zakresie lub za pomocg 0sob trzecich na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione koszty mogg ponadto zosta¢ pokryte z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$é
zwigzanych z tym kosztow.

8. W przypadku naprawy bgdz wymiany elementéow przedmiotu umowy, do terminéw gwarancji
beda miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 1i 2 k.c.

9. Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
wyznaczy termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecnosé
Wykonawcy podczas odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego
odbioru sg wigzgce dla Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru gwarancyjnego, ktéry podpisujg Strony umowy.

12. Protokot sporzgdzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres gwarancji
i rekojmi, z uwzglednieniem zapisow ust. 6 oraz § 16.

§ 15
Kary umowne i odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania we wskazanym w umowie terminie projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, a w
przypadku wniesionych uwag braku zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia we wskazanym w umowie terminie odpowiednio; poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, a w przypadku
whniesionych uwag braku zmiany umowy we wskazanym zakresie - w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieterminowego wykonania:
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a) czesciowych etapéw umowy - w wysokosci 0,5% wartosci brutto danego etapu, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminéw wykonania i zakresu robot
okreslonych w Harmonogramie;

b) ostatniego etapu umowy - w wysokosci 1% wartosci brutto tego etapu, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminu wykonania i zakresu robot okreslonych
w Harmonogramie.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci
facznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do uzgodnionego terminu,

6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kontynuacji przez Wykonawce polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

7) ztamania przepiséw i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z Planu BIOZ - kara w
wysokosci - 1 000, 00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) zwtoki wywotanej nieprzedtozeniem w terminie okreslonym w § 2 ust. 7 planu BIOZ - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwioki,

9) zwioki wywotanej nieprzedtozeniem w terminie Harmonogramu - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 2,

10) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wartosci tagcznego wynagrodzenia brutto, niezaleznie od mozliwosci
dochodzenia szkdéd z tego tytutu przekraczajgcych wysokosé kar umownych — przy
sporzadzeniu inwentaryzacji prac wykonanych; niezaleznie od naktadu wykonanych prac;

11) niestawienia sie na naradzie zwigzanej z postepem prac 1 000,00 zt;

12) naruszenia przepisow BHP 1 000,00 z za kazde naruszenie;

13) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1, w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13
ust. 1;

14) niespetnienia wymagania z § 16 ust. 6*2 w terminie 14 dni od otrzymania wezwania —
w wysokosci 1 000,00 zi;

15) w przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do odbioru korncowego lub nieprzedtozenia
wymaganych dokumentdéw, Zamawiajgcy moze naliczy¢é kare umowng w wysokosci 0,5%
wartosci umowy za kazdy dzien zwtoki.

przy czym tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie

bedzie wyzsza niz 20% wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowsa;

2) przerwania wykonania robét na okres dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajgcemu;

3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci.

2 Zapis dotyczy wniesionego zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia
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9.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) i 2), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 10 % wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.
1 umowy.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji robét w toku.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie cze$ci lub catosci Swiadczenia umownego
okreslonego niniejszg umowa) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do odbioru swiadczeh wykonanych do dnia odstgpienia od (Swiadczenia
umownego) umowy i zaptaty naleznej za nie czesci Wynagrodzenia oraz przejecia od
Wykonawcy terenu budowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem
przyczyn pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie a Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przerwanych robét.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego
okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Zamawiajgcy uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do wykonania
prac innej osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania robot.

. W razie odstgpienia od (czesci lub catosci Swiadczenia umownego okreslonego niniejszg umowa)

umowy niezaleznie od przyczyn, Strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30 dni od daty

zejscia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar

umownych na zasadach ogdinych.

10. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia

2

3

przystugujacego Wykonawcy okreslonego w § 6, na co Wykonawca wyraza.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed dniem zawarcia umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w kwocie stanowigcej 5 % tacznego wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
umowy, o ktérym mowaw § 9 ust. 1tj. wkwocie ....overeienrnnn.... zl, ktore stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajgcego z tytutu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady wykonanych robot.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zmian w
umowie, ktorych nastepstwem bedzie zwiekszenie wynagrodzenia, wysokos¢ wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podlega odpowiedniemu dostosowaniu, tak aby
odpowiadata 5% nowej wartosci zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z umowy.

*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu)

. Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajacego w BOS nr 07

1540 1157 2001 6611 3276 0002.

. Zamawiajgcy moze z tytutu wniesionego zabezpieczenia potrgcaé z posiadanej kwoty naleznosci,

do jakich uwaza sie upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, co
wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury przez Zamawiajgcego, ustalajgcej stan
faktyczny, podstawe prawng oraz wysokos$¢ naleznego potrgcenia.

4. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwrocone zgodnie z ponizszymi zasadami:
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1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania — bez uwag - protokotu
koncowego odbioru robot, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany przedmiot
umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej rekojmi i gwarancji;

wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajgcych z winy Wykonawcy oraz odmowy

lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote zabezpieczenia

przeznaczy na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

. Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu

rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od

Wykonawcy.

*(do zastosowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poreczenia lub
gwarancji)

Zabezpieczenie wniesiono w formie poreczenia/gwaranciji/........

Zamawiajacy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zadaé ptatnosci wszelkich kwot, za jakie

poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien

Wykonawcy w realizacji umowy, do jej wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania bez uwag protokotu
koncowego odbioru robot, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany
przedmiot umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - =zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej
rekojmi i gwarancji;

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajgcych z winy Wykonawcy oraz

odmowy lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote

zabezpieczenia przeznaczy na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

Jesli w czasie wykonania umowy osoba/podmiot wystawiajgcy gwarancje lub poreczenie okaze

sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z

wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co

poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej
gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze rozwigza¢é Umowe w razie nieprzedtozenia
zabezpieczenia.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od
Wykonawcy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia
obowigzywania, okreslonego datami, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o tg samg
ilos¢ dni, o ktorg zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwaranciji
/zmienionego poreczenia, w dniu podpisania aneksu do umowy.
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§17
Poufnos¢ i przetwarzanie danych

. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO)

— dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg przetwarzane za

pomocg odpowiednich $rodkéw technicznych iorganizacyjnych w sposob zapewniajgcy

odpowiednig ich ochrone, w tym ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkowg utratg, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajgce z jego upowaznienia
oraz do przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu na
realizacje niniejszej umowy, w zwigzku z ktérg dochodzi do przetwarzania danych osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majgce dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania
tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych;

c) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami
dotyczgcymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrone tych danych przed
niepowotanym dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkéw informacyjnych zgodnie z RODO.
. Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewniC stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy — z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystgpienia i wagi zagrozenia — ryzyku
naruszenia praw lub wolnosci podmiotow, ktérych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania
niniejszej umowy.
. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedurs,
poinformuje o tym Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 36 godzin od
stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastapi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem
poczty elektroniczne;.
. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usungc je w taki
sposob, aby nie bytlo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, wykonuje niezwtocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze przepisy prawa
nakazujg Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej
wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak
administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ poufnos¢ informacji dotyczacych Zamawiajgcego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.

U. z 2024r. poz. 594).

. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich

informacji, w szczegodlnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub wejdg

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie réwniez do zachowania

w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazanych przez

druga Strone; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢ wykorzystywane

wytgcznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do podwykonawcéw,

ktorzy przekazujg Wykonawcy lub Zamawiajgcemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sg

przedmiotowe dane.
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9. Wykonawcy znany jest fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, stanowig informacje publiczng ktéra
podlega udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. 2022 r. poz. 902).

§18
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okreslonych
w art. 455 Pzp oraz w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okreslonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktére majg wptyw na tre$¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

4) zmiany, rezygnacji badz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapisow
§12;

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami Pzp oraz
w sytuacji, gdy wykonanie tych robaét:

1) bedzie niezbedne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1;

2) zostato ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét i przewidziane do wykonania
wedtug opisanej technologii i z konkretnych materiatow i urzadzen, a za zgodg Nadzoru
Autorskiego Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawcy, wykonane zostang w sposob
inny/odmienny, z innych materiatéw lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robét, na podstawie
ktérych Wykonawca opracowat oferte, a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy;

4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. koniecznosci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowoczesniejszych materiatow
i urzgdzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni ani nie zmodyfikuje ogélnego charakteru pierwotnej umowy.

4. Podstawg do wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego:

1) dla robot zamiennych - protokédt koniecznosci wykonania robdét zamiennych zatwierdzony
przez autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego;
przy czym protokét ten zawiera m.in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora
dokumentacji projektowej dotyczgce ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) dla robét dodatkowych - protokoét koniecznosci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony
przez autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego;
przy czym protokot ten zawiera m. in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora
dokumentacji projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie, zatgczony kosztorys —
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Wartos¢ i zakres ww. robot zostanie okreslona wg. cen okreslonych w ofercie/kosztorysie,

a w przypadku braku odpowiednich pozycji/cen w kosztorysie - wg. cennikdw i stawek

okreslonych w Systemie Komputerowej Informacji o Cenach w Budownictwie w dniu skfadania

oferty.

5. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (max. o 10% warto$ci przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych roboét nie
bedzie konieczne do prawidtowego, tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej
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i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
§1.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustepach powyzej jest mozliwe wytgcznie w trybie aneksu
do umowy, podpisanego przez Strony.
. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany, a tym samym nie wymagajg
sporzadzenia aneksu do umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodzag
przestanki okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) Pzp,
4) zmiana pracownikéw skierowanych do wykonania robdét,
5) Harmonogramu, o ile nie prowadzg do zmiany tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, liczby
etapow oraz terminu koncowego.
. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowienn umownych sg niewazne.

§ 20
Inne postanowienia

. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporow moggcych powstaé na tle realizacji
niniejszej umowy.

. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobote lub
dzien ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa sie na dzieh nastepny.

. Odniesienia dotyczace termindw realizacji okreslonych w ,dniach” rozumiane sg jako kolejne dni
kalendarzowe, chyba Zze okreslono inaczej. Odniesienia dotyczace terminéw realizacji
okreslonych w ,dniach roboczych” rozumiane sg jako kolejne dni kalendarzowe, inne niz soboty i
dni ustawowo wolne od pracy.

. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg go pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego witasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. “Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron. (w przypadku zawarcia umowy w postaci papierowej)

*Umowa zostata sporzgdzona w jednym egzemplarzu i zostata zawarta w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw
elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegotach
dokumentu zawartego w postaci elektronicznej. (w przypadku zawarcia umowy w postaci
elektronicznej)

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

Nr 1— kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, STWIORB, przedmiar robdt)
Nr 3— Wykaz 0s6b realizujgcych prace

Nr 4 — Kopia polisy OC

Nr 5 - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 6 — Wzér protokotu odbioru cze$ciowego / koricowego

Nr 7 — Wzér protokotu przekazania obiektu (terenu robét)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251.9.2026 z dnia.................c.cccoeeviunn.n.
Kopia Formularza oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Zatgcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251.9.2026 zdnia..................cccovevvannnnn.

Dokumentacja projektowa
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

__ TOM | ARCHITEKTURA
 RYSUNKI | OT PDF

A1_RZUT | PIETRA - UKLAD FUNKCJONALNY, NADPROZA.pdf 495KB
A2_RZUT Il PIETRA - UKLAD FUNKCJONALNY, NADPROZA.pdf 501 KB
A3_RZUT Il PIETRA - UKEAD FUNKCJONALNY, NADPROZA.pdf 491KB
A4_KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NADPROZY.pdf 295 KB
AS5_RZUT | PIETRA - NAPRAWA PRZEWODOW KOMINOWYCH.pdf 508 KB
A6_RZUT Il PIETRA - NAPRAWA PRZEWODOW KOMINOWYCH.pdf 501 KB
A7_RZUT Il PIETRA - NAPRAWA PRZEWODOW KOMINOWYCH.pdf 496 KB
A8_SCHEMAT HYDROIZOLAC)I W tAZIENKACH.pdf 256 KB
A9_ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.pdf 221KB
TOM |_PB_B. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.pdf 545 KB
= SPECYFIKACJA

ST. B. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.pdf 1204 KB

BIOZ - Zataczniki.pdf 453 KB

Sasanka_PRZEDMIAR.pdf 108 KB

~ TOM Il ARANZACJA WNETRZ
" RYSUNKI OT PDF

TOM II_OT-W_ARANZACJA WNETRZ.pdf 1454 KB
W1_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 11.pdf 547 KB
W2_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 12.pdf 547 KB
W3_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 13.pdf 536 KB
W4_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 14.pdf 532 KB
W5_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 15 | 16.pdf 608 KB
W6_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 17.pdf 535 KB
W7_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 18.pdf 534 KB
W8_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 19| 20.pdf 533 KB
W9_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 21 | 22.pdf 535 KB
W10_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 27 | 28.pdf 531 KB
W11_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 113.pdf 315KB
W12_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 114.pdf 313KB
W13_RZUT £AZIENKI - POKO) NR 115.pdf 312KB
W14_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 116.pdf 312KB
W15_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 117.pdf 316 KB
W16_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 118 | 119.pdf 390 KB
W17_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 120.pdf 314KB
W18_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 121.pdf 316 KB
W19_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 122 | 123.pdf 323KB
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W20_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 124 1 125.pdf
(%) W21_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 211.pdf

(%) W22_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 212 1 213.pdf
W23_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 214.pdf
W24_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 215.pdf

[%) W25_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 216.pdf

(%) W26_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 217.pdf

[%) W27_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 218.pdf
W28_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 219 | 220.pdf
(%) W29_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 221.pdf

(%) W30_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 222.pdf
W31_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 223 | 224.pdf
W32_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 225 | 226.pdf
W33_WIZUALIZACJE PRZYKEADOWYCH LAZIENEK.pdf

[£] W34 WIZUALIZACJE LAZIENKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.pdf
7 WIZUALIZACJE

@ Dla niepetnosprawnych_1.jpg 1747KB
%] Dla niepetnosprawnych_2.jpg 1874KB
@ Dla niepetnosprawnych_3.jpg 2413KB
@ Dla niepetnosprawnych_4.jpg 2771 KB
B tazienka narozna_1.jpg 1881KB
@ tazienka narozna_2.jpg 2465KB
@ tazienka narozna_3.jpg 2399KB
@ tazienka_1_narozna.jpg 2332KB
(8] tazienka_4.jpg 2834KB
@ tazienka_5.jpg 2817KB

~_ TOM Il INSTALACJE ELEKTRYCZNE

~ RYSUNKI | OT PDF

E-01_Plani instalacji elektrycznych - | PIETRO.pdf
E-02_Plani instalacji elektrycznych - Il PIETRO.pdf

[#) E-03_Plani instalacji elektrycznych - Ill PIETRO.pdf
E-04_Plani instalacji elektrycznych - lll PIETRO cz.2.pdf

322 KB
321KB
313 KB
313KB
314 KB
314KB
316 KB
315KB
392 KB
310KB
313KB
312KB
319KB
438 KB
400 KB

(%) E-05_Schemat ideowy rozbudowy istniejacych rozdzielnic w pokojach kuracjuszy.pdf

(%) OT_B.ELEKTRYCZNA_SASANKA Il.pdf

. SPECYFIKACJA

(%) sTb. elektryczna Sasanka Swinoujécie.pdf 1014KB
Przedmiar Inwestorski Sasanka - br elektryczna.pdf 511KB

" TOM IV INSTALACJE SANITARNE

= PDF RYSUNKI

(%) S1_RZUT I PIETRA - INSTALACJA WODOCIAGOWA.pdf

(%) S2_RZUT Il PIETRA - INSTALACJA WODOCIAGOWA.pdf
S3_RZUT Il PIETRA - INSTALACJA WODOCIAGOWA.pdf

[%) S4_RZUT I PIETRA - INSTALACJA KANALIZAC)I SANITARNE).pdf
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535KB
530KB
526 KB
502 KB

338 KB
342 KB
336 KB
239KB
224 KB
317KB



S5_RZUT Il PIETRA - INSTALACJA KANALIZAC)I SANITARNEJ.pdf
S6_RZUT IIl PIETRA - INSTALACJA KANALIZAC)I SANITARNE).pdf
S7_RZUT | PIETRA - INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLAC)L.pdf
S8_RZUT II PIETRA - INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLAC)I.pdf
[£) S9_RZUT Il PIETRA - INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLAC)!.pdf

TOM IV_PT-W_B.SANITARNA.pdf

7 SPECYFIKACJA

[%) ST_B. SANITARNA.pdf 377KB

[#) Sasanka inst snit przedmiar. inwest. 19.08.2026.pdf

~ TOM V INSTALACJA HYDRANTOWA

~ RYSUNKI | OT HYDRANTY PDF
OT_HYDRANTY_SASANKA Il.pdf

S1_RZUT PARTERU - INSTALACJA HYDRANTOWA. pdf
(%) S2_RZUT I PIETRA - INSTALACJA HYDRANTOWA.pdf
S3_RZUT Il PIETRA - INSTALACJA HYDRANTOWA.pdf
S4_RZUT IIl PIETRA - INSTALACJA HYDRANTOWA. pdf
[%) S5_INSTALACJA HYDRANTOWA - ROZWINIECIE.pdf
T SPECYFIKACJA

Specyfikacja techn HYDRANTY_SASANKA Il.pdf

85KB

299 KB

Przedmiar Sasanka inst. hydrantowa.pdf 916 KB

“ TOM VI REMONT KOMINOW
" przedmiar B. ARCHITEKTONICZNA

= Sasanka_kominy_przedmiar.pdf 138 KB
" przedmiar B. ELEKTRYCZNA

Przedmiar Inwestorski Sasanka 2 br elektr.pdf

~ REMONT KOMINOW PDF

A1_RZUT PRZYZIEMIA - remont kominéw wentylacyjnych.pdf
A2_RZUT | PIETRA - remont kominéw wentylacyjnych.pdf
A3_RZUT Il PIETRA - remont kominéw wentylacyjnych.pdf
A4_RZUT Il PIETRA - remont kominéw wentylacyjnych.pdf

[£) A5_RZUT PRZYZIEMIA - remont kominéw wentylacyjnych - wymiana sufitéw podwieszanych przyziemia czesci kuchennej.pdf

TOM VI_OPIS T-W_REMONT KOMINOW.pdf

66 KB
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166 KB
386 KB
467 KB
472 KB
466 KB
139KB

495 KB
490 KB
515KB
511KB
505 KB
461 KB

555KB
631 KB
626 KB
622 KB
551 KB
596 KB



Zatgcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.9.2026 z dnia....................ccccevnenn.n.
Wykaz osob realizujgcych prace

Wykaz oséb realizujgcych
»Kompleksowy remont 32 fazienek wraz z wymiang drzwi fazienkowych i wejsciowych do pokoi
budynku oraz przebudowa instalacji hydrantowej wewnetrznej i dostosowanie do obowigzujgcych
przepiséw ppoz. oraz remont kominéw wentylacyjnych w nieruchomosci w Swinoujsciu”

Branza Rodzaj umowy Podac¢ czas Wymiar
L Imie i - Zakres o prace trwania etatu
| Nazwisko | wykonywanych | (podac:naczas Inna umowy
< okreslony */ na (petny, 1/2,
czynnosci czas nieokresiony) (od ... do...) 1/4, inny)*

*

- niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0oséb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we witasciwym petnomocnictwie)

Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.9.2026 z dnia.....................ccceveinnnnnn.
Kopia polisy OC
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Zatgcznik nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.9.2026 z dnia..................cccccvvieininann,
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

(nazwa Wykonawcy)
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
w Robotach budowlanych pn. ,Kompleksowy remont 32 fazienek wraz z wymianag drzwi tazienkowych i wejsciowych do pokoi budynku oraz
przebudowa instalacji hydrantowej wewnetrznej i dostosowanie do obowigzujacych przepisow ppoz. oraz remont kominow
wentylacyjnych w nieruchomosci w Swinouj$ciu”

Powierzona czesc
Lp. Nazwa podwykonawcy umowy Zakres wykonywanych czynno$ci
w %
1
(---)

*niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub
we wifasciwym petnomocnictwie)
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Zatgcznik Nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.9.2026 z dnia...................cccccevnenn.n.

. (wzér) ]
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO*

Okreslenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania*:

Umowa Nr ........cccoiiiiiiiiinne.. zdnia ..o, na wykonanie ,,Kompleksowy remont 32
fazienek wraz z wymiang drzwi tazienkowych i wejsciowych do pokoi budynku oraz przebudowa
instalacji hydrantowej wewnetrznej i dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw
ppoz. oraz remont kominéw wentylacyjnych w nieruchomosci w Swinoujsciu”

1. Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy tj.: do .....cuevennnnene. - przekazanie obiektu do realizacji robot
nastgpitow dniu ..................

(podac date przekazania obiektu) *

- w terminie (innym niz wskazany w umowie) {j. .......... —uzasadnienie ............coceiiiiinn

2. Zgtoszenie zakohczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do
dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru
Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisiji:
1. Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostaty wykonane zgodnie

z Dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystat z podwykonawcéw/korzystat
z podwykonawcow*:

1) el

3)
i przedstawit dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom $wiadczgce o tym, ze zaptacono nalezne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej
czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca/dalszy podwykonawca nie bedzie zgtaszat
zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.
3. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajgcemu rekojmi
i gwaranciji jakosci liczac od dnia .................
4. Wykonawca przekazuje nastepujace dokumenty dotyczgce Inwestycji (dokumentacja powykonawcza,
instrukcje, protokoty, zgtoszenia, uzgodnienia, oswiadczenia) *:
1) dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajgcego na czas realizacji zadania,
na podstawie protokotu z dnia .......................... , *(jezeli dokumentacje przekazano w oryginale
w formie papierowej)
3) dokumentacja powykonawcza w dwdch (2) egzemplarzach oraz wersiji elektroniczne;j,

4) certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do obrotu......... (wskazac¢
odpowiednio),
5) instrukcje, szczegdtowe warunki gwarancji itp. ..........ocooiieiiiiinn.. (wymienic jakie),

6) INNe (WymieniC JakKie): .......... ..o i
5. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonanlu kontroli wykonanych robot
stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezeh/wnosi nastepujgce
uwagi i zastrzezenia™:
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Na tym protokdt zakonczono, odczytano i podpisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach:

Czionkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
reprezentowany przez:

1) e podpis .......cceiennnn.

) podpis ........cceennnn.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:

1) podpis ........coeennnnn.

2) podpis .......cceeennnn.

) e e podpis ........coeeennnnn.
Nadzér Autorski reprezentowany przez:

1) podpis ........coeeennnnn.
WYKONAWCA ... .ottt ettt
FEPrEZENIOWANY PIZEZ: ...ttt ettt et ettt et e e e eenes
Kierownik BUOWY ...

) T POdpiS .....oeiiiiiins

) POdpiS ....cooviiiiiiin

Uzytkownik nieruchomosci — reprezentowany przez:
1) podpis ........ceevnnnn.
) s podpis ......ceieininnn..

* - niepotrzebne skresli¢
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) (wzbr) )
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Okreslenie przedmiotu odbioru czesciowego:

Umowa Nr ..., zdnia ... na wykonanie ,,Kompleksowy remont 26
fazienek ogdéinodostepnych oraz 2 fazienek z natryskami w strefie Kompleksowy remont 32 tazienek
wraz z wymiang drzwi tazienkowych i wejsciowych do pokoi budynku oraz przebudowa instalacji
hydrantowej wewnetrznej i dostosowanie do obowiagzujacych przepisow
ppoz. oraz remont kominéw wentylacyjnych w nieruchomosci w Swinoujsciu”

ODBIOR CZESCIOWY ETAPU NR ......

1. Prace zostaty wykonane:
- w terminie zgodnym z Harmonogramem robét z dnia .... tj.:do ..................
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) tj. .............coooiiienn. — uzasadnienie...............

2. Zgtoszenie zakonczenia realizacji etapu zostato dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem
do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego,
Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisiji:

1. Wykonawca oswiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjq projektowa, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystat z podwykonawcéw/korzystat
z podwykonawcow*:

1)

i przedstawit dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom®*, oswiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie
za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie
zgtaszat Zadnych roszczeh z tego tytutu do Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu:

4. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli wykonanych robot
stwierdza, ze Wpykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastepujgce
uwagi i zastrzezenia™:

Na tym protokdt zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach:
Czionkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy reprezentowany przez:

1) podpis .........ccvenenn.
) podpis ........coeeennnn.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:
1) podpis .......cceeuennn..
) podpis ........ceennnnn.
) podpis ........cevnenn.
Nadzér Autorski — reprezentowany przez:
L) TP podpis .......ceevunnnnne.
WYKONAWECa — ... reprezentowany przez:



1) o podpis .......oceiiennn.

Kierownik BUOWY ...
) POdpiS ....cooeiiiiiin

3 e e pPOdpis .....oiiiiennn
Uzytkownik nieruchomosci — reprezentowany przez:

1) podpis ........cevenenn.

) podpis .......ccevuennn..

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.9.2026 z dnia.................c.cccceeeinnn.n.
Protokét przekazania terenu robot

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejecia terenu robot celem wykonania robo6t budowlanych polegajgcych na ,,Kompleksowy
remont 32 fazienek wraz z wymiang drzwi fazienkowych i wejsciowych do pokoi budynku oraz
przebudowa instalacji hydrantowej wewnetrznej i dostosowanie do obowigzujgcych przepisow
ppoz. oraz remont kominéw wentylacyjnych w nieruchomosci w Swinoujsciu’’
1. Strona przekazujgca:

1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie przy ul.

Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

2) NadzOr INWESTOISKI .....viii e
3) Przedstawiciele Uzytkownika nieruchomosci

2. Strona przejmujgca:
Wykonawca robét budowlanych

3. Podstawa prawna przekazania terenu robdét: umowa nr FS.ZPN.251.9.2026 2z dnia
..................... na wykonanie ww. Inwestyciji.
4. Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczaja, ze:
a) teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
umowy.
b) Wykonawca ztozyt:
> Plan BIOZ,
» harmonogram rzeczowo - finansowy robat,

5. Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6. Termin wykonaniapraC—do ..c.veeveevereeereeeaniennsn..
7.  Wraz z terenem robo6t Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

= PP
0
8. Inne postanowienia i uzgodnienia dokonane miedzy Stronami:
a) (23 tazienki zostang udostepnione Wykonawcy w terminie wynikajgcym z zawartej umowy)
o) PP

Przedstawiciele Zamawiajgcego

(imie i nazwisko, podpis)

Nadzor Inwestorski

(imie i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik budowy

(imie i nazwisko, podpis)
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