
Kompleksowy remont 3 pomieszczeń do 
hydroterapii w budynku Sasanka 1
Świnoujscie  72-600 ul.Konopnickiei 17

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty budowlane

1.1 Roboty  rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

42.83 m2 42.830
RAZEM 42.830

2
d.1.

1

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej m2

73 m2 73.000
RAZEM 73.000

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

[42.83+73}*0.05 m3 5.792
RAZEM 5.792

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km na 10 km
Krotność = 9

m3

5.792 m3 5.792
RAZEM 5.792

5
d.1.

1

Utylizacja  wywiezionego gruzu m3

5.792 m3 5.792
RAZEM 5.792

1.2 roboty  budowlane
6

d.1.
2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1.

2

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 pod płytki glazura p rozebraniu
starych płytek

m2

73 m2 73.000
RAZEM 73.000

8
d.1.

2

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

42.83 m2 42.830
RAZEM 42.830

9
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

73 m2 73.000
RAZEM 73.000

10
d.1.

2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x60 cm - na klej - fuga epoksydowa m2

73 m2 73.000
RAZEM 73.000

11
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome pod 
płytki terakota

m2

42.83 m2 42.830
RAZEM 42.830

12
d.1.

2

KNR AT-40
0404-03

Izolacja pozioma przeciwwodna dwuskładnikowa na wyrównanym podłożu -
nakładana ręcznie DSF 423

m2

42.83 m2 42.830
RAZEM 42.830

13
d.1.

2

KNR AT-27
0502-03
analogia

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

14
d.1.

2

KNR 0-12II
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x120cm układane na klej
metodą zwykłą  - fuga epoksydowa

m2

42.83 m2 42.830
RAZEM 42.830
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15

d.1.
2

KNNR-W 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych ościeżnicą  stalowa  ma-
lowane  proszkowo

m2

1*2.0*6 m2 12.000
RAZEM 12.000

16
d.1.

2

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - hydroterapia

m2

64.5 m2 64.500
RAZEM 64.500

18
d.1.

2

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z ce-
giełna sfitach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

19
d.1.

2
kalk. własna

wykonanie  zabezpeczenia drzwi wwnętrznych  folią budowlaną  obudtronnie z
futrynami

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

20
d.1.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

99.96+78.57+105.88+43.83 m2 328.240
RAZEM 328.240

21
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - hydroterapia

m2

64.5 m2 64.500
RAZEM 64.500

22
d.1.

2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - hydroterapia

m2

64.5 m2 64.500
RAZEM 64.500

23
d.1.

2
cena zakła-
dowa

Demontaż  wycieraczki  z podłogi polegajace na usunięcie wycieraczki stalo-
wej , wykucie  katownika okalajacego  wycieraczkę  wraz z utylizacja

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.

2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności
korytarza  po wykonanych prac remontowych

m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

25
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Wykonanie  osadzenie w posadzce wycieraczki  aluminiowej z wycięciem w
posadzkiem  miejsca o gr. 2cm ,wrównanie powierzchni masą  samopoziomu-
jąca , wykonanie osadzenia kątownika
120x160 m

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

27
d.1.

2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

28
d.1.

2
kalk. warsz-
tatowa

Wykonanie obłożenie  parapetu plytkami glazura  z wcześniejszm przygotowa-
nie pow. , zagruntowaniem i spoinowaniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1.

2
kalk. warsz-
tatowa

Wykonanie  konstrukcji  półek we wnekach z oszalowaniem  płytą G-k ,zagrun-
towaniem i obłozeniem plytkami glazura20x28x15

szt.

4 szt. 4.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29634 Użytkownik: T2M



Kompleksowy remont 3 pomieszczeń do 
hydroterapii w budynku Sasanka 1
Świnoujscie  72-600 ul.Konopnickiei 17

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000

30
d.1.

2

Dostawa i Montaż Tabliczek grawerowanych szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

31
d.1.

2
analiza indy-
widualna

demontaż wieszaków na ręczniki oraz uchwytu na papier toaletowy3 wieszaki .
1 uchwyt

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

32
d.1.

2
cena zakła-
dowa

Montaż  wieszaków na ręczniki szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.3 Roboty  wykładzinowe I pi ętro
33

d.1.
3

KNNR-W 3
0805-02

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów m2

<Piętro I> 104 m2 104.000
RAZEM 104.000

34
d.1.

3

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

104 m2 104.000
RAZEM 104.000

35
d.1.

3

KNR-W 2-02
1130-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin
tekstylnych

m2

104 m2 104.000
RAZEM 104.000

36
d.1.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

<Piętro I> 104 m2 104.000
RAZEM 104.000

37
d.1.

3

KNR-W 2-02
1124-03

Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki m2

104 m2 104.000
RAZEM 104.000

38
d.1.

3

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

99.96 m 99.960
RAZEM 99.960

39
d.1.

3
kalk. własna

Montaz listwy łaczacej płytki terakota i wykładzinę m

16.2 m 16.200
RAZEM 16.200

1.4 Robot wykładzinowe  II pi ętro
40

d.1.
4

KNNR-W 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

70.5 m2 70.500
RAZEM 70.500

41
d.1.

4

KNNR-W 3
0809-01

Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie m2

70.5 m2 70.500
RAZEM 70.500

42
d.1.

4

KNR-W 2-02
1130-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin
tekstylnych

m2

70.5 m2 70.500
RAZEM 70.500

43
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

70.5 m2 70.500
RAZEM 70.500
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44

d.1.
4

KNR-W 2-02
1124-03

Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki m2

70.5 m2 70.500
RAZEM 70.500

45
d.1.

4

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

78.57 m 78.570
RAZEM 78.570

46
d.1.

4
kalk. własna

Montaż listwy łaczace płytki i wykładzinę m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

1.5 Roboty wykładzinowe - III pi ętro
47

d.1.
5

KNNR-W 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

102.3 m2 102.300
RAZEM 102.300

48
d.1.

5

KNNR-W 3
0809-01

Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie m2

102.3 m2 102.300
RAZEM 102.300

49
d.1.

5

KNR-W 2-02
1130-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin
tekstylnych

m2

102.3 m2 102.300
RAZEM 102.300

50
d.1.

5

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

102.3 m2 102.300
RAZEM 102.300

51
d.1.

5

KNR-W 2-02
1124-03

Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki m2

102.3 m2 102.300
RAZEM 102.300

52
d.1.

5

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

105.88 m 105.880
RAZEM 105.880

53
d.1.

5
kalk. własna

listwy  łączące płytki i wykładziny m

4.2 m 4.200
RAZEM 4.200

1.6 Roboty instalacji sanitarnych
54

d.1.
6

KNR-W 4-02
0234-07

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

55
d.1.

6

KNR-W 4-02
0229-07

Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

56
d.1.

6

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

57
d.1.

6

KNR-W 4-01
0339-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowej

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

58
d.1.

6

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.
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5 podej. 5.000

RAZEM 5.000
59

d.1.
6

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

60
d.1.

6

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

61
d.1.

6

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

62
d.1.

6

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.6 mm (C)

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

63
d.1.

6

KNR-W 2-15
0232-01

Montaż  wirówek i wanny z hydromasażem kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

64
d.1.

6

KNR-W 4-02
0516-02

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego 600x800 kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

2 Roboty elektryczne
65

d.2
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

66
d.2

KNR-W 4-03
0611-02

Wymiana opraw świetlówkowych na wysięgniku (3 świetlówki w oprawie) kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

67
d.2

KNR-W 4-03
0203-02

Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
nych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe +
w rjicepc

m

94.80 m 94.800
RAZEM 94.800

68
d.2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej +recepcja

m

94.80 m 94.800
RAZEM 94.800

69
d.2

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

94.80 m 94.800
RAZEM 94.800

70
d.2

KNR-W 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

71
d.2

KNR-W 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty-
kiem ochronnym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

72
d.2

KNR 5-08
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2

KNR-W 5-08
0405-07

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

74
d.2

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) kinkiety

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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75

d.2
KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kinkietów kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.2

KNR-W 4-03
0603-04

Wymiana kinkietów kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

77
d.2

KNR-W 5-08
0517-01

Montaż opraw świetlówkowych o ciężarze do 15 kg na lince nośnej - 2 świet-
lówki- recepcja

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.2

KNR-W 5-08
0516-08

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z
tworzyw sztucznych - przykręcanych - hol

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

79
d.2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - awaryjna0 W kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

81
d.2

KSNR 5
0502-04

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych led 18w 600x600 - hydroterapia kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

82
d.2

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

83
d.2

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

84
d.2

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
wezwanie personelu

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

85
d.2

KNR 4-03
1125-01

Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do
25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

86
d.2

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym - radioterapia

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

87
d.2

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym w recepci

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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