
Kompleksowy remont 3 pomieszcze  do 
hydroterapii w budynku Sasanka 1

winoujscie  72-600 ul.Konopnickiei 17

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz t Kp Z Kz RAZEM
1 Roboty budowlane 47513.87 106190.76 8092.38 38314.92 11271.51 12424.12 223807.56

1.1 Roboty  rozbiórkowe 5211.42 1737.60 512.01 3943.35 1160.08 203.30 12767.76
1.2 roboty  budowlane 16533.27 32232.08 582.73 11793.98 3469.62 3771.36 68383.04
1.3 Roboty  wykładzinowe I pi tro 7857.34 26506.05 2154.25 6898.12 2029.34 3100.97 48546.07
1.4 Robot wykładzinowe  II pi tro 6517.46 17187.78 1900.69 5800.64 1706.36 2010.90 35123.83
1.5 Roboty wykładzinowe - III pi -

tro
8801.90 26030.14 2782.73 7982.34 2348.23 3045.40 50990.74

1.6 Roboty instalacji sanitarnych 2592.48 2497.11 159.97 1896.49 557.88 292.19 7996.12
2 Roboty elektryczne 6316.21 24311.19 604.88 4767.65 1402.76 2844.37 40247.06

RAZEM netto 53830.08 130501.95 8697.26 43082.57 12674.27 15268.49 264054.62
VAT 60732.56
Razem brutto 324787.18

Słownie:   trzysta dwadzie cia cztery tysi ce siedemset osiemdziesi t siedem i 18/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29634 U ytkownik: T2M


