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3. CZESC OPISOWA

3.1. DANE OGOLNE

3.1.1. Nazwa:

Wymiana wyktadzin podtogowych dywanowych, winylowych, gres w
pomieszczeniach oraz wewnetrznych drzwi zewnetrznej klatki schodowej na terenie
nieruchomosci w Ostrowie Wielkopolskim.

3.1.2.0biekt:
Budynek Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikdw.

3.1.3. Adres:
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 41.

3.1.4. Jednostka ewidencyjna:
301701_1.

3.1.5. Obreb:
0042.

3.1.6.Numery dziatek:
143,144,145.

3.1.7. Inwestor:
Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw,
ul. Stanistawa Moniuszki 1A 00-014 Warszawa.

3.1.8. Wtasnosc¢ terenu:
Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikdw,
ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

3.1.9. Jednostka projektujgca:
Pracownia Architektoniczna ,Arcus”, mgr inz. arch. Wiestaw Motyl,
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18.

3.1.10. Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem nr FS.ZPN.203.165.213.2025.
- koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem.
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3.2. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO |

3.2.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany posadzek w czesci
pomieszczen budynku biurowego - Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia
Spotecznego Rolnikéw potozonego w Ostrowie Wielkopolskim na dziatkach
geodezyjnych nr 143,144,145 przy ulicy Krotoszynskiej 41.

3.2.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:

a) Stolarka drzwiowa projektowana:
Drzwi odpornosci ogniowej El 30, jednoskrzydtowe, rama aluminiowa, klamka
obustronna. Szklenie dwukomorowe bezpieczne obustronnie przeciwpozarowe z
ciepta ramka. Drzwi w systemie jednego klucza, z uwzglednieniem 8 kluczy
zapasowych. Wyposazone w samozamykacz. Kolor zblizony do RAL 7024.

b) Klatki schodowe:
W obrebie klatek schodowych przewiduje sie:
- montaz naktadek krawedziowych na pierwszym i ostatnim stopniu kazdego biegu

schodow przed i w budynku, antyposlizgowych i kontrastowych z zywicy epoksydowe;.

- montaz naktadek na porecze z wyttoczonymi oznaczeniami w jezyku Braille’a
wykonanych ze stali nierdzewnej, w kolorze srebrnym z wyttoczeniami oraz czarnymi
napisami dostosowanymi do kondygnacji i przeznaczania, odpowiednio dogietych do
istniejacej poreczy, zamontowanych trwale za pomocg specjalnych materiatow do tego
przeznaczonych,;

- montaz guzkéw dotykowych tzw. pdl uwagi wykonanych ze stali kwasoodpornej,
trwale przywierconych i dodatkowo przyklejonych do podtoza;

- montaz poreczy na korytarzu na parterze, po wschodniej stronie budynku: $rednica
rury min 42,4mm, grubo$¢ scianki poreczy 2mm, nierdzewna AlSI 304 KATEGORIA
POLER. Montaz do $ciany przy pomocy uchwytow irozety na $cianie w miejscu
kotwienia. Porecz musi wystawac¢ min 30 cm przed 1 stopniem oraz wystawac¢ 30 cm
za ostatnim stopniem. Uskok wyprofilowa¢ z kolan. Na poczatku poreczy oraz na
koncu kolano skierowane pionowo do podtogi, zaslepione.
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o Nakladki krawedziowe, kontrastowe na pierwszy i ostatni stopien
kazdego biegu na schodach zewnetrznych i wewnetrznych:

Lp. | potozenie ilos¢ (szt. ) dtugosé (m) kolor

1. | schody zewnetrzne 2 1,90 czarny
(gtéwne- wejsciowe)

2. | schody zewnetrzne 2 4,00 czarny
(gtéwne- wejsciowe)

3. | schody zewnetrzne 4 2,30 czarny
(przy bocznej klatce schodowej)

4. | schody wewnetrzne 12 1,30 26ty
( gtéwna klatka schodowa )

5. | schody wewnetrzne 10 1,10 26ty
( boczna klatka schodowa )

6. | schody wewnetrzne 2 1,98 26ty
( maly korytarzyk na parterze, lewa strona
budynku za salg obstugi )

UWAGA! Na zewnetrznych stopniach montaz powinien zaktada¢ odpowiednie odstepy na
montowanych poziomych pasach zywicy, zeby umozliwi¢ swobodny odptyw wody deszczowe;.

e Guzki dotykowe tzw. pola uwagi

Montaz guzkéw dotykowych tzw. pol uwagi przy kazdym pierwszym i ostatnim
stopniu kazdego biegu schodéw wewnetrznych i zewnetrznych w iloSciach :

Lp. | potozenie ilos€ (szt.) | dtugosé (m) | szerokos¢ (m

1. schody zewnetrzne 1 1,90 ) 0,30
(gtdwne- wejsciowe)

2. schody zewnetrzne 2 4,00 0,30
(gtdwne- wejsciowe)

3. schody zewnetrzne 3 2,30 0,30
(przy bocznej klatce schodowej)

4. schody wewnetrzne 12 1,30 0,30
( gtéwna klatka schodowa )

5. schody wewnetrzne 10 1,10 0,30
( boczna klatka schodowa )

6. schody wewnetrzne 2 1,98 0,30
( maty korytarzyk na parterze, lewa
strona budynku za salg obstugi )

Przy pierwszym stopniu schodéw zewnetrznych gtéwnych oraz bocznych montaz
kostki brukowej/ptyty chodnikowej kontrastowej ( kolor zo6tty ) o specjalnej fakturze z
wypustkami, wymiary 30 cm x 30 cm. Konieczny bedzie w tym miejscu demontaz
istniejacych wycieraczek i przesuniecie ich w tyt tak aby przy stopniach mozliwe byto
utozenie kostki kontrastowej.
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o Nakladki na porecze z oznaczeniami w jezyku Braile’a:
- Format 90x45mm w kolorystyce: srebrna naktadka, czarny grawer.
- llos¢: 38 sztuk, napisy dostosowane do kondygnacji i przeznaczenia.

- Wykonane ze stali nierdzewne;j

Napisy wykonane na nakfadkach:

Lp. | Podpis ilos¢ ( szt.)
1. Przyziemie 4
2. | Parter 7
3. | | Pietro 6
4. | Il Pietro 3
5. | Pélpietro 18

3.2.3. Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki:

W pomieszczeniach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.4 zaprojektowano

wyktadzine PCV o fakturze drewna, w kolorze zblizonym do NCS : S 3005-Y50R.
Cokoty o wysokosci 10cm, wykonane z materiatu zastosowanego na posadzce.

W pomieszczeniu 3.1 zaprojektowano wyktadzine PCV, w kolorze zblizonym do NCS:

S 2020-G60Y.

Nalezy uwzgledni¢ formatki pod regaty z stali nierdzewnej w archiwum. Wymiary
formatek: (dt. x szer. x gr.) 100x100x3mm, w iloSci 364 szt.

Minimalne parametry posadzki:

Typ produktu:

Homogeniczna wyktadzina podtogowa z winylu

Zabezpieczenie

powierzchni Poliuretan PUR (wzmocnienie
poliuretanowe)

Klasa uzytkowa

Komercyjne: Klasa 34 Uzytkowe: Klasa 43

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2 mm

Grubos¢ catkowita: 2mm

Waga catkowita: 2900 g/m?
Wspodtczynnik odbicia sSwiatta | 56

(LRV) %

Instalacja Klejona

Klasa reakcji na ogien Bfl-s1

Wiasciwosci elektrostatyczne Antystatyczne (= 2 kV)
Przewodzenie cieplne 0,020 m2-K/W

Antyposlizgowo$é

Klasa DS (u = 0,30), R9, Niskie ryzyko poslizgu

Odpornosé chemiczna

Doskonata odpornosé

Wagniecenie resztkowe

0,03 mm

Stabilnos¢é wymiaréw

=< 0,40%

Odziatywanie nézek mebli

Brak uszkodzen

Oddziatywanie kotek krzeset

Brak uszkodzen

Odpornosé na swiatto 27
Opdr cieplny 0,010 m2-K/W
Emisja LZO po 28 dniach <100 pg/ m?
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- kolor spawéw wyktadzin jak najbardziej zblizony do zastosowanej wyktadziny

- listwy progowe tgczeniowe, ptaskie o szerokosci 30 mm, wykonane z aluminium.
Montowane na kotki rozporowe, kolor srebrny.

- potgczenia w progach wyktadzina-wyktadzina bez listew metalowych, potagczenia w
progach wykfadzina ptytki z zastosowaniem listwy metalowej montowanej na kotki
rozporowe.

- cokoty wykonaé z materiatu zastosowanego na posadce, do wysokosci 10cm.

W_pomieszczeniu 2.5 zaprojektowano plytke gresowa, o wymiarze 60x60cm w
kolorze szarym, zblizony do NCS S 2500-N.

Minimalne parametry posadzki:

Powierzchnia Mat
Rektyfikacja Tak

Odpornos$é na plamienie Spetnia
Grubos¢ 7 mm
Odpornos$¢ na cieranie Nie dotyczy
Antyposlizgowos¢ R9
Technologia Gres szkliwiony

- waska fuga koloru grafitowego.
- cokoty wykona¢ z materiatu zastosowanego na posadce z wykonczeniem ptaskag
listwg aluminiowg koloru srebrnego (malowanego proszkowo).

W pomieszczeniach 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 zaprojektowano plytki dywanowe, o wymiarze
50x50cm, w odcieniach szarosci. Kolory zblizone do NCS S 6502-R oraz NCS S 2502-
R.

Minimalne parametry posadzki:

Posta¢ Petelkowa

Gérna warstwa podtoza Poliester

Dolna warstwa podtoza Bitum modyfikowany.
Sktad runa BCF Poliamid 6
Wysokos¢ catkowita 6 mm

Wysoko$¢ warstwy uzytkowej | 2,7 mm

Ciezar catkowity 3850 g/m?

Gestos€ runa 0.120 g/cm?

Liczba peczkow 1580 /dm?
Antyelektrostatyczno$¢ <2,0kV

Klasyfikacja uzytkowa Uzytkowanie komercyjne - intensywne uzytkowanie
Ttumienie dzwiekow | 26 dB
uderzeniowych ALW

Odpornosé termiczna 0.062 m2.K/W
Palnos¢ Bfl - s1
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- nowe listwy przypodtogowe, wysokosci 5 cm, z wypetnieniem z wyktadziny,
kotkowane do $ciany. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, wodoodporne. W
kolorze zblizonym do NCS S 2502-R z matowym wykorczeniem.

- listwy progowe tgczeniowe, ptaskie o szerokosci 30 mm, wykonane z aluminium.
Montowane na kotki rozporowe.

3.2.4. Niezbedne prace przygotowawcze i wykonawcze:

Stolarka drzwiowa:

- przed montazem drzwi, otwor drzwiowy dostosowa¢ do wymiaréw drzwi.

- montaz drzwi wykonac¢ z zastosowaniem piany rozpreznej z przeznaczeniem do
drzwi p.poz,

- po montazu drzwi nalezy uzupetnié¢ ubytki w Scianach oraz odmalowac¢ powierzchnie
$cian.

- Malowanie od strony klatki schodowej - jednolity pas od podtogi do sufitu o szerokosci
30 cm po obu stronach drzwi. Malowanie od strony korytarza - malowanie catej
dtugosci Sciany do wysokosci sufitu. Kolor do ustalenia z uzytkownikiem.

Minimalne parametry farb w zakresie malowania $cian korytarza:

o Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikéw, co przyczynia sie do poprawy
ochrony zdrowia oséb zawodowo zajmujacych sie malowaniem.

e Dyfuzyjna, sd < 0,6 m

e Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa R1.

o Nie przycigga kurzu, przez co Sciany pozostajg dtuzej czyste (szczegolnie w
narazonych na nadmierne gromadzenie sie kurzu miejscach jak narozniki
$cian, okolice kratek wentylacyjnych, czy grzejnikéw).

« Odporna na tagodne (nie zawierajgce alkoholi) srodki dezynfekcyjne i
detergenty.

Spoiwo: Dyspersja tworzyw sztucznych
Stopien potysku:

Mat G3. W zaleznosci od kata obserwaciji, powierzchnia moze sprawiac
wrazenie satynowo matowe;.

Dane Techniczne:

Wiasnosci wg normy PN EN 13 300.
W zaleznos$ci od koloru w nieznacznym stopniu moga zmienia¢ sie parametry
techniczne farby.

Odpornos¢ na szorowanie na mokro
Klasa R1
Zdolnos¢ krycia: H1o 2 dla wydajnosci 8m?/l dla koloru biatego (B1)

Granulacja: Drobna (<100 pm)
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Gestos¢:

ok. 1,32 g/cm?3 dla B1
ok. 1,20 g/cm?® dla B3

Wyktadziny PCV:

- zerwanie wyktadzin spowoduje zerwanie czesci tynku $cian (dziury po oderwaniu
cokotu). W zwigzku z czym wystepuje konieczno$¢ wyréwnania scian na wysokos$ci
cokotu, gruntowania oraz dwukrotnego malowania $cian do wysokosci sufitu.

- nowe cokoty wykonane z wyktadziny majg rowno i prosto przylega¢ do Scian na catej
dtugosci,

- przed malowaniem $cian przeprowadzi¢ uzupetnienie dziur oraz wyréwnanie
nierébwnosci.

- szpachlowanie gipsem grubowarstwowym powierzchni Scian przy podtodze ok 15
cm(po oderwanych cokolikach i listwach przypodtowgowych) szerokosc¢
szpachlowanego pasa cata powierzchnie szpachlowang pokry¢ 1 warstwa gtadzi
gipsowej na szerokosci ok 25 cm od podtogi.

- wykona¢ wyréwnania miejscowe gtadzig gipsowa w miejscach dziur i widocznych
uszkodzen/ peknie¢ $cian oraz widocznych(wciagnieta szpachla) potgczen piyt
gipsowych w miejscach peknie¢ zastosowac taSmy wzmacniajgce wtdkno szklane lub
PCV.

- wykona¢ gruntowanie scian przed malowaniem

- malowanie farbami 2 warstwy. Malowanie drugiej warstwy farby wykonaé¢ po montazu
wyktadzin. Kolor do ustalenia z uzytkownikiem.

- Malowaniem objete sg wytgcznie $ciany pomieszczen, w ktérych beda wykonane
wyktadziny PCV. Z wytaczeniem pomieszczenia sktadnicy akt. W skfadnicy akt
malowaniem objety jest korytarzyk przed pomieszczeniem sktadnicy (pomieszczenie
3.1)

Minimalne parametry farb w zakresie malowania $cian pomieszczen biurowych:

e \Wodorozciehczalna, bez rozpuszczalnikéw, co przyczynia sie do poprawy
ochrony zdrowia osob

e Dobrze dyfuzyjna, sd < 0,1 m
Odporno$¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2.

e Gteboki mat maskuje drobne nieréwnosci $cian

Spoiwo: Dyspersja tworzyw sztucznych.
Stopien potysku: Gteboki mat G4 (wg PN EN 13 300).
Sktadowanie: Przechowywac¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0°C.

Dane Techniczne:

Witasnosci wg normy PN-EN 13 300:
W zaleznos$ci od koloru w nieznacznym stopniu moga zmieniac sie parametry
techniczne farby.

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa R2
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Zdolno$¢ krycia: Klasa H1o 2 dla wydajno$ci 8m?/I dla koloru biatego (B1)
Granulacja: S1 drobna (<100 pm)
Gestosé:

ok. 1,46 g/cm? dla B1
ok. 1,50 g/cm? dla B3

Minimalne parametry kleju do wyktadzin:

- Klej dyspersyjny z krétkim czasem wstepnego odparowania i dtugim czasem
otwarcia, do stosowania wewnatrz pomieszczen.

Witasciwosci:
Kolor po wyschnieciu: Przezroczysty
Zuzycie: 180 - 380 g/m?

Na wodne ogrzewanie podtogowe

Niskoemisyjny

Pod obciazenia krzestami na rolkach wg normy DIN EN 12 529 przy grubosci warstwy masy
szpachlowej powyzej 1 mm

w warunkach duzego obcigzenia w pomieszczeniach mieszkalnych, uzytkowych oraz
przemystowych

Przygotowanie posadzki oraz natozenie warstwy kleju zgodnie z zaleceniami
producenta.

- poziom podtogi nie powinien ulega¢ zmianom poprzez naktadanie kolejnych warstw,
konieczne bedzie wykonanie frezowania (z uktadem pochtaniaczy) w celu usuniecia
starego kleju oraz wyréwnania powierzchni.

- po frezowaniu powierzchni wykona¢ gruntowanie gruntem wysokoszczepnym,
uzupetni¢ brakujgce elementy posadzek i na catosci powierzchni wykonac¢ wylewke
cementowag samopoziomujaca. Nie dopuszcza sie wylewki na bazie gipsu,

- wykonang wylewke przeszlifowa¢ w celu usuniecia nieréwnosci, zagruntowacé i
przystapi¢ do montazu wyktadzin,

- po montazu wykfadziny wykona¢ spawy potgczen wyktadziny. Kolory spawow jak
najbardziej zblizone do kolorow wyktadziny.

- montaz listew metalowych listew progowych na kotki rozporowe do podtoza.

- w przypadku montazu wyktadzin wymagajacych akrylowania po wykonaniu
przeprowadzi¢ proces konserwacji powierzchni ptynnymi srodkami zabezpieczajgcymi
z polerowaniem powierzchni wtacznie,

- jezeli po wykonaniu montazu wyktadzin PCV nastgpi konieczno$¢ skrécenia drzwi
wykonawca wykona skrocenie drzwi - w przypadku uszkodzenia drzwi, wymieni na
nowe.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyriska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl
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Projekt techniczny
Wymiana wyktadzin podtogowych oraz drzwi wewnetrznych
63-400 Ostrow Wielkopolski, dziatki nr 143,144,145

Wyktadziny dywanowe:

- demontaz starych wyktadzin

- demontaz listew przypodtogowych; nie zaktada sie malowania pomieszczen,

- jesli po demontazu wyktadziny ujawnig sie braki w podtozu wykonawca ma obowigzek
wyréwnac braki oraz przeprowadzi¢ gruntowanie wykonanych poprawek,

- wyktadziny montowane na antyposlizgowy i zapewniajgcy przyczepnos¢ preparat
dyspersyjny do uktadania luzem ptytek z wyktadzin tekstylnych. Stosowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

- potgczenia w progach wyktadzina-wykfadzina bez listew metalowych, potgczenia w
progach wyktadzina ptytki z zastosowaniem listwy metalowej montowanej na kofki
rozporowe.

- odkurzenie catej powierzchni,

Ptytki gresowe:

- poziom podtogi nie powinien ulega¢ zmianom poprzez naktadanie kolejnych warstw,
konieczne bedzie wykonanie frezowania (z uktadem pochtaniaczy) w celu usuniecia
starego kleju oraz wyréwnania powierzchni.

- po frezowaniu powierzchni wykonaé gruntowanie gruntem wysokoszczepnym
uzupetni¢ brakujgce elementy posadzek i na catosci powierzchni wykona¢ wylewke
cementowa samopoziomujgca. Nie dopuszcza sie wylewki na bazie gipsu.

- pod powierzchnig ptytek wykonac¢ hydroizolacje dwusktadnikowa z zachowaniem
pierwotnego poziomu posadzki.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyriska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl
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Projekt techniczny
Wymiana wyktadzin podtogowych oraz drzwi wewnetrznych
63-400 Ostrow Wielkopolski, dziatki nr 143,144,145

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt nie wymaga zgtoszenia rob6t ani pozwolenia na budowe.

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 2025 poz. 418 ze zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
wymiany wyktadzin ,Wymiana wyktadzin podtogowych dywanowych, winylowych,
gresowych w pomieszczeniach oraz wewnetrznych drzwi zewnetrznej klatki schodowej
na terenie nieruchomosci w Ostrowie Wielkopolskim.” zlokalizowanego w Ostrowie
Wielkopolskim przy ul. Krotoszynskiej 41 (dz. nr: 143,144,145) jest zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyriska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA: WYMIANA WYKLADZIN PODLOGOWYCH DYWANOWYCH,
WINYLOWYCH, GRES W POMIESZCZENIACH ORAZ WEWNETRZNYCH
DRZWI ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ NA TERENIE
NIERUCHOMOSCI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM W OBIEKCIE
FUNDUSZU SKLADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO
ROLNIKOW, 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYNSKA 41

KODY | NAZWY:

Grupy robot:

Klasy robot:
Kategorie robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45215222-9 Roboty budowlane w zakresie oSrodkow

spotecznych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa i adres obiektu: FSUSR ul. Krotoszynska 41 Ostrow Wielkopolski, powiat —
ostrowski, woj. Wielkopolskie.

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia
Spotecznego Rolnikéw; ul. Stanistawa Moniuszki 1A; 00-014 Warszawa.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r., Kazda specyfikacja
techniczna powinna zawierac¢ co najmniej 10 punktow:

. Cze$¢ ogodina,

. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych,
. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych,
. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportowych,

. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych,
. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt,
. Odbidr robdt budowlanych,

. Rozliczenie robot,

1
2
3
4
5. Wymagania dotyczgce wiasciwos$ci wykonania robét budowlanych,
6
7
8
9
1

0. Dokumenty odniesienia.



1.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamoéwienia

Wymiana wykfadzin podtogowych dywanowych, winylowych, gres w pomieszczeniach oraz
wewnetrznych drzwi zewnetrznej klatki schodowej na terenie nieruchomosci w Ostrowie
Wielkopolskim w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw, 63-
400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszynska 41.

Zamawiajgcym jest: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow; ul.
Stanistawa Moniuszki 1A; 00-014 Warszawa

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru
robdt, wspodlne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zaméwienia pn.:
,Wymiana wyktadzin podtogowych dywanowych, winylowych, gres w pomieszczeniach oraz
wewnetrznych drzwi zewnetrznej klatki schodowej na terenie nieruchomosci w Ostrowie
Wielkopolskim w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikdw, 63-
400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszynska 41.”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
jako zatgcznik zawierajgcy zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych
(objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych
robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozyciji
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST

1.4.1. Zakres robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

* Prace rozbiérkowe,



* Montaz wyktadzin,
« Montaz plytek,
+ Montaz drzwi.

« Montaz oznaczen dla oséb niepetnosprawnych.
Powyzsze prace opisane sg kodami CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215222-9 Roboty budowlane w zakresie osrodkéw spotecznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

- Zabezpieczenie terenu wykonywania prac,

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dwa egzemplarze ST.

1.6.2. Zgodnos¢ Robét z ST.



Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty niezgodne, rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do
przepiséw i normatywoéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.6.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie



Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.6.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Skfadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.7. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy (jesli jest wymagany) — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami , stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjag umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego nha
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektows ,
specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.



Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzagdzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér
koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcow materiatow i ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia



Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytaczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre$lonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Projektanta
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢é p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg byé
niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST i PZJ projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania



Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$é ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw Robdt,

- system (spos6éb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi);

b) czes¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéow Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Rob6ét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waznag legalizacje, zostaty prawidtowo kalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez \Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan



pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy (jesli jest wymagany)

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.



Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosSci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdét,

« przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

« daty zarzadzania wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.



Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inzyniera/Projektanta na piSmie.



Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

lloS¢ robét nalezy okreslié zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwi¢ metody
obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw
taczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie
od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej taczng powierzchnie otwordw i
powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw
i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosSci.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga



by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robd6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi kohcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych robét z:

dokumentacjg projektowg

dokumentacjg kosztorysowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.2.  Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Roboét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajgcych i Roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub  Robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgceh, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
iew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.

Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior wstepny Robot”.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wg. Umowy miedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



1.0. WYMIANA WYKLADZIN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wymiany
wyktadzin.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wymiany wyktadzin.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno by¢€ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny byc¢
wykonane $ci$le wg dokumentaciji techniczne;j.

1.5.2.Warunki organizacyjne



Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentac;ji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami
dokumentaciji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w  sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami

poszczegdblnych opracowan.

2.MATERIALY

2.1. Beton do podkiadu

podposadzkowego:

* Beton o klasie ponizej B-15 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skiadnikow
odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

*+ Beton do wykonania posadzki zwykiej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w
specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnoséci od 6,0 do 9,0 m3

* Receptura betonu, wg ktérej jest on sporzgdzany w wytwdrni powinna by¢ przediozona do
akceptacji Inzyniera.

*  Beton musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

-wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 9%

*  Warunki wykonania i odbioru rob6t betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny. Siatki
metalowe zgrzewane Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutéw i pretdw zebrowanych
walcowanych na zimno. Drut St3Sy-b-500 oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutdéw
przeznaczone sg do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg zasad okreslonych w PN-84/B-03263 dla
stali klasy A-Ill N. Drut gtadki i zebrowany, prety i maty (siatki) stalowe do zbrojenia betonu zgodne
z norma DIN 488 i dopuszczone do stosowania na rynku polskim przez Instytut Techniki Budowlanej
jako zamiennik stali zbrojeniowej w gat. 34GS.

2.2. Zaprawa samopoziomujaca

Gotowa mieszanka zaprawy przeznaczona pod wykfadziny PCV. Parametry techniczne:
1) Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi modyfikatorami;

2) Proporcje mieszania: 6,0 | wody na 25 kg;

3) Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;

4) Czas wstepnego dojrzewania: ok. 2 min;

5) Czas zuzycia: ok. 20 min;

6) Ruch pieszy: po ok. 6 godz,;

7) Wytrzymato$¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C16;

8) Wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F5;



9) Skurcz (wg PN-EN 13813): -0,1%);
10)Reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2fl - s1;

11)Uwalnianie substanciji lotnych: zgodnie z PN-89/Z2-0421/02

2.3. Wykladzina posadzkowa PCV

Do wykonania posadzek zastosowac wykfadzine rulonowa. Do wykonania systemu posadzek powinny
by¢ dobrane materiaty ( wyktadziny, kleje, masy wygtadzajgce, gruntowniki itp. ) odpowiadajace celowi
zastosowania, odpowiadajgce normom panstwowym ( norma PN-EN 649 ) lub swiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykfadzina podtogowa powinna posiada¢ witasciwg
Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materiaty
powinny byé zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wykfadziny. W przypadku
klejow oraz preparatow wygtadzajgcych powinien by¢ roéwniez podany sposéb ich uzycia. Do
przyklejania wyktadzin podtogowych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac
trwate potgczenie przyklejanej wykfadziny z podktadem oraz nie powinny oddziatywac szkodliwie na
podkiad i wyktadzinie. Do wygtadzania powierzchni podktadu powinny by¢ stosowane masy wygtadzajg
ce zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ do podktadu, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujgce obnizenia wiasciwosci wytrzymatosciowych podkifadu. Do spawania arkuszy wykfadzin
podiogowych nalezy stosowac¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV (zalecanego przez
producenta wyktadzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny).

Whasciwosci:
Typ produktu: Homogeniczna wyktadzina podfogowa z winylu
Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR (wzmocnienie poliuretanowe)
Klasa uzytkowa Komercyjne: Klasa 34 Uzytkowe: Klasa 43
Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm
Grubos¢ catkowita: 2mm
Waga catkowita: 2900 g/m?

Wspétczynnik odbicia swiatta (LRV) | 56
%

Instalacja Klejona

Klasa reakcji na ogien Bfl-s1

Witasciwosci elektrostatyczne Antystatyczne (< 2 kV)
Przewodzenie cieplne 0,020 m2eK/W
Antyposlizgowosc Klasa DS (i1 = 0,30), R9, Niskie ryzyko poslizgu
Odpornosé chemiczna Doskonata odpornos¢
Wgniecenie resztkowe 0,03 mm

Stabilnos¢ wymiarow <0,40%

Odziatywanie ndzek mebli Brak uszkodzen
Oddziatywanie kotek krzeset Brak uszkodzen
Odpornosé na swiatto >7

Opor cieplny 0,010 m2eK/W

Emisja LZO po 28 dniach <100 pg / m3



2.4 Wyktadzina dywanowa

Do wykonania posadzek zastosowac ptytki dywanowe o wymiarze 50x50cm. Do wykonania systemu
posadzek powinny by¢ dobrane materiaty ( wyktadziny, kleje, masy wygtadzajgce, gruntowniki itp. )
odpowiadajgce celowi zastosowania, odpowiadajgce normom panstwowym ( norma PN-EN 649 ) lub
$wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podtogowa powinna
posiada¢ wiasciwg Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na
budowe materiaty powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny.
W przypadku klejéw oraz preparatoéw wygtadzajgcych powinien by¢ réwniez podany sposéb ich uzycia.
Do przyklejania wyktadzin podtogowych nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac
trwate potgczenie przyklejanej wyktadziny z podktadem oraz nie powinny oddziatywac szkodliwie na
podktad i wykfadzinie. Do wygtadzania powierzchni podkfadu powinny by¢ stosowane masy wygtadzajg
ce zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ do podktadu, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujgce obnizenia wtasciwosci wytrzymatosciowych podktadu.

Whasciwosci
Postac Petelkowa
Goérna warstwa podtoza Poliester
Dolna warstwa podtoza Bitum modyfikowany.
Sktad runa BCF Poliamid 6
Wysokos¢ catkowita 6 mm
Wysokos$¢ warstwy uzytkowej 2,7 mm
Ciezar catkowity 3850 g/m?
Gestosé runa 0.120 g/cm?
Liczba peczkéw 1580 /dm?
Antyelektrostatycznosc¢ <2,0kVv
Klasyfikacja uzytkowa Uzytkowanie komercyjne - intensywne uzytkowanie
Ttumienie dzwiekow | 26 dB
uderzeniowych ALW
Odpornosé termiczna 0.062 m2.K/W
Palnosc Bfl - s1

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.



4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu: mieszanki betonowe mogg byé¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami). llo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewnié wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze + 15°C
* 70 min. — przy temperaturze + 25°C
* 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

4.2.Transport i przechowywanie zaprawy samopoziomujacej.

Do transportu materiatow stosowac sprawne $rodki transportu. Przechowywanie zaprawy w fabrycznych
opakowaniach w suchych pomieszczeniach.

4.3. Transport i przechowywanie materiatéw wyktadzinowych.

Do transportu materiatébw stosowaé sprawne $rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robodt i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Materiaty
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

Opis ogolny
Podktady betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj
podktadu, grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustow
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymato$¢ na Sciskanie nie nizszg niz. - 12 MPa.
W podkfadach betonowych powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielajgce podktad wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielgce fragmenty podktadu o wyraznie réznigcych sie wymiarach,



- w miejscach, gdzie wystepujg w podkiadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdhuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 30m2 przy posadzkach narazonych na duze wahania temperatur, przy czym wielkosé boku
powierzchni nie moze przekraczac¢ 6m,

- 10m2 przy posadzkach narazonych wahania temperatur, przy najdtuzszym boku 4m

- 5m2 przy podcieniach i tarasach, przy dtugosci boku 3m;

- w korytarzach 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza mniejsze od podanych odstepu szczelin
przeciwskurczowych nalezy stosowa¢ wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym
skurczem, ze wzgleddw innych niz temperatura otoczenia.

Podktady powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku
grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

Wykonanie podktadéw betonowych:

1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakohczeniu robédt budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podtoze powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na
szczeliny dylatacyjne.

4. Powinny by¢ utozone warstwy izolacyjne.

5. W podkiadach betonowych maksymalna wielko§¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci..

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inzynierem.

7. Mieszanke betonowg podkitadu nalezy doktadnie zagesci€, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.

8. Wykonany podktad powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni

Wykonanie podkiadéw samopoziomujacych:

1. Wykonanie podktadoéw samopoziomujgcych nalezy zrealizowaé w oparciu o wytyczne producenta
podkfadu, Scisle wg instrukcji technicznej wykonania podktadow.

Montaz wykladzin:

1. Przed rozpoczeciem prac, zapoznaj sie ze wszystkimi zaleceniami producenta i $cisle ich
przestrzegaj. Stosuj jesli to mozliwe ten sam numer partii produkcyjnej dla catej powierzchni. Zaleca sie
réwniez, aby produkt byt instalowany w/g kolejnoéci produkcji rolek. Rolki nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach wewnatrz budynku. Pozwdl, aby produkt zaklimatyzowat sie przed potozeniem.
Uzywaj klejéw zalecanych przez producenta. Zawsze stosuj sie do instrukcji producenta kleju.
Skontaktuj sie z przedstawicielem producenta, je$li nie jestes pewien ktorejkolwiek czesci
przeprowadzenia instalacji.

2. Podtoze musi byé réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywac zadnego
rodzaju markerow, diugopiséw kulkowych, farb, itp., ktére mogg powodowaé przebarwienia z powodu
migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.
Przygotowanie podioza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi
standardami obowigzujgcymi w danym kraju. Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego
dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testow zgodnych z niniejszymi standardami



np. 2% przy uzyciu metody CCM. Instalatorzy powinni upewnic¢ sie, ze stosowane produkty nadajg sie
do uzytku i spetniajg zalecenia wymienione przez producenta.

3. Warunki montazu. Wazne jest, aby rolki byly przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg
instalowane przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej
wynoszacej 15°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Minimalna
temperatura podfoza powinna wynosi¢ 12°C. Zalecana wzgledna wilgotno$¢ powietrza w
pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki nalezy uktada¢ w przeciwnym kierunku. Nalezy uzy¢
kleju w ilosci 250 g/m2

4. Spawanie wyktadzin. Do frezowania i spawania nalezy przystgpi¢ po min. 24 h od instalacji.
Frezowanie powinno by¢ na min 2/3 gtebokosci wykfadziny. Producenci rekomendujg uzywanie sznura
multicolor. Uwaga: po instalacji nalezy odczekac 48 do 72 godzin, zanim dopuscisz do jakiegokolwiek
ruchu pieszych po nawierzchni lub przenoszenia na nig mebili.

5. Pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie
nowego obszaru. Pozostate resztki kleju powinny zostac usuniete za pomocg spirytusu i czystej szmatki.
Lekko zabrudzone podtogi: odkurz, zamie¢, lub przetrzyj wilgothym mopem powierzchnie, aby usungé
brud i kurz pozostaty po budowie. Dla duzych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w
potgczeniu ze szczotkami lub czerwonym padem dla bezpieczenstwa posadzek). Zapobieganie
zabrudzeniom. Okoto 80% wszystkich zanieczyszczen jest wprowadzane z zewnatrz. Dlatego tez
potrzebne jest wprowadzenie efektywnego systemu bariery przed brudem. Idealna bariera powinna
wynosi¢ okoto 7-8 m na obszarach o natezonym ruchu oraz powinna by¢ ona oparta o trzystopniowg
zasade: Jedna wycieraczka szczotkowa do wycierania przed drzwiami, Jedna mata ,trawiasta”, Jedna
mata z widkien.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg

techniczng i niniejszg ST,
— sprawdzenie wykonania podkfadu,

6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwosciag i w
sposob podany w PN-B-06250:

- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej, wytrzymatos¢ na Sciskanie,

- nasigkliwosc.
Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w
przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.

Czestotliwos¢ badan betonu: Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.



6.2.Badanie wyktadzin.

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ogolnej ST .

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan: wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do
ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci wykfadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizyé warto$¢ wykonanych robét, w
przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie wykonac.

Odbiér podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania posadzki z
wyktadziny PCV. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic¢ i umyé woda.

Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadzac zgodnie z normg PN-76/8841-21 ,Posadzki
z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.". Odbidr nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by¢
odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbiér powinien obejmowac
sprawdzenie: wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowa, prawidiowosci uksztattowania
powierzchni, potgczenia posadzki z podtozem, prawidiowosci wykonania stykoéw materiatow
posadzkowych, wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotow,
Odbior gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera: ocene
wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin PCV powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci: zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary), stan podtozy na podstawie protokotow
badan miedzyoperacyjnych, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw na podstawie deklaracji
zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez dostawcow. Prawidiowosci wykonania
posadzki z wyktadziny PCV przez sprawdzenie: przyczepnosci wyktadziny, do podtoza, odchylen od
ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm ( nie powinno przekracza¢ 1 mm na m), prawidtowos$ci przebiegu
spoin, nierownos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty),



7.0BMIAR ROBOT

Podstawowa jednostkg sg m2.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 - Beton odporny na Scieranie.

PN-B-06250 — Beton zwykly.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. WWymagania techniczne.

PN-B-06262 - Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N

PN-B-06261 - Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

BN-73/6736-01 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-76/8841-21 - Posadzki z wykfadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.



2.0. WYMIANA PLYTEK

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wymiany
ptytek.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wymiany ptytek.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno by¢€ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny byc¢
wykonane $ci$le wg dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne



Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentac;ji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami
dokumentaciji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w  sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami

poszczegdblnych opracowan.

2.MATERIALY

2.1. Plytki ceramiczne

Powierzchnia Mat
Rektyfikacja Tak

Odpornosé na plamienie Spetnia
Grubosé 7 mm
Odpornos$é na Scieranie Nie dotyczy
Antyposlizgowosé R9

Technologia Gres szkliwiony

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i szerokosé: £1,5 mm
- gruboé¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.2. Zaprawa klejowa

Klej do ptytek, cementowy, normalnie wigzacy, o zmniejszonym sptywie, do zastosowan, do
stosowania na $cianach i podtogach wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Typ i klasa minimum: C1T



2.3. Zaprawa fugowa

Wysokoelastyczna zaprawa fugowa, do stosowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen,
mrozoodporna, wodoodporna. Do wypetniania spoin 1-6mm.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiatly i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Materiaty posadzkowe nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

Opis ogolny
Podktady betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj
podktadu, grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustow
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatos¢ na Sciskanie nie nizszg niz: - 12 MPa.
W podkfadach betonowych powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
c) izolacyjne:
- oddzielajgce podktad wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielgce fragmenty podktadu o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
- W miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,
- wzdhuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,



d) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekraczaé:

- 30m2 przy posadzkach narazonych na duze wahania temperatur, przy czym wielko$¢ boku
powierzchni nie moze przekraczac 6m,

- 10m2 przy posadzkach narazonych wahania temperatur, przy najdtuzszym boku 4m

- 5m2 przy podcieniach i tarasach, przy dtugosci boku 3m;

- w korytarzach 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza mniejsze od podanych odstepu szczelin
przeciwskurczowych nalezy stosowac¢ wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym
skurczem, ze wzgleddéw innych niz temperatura otoczenia.

Podktady powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w $rodku
grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie
spadnie ponizej niz 5°C. Podkfady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymato$¢ na
Sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-1 5). Podktad pod
posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkiadzie cementowym nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne:

* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

* w miejscach styku podtég o réznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu
na pola 6x6 m, o gtebokosci 1/3 — %2 grubosci podkiadu;

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien byé wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy ukfadac
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysokosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkfadu od pfaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymany w stanie
wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki
lub pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywac¢ w dwéch warstwach tj. najpierw
warstwe rowng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg
do przewidywanej catkowitej gruboéci podktadu. Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz
z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-
35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed
ukfadaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ mieszajgc,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomoca pacy, przy
ukfadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie
zaprawy rowniez na spodnia, czesé plytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢
wieksza niz 5-7 mm. Ukfadanie plytek rozpoczyna sie od ufozenia pojedynczych ptytek
wyznaczajgcych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubosé
spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke.
Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ wokét Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych
ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.



6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagana jakos¢é materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie

Odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rownie materiatdw przeterminowanych

i po okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét

(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.0BMIAR ROBOT

Podstawowg jednostka sg m2.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na plamienie

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych



PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigcej

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda
pomiaru wspoétczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej
PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN ISO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN 104:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i scienne Oznaczanie odpornosci ha szok
termiczny



3.0.  WYMIANA DRZWI NA KLATKE SCHODOWA Z TRADYCYJNYCH NA P.POZ. (EI30).

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wymiany
drzwi.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wymiane drzwi.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢
wykonane $ci$le wg dokumentaciji techniczne;j.

1.5.2.Warunki organizacyjne



Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentac;ji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami
dokumentaciji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w  sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami

poszczegdblnych opracowan.

2.MATERIALY

2.1 Drzwi aluminiowe

+  Wykonane w systemie, na ktéry sktadajg sie profile aluminiowe, oryginalne ztgcza i uszczelki
umozliwia produkcje kazdego rodzaju Slusarki otworowej

+ Dane techniczne

« —Profile ttoczone: stop aluminium 6060 (UNI 9006-1)

» —Tolerancja grubosci scian: UNI 3879

« —Szczelnos¢ na wode i powietrze: otwarte ztgczne (okna i drzwi balkonowe), podwéjna uszczelka
przylgowa (drzwi wejsciowe)

+ —Mocowanie szyb: za pomocg listwy przyszybowej

+ —Grubosé szklenia: w zaleznosci od zastosowanej listwy przyszybowej i uszczelek; od 9,5mm do
36mm dla ramy gr. 45mm, od 12,5mm do 43mm dla skrzydfa okiennego 52mm

+ — Podstawowe wymiary profili. rama stata: 45mm grubosci, skrzydto okienne: 52mm, skrzydto
drzwiowe: 45mm

+ —Zakladka przylgi wewnetrznej: okna 6mm, drzwi Smm

+ —Zakfadka pomiedzy ramg statg a skrzydtem: 7mm

« Charakterystyka

+ Ramy osciez nic i skrzydet fgczone sg za pomoca kotkowanych lub zagniatanych aluminiowych
naroznikéw. Réznorodnos¢ ksztattéw profili okiennych i drzwiowych umozliwia wykonanie
konstrukcji o powierzchni ptaskiej lub zaokraglonej zaréwno od strony wewnetrznej jak i
zewnetrznej skrzydta.

+  Wykonczenie powierzchni

» Powierzchnia profili aluminiowych jest zabezpieczona poprzez anodowanie lub powlekanie
proszkowe po uprzednim procesie obrébki chemicznej. Srednia gwarantowana grubo$é powtoki
wynosi 15 mikronow. Do powlekania proszkowego stosowac farby poliestrowe; $rednia
gwarantowana grubo$¢ powiloki wynosi 60 mikronow. Certyfikaty"- proces produkcyjny i
wewnetrzny system jakosci IGQ - EQNET, oparty na normach ISO 9001 oraz 1SO 9002.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona $rodkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za
sprawne srodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca. Przewozenie stolarki
budowlanej na miejsce montazu srodkiem transportu wyposazonym w odpowiednio przystosowanych
stojakach, zabezpieczonych pasami.



5 .WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem, nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

2. ocene miejsca wbudowania, w szczegoélnosci stanu i wygladu osciezy wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania;
3. sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;
4. sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowywanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci nosne
budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Do mocowania stolarki nie wolno uzywaé materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.
Mozliwe jest mocowanie oscieznic za pomoca:
- zakotwienia w konstrukcji budynku;

e - kotkbéw rozporowych;

o - kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych;

e - spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w $cianach;
o ile tym sposobom nie sprzeciwiajg sie inne wymagania techniczne;

Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych
ciezarem wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje
budynku. Potaczenia elementéw metalowych nalezy wykonaé¢ w sposob
zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem
zmian temperatury.

Skrzydia sg osadzane na oscieznicach, mocowanych w $cianach wg niniejszej ST.

Przy montazu stolarki, ze wzgledu na duzy ciezar skrzydet nalezy zastosowaé dodatkowe
zabezpieczenia:

- zamkngc¢ skrzydta réwniez na zamek jezeli jest

- w szczeliny miedzy o$cieznicg a skrzydiem wiozy¢ kliny zabezpieczajgce oscieznice przed
wygieciem

- w przygotowane w murze otwory wprowadzi¢ kotwy



- wypionowag, zaklinowujgc je w pionie i poziomie-podbi¢ skrzydio tak, aby gorny naroznik w linii
zamka opart sie o oscieznice

Jezeli ze wzgleddéw budowlanych takie zamocowanie jest niemozliwe (stolarka musi pozosta¢
otwarta), nalezy:
- na trzy tygodnie przed zamontowaniem oscieznicy osadzi¢ w murze po trzy marki stalowe na
wysokosciach zawiasow;

- przyspawaé oscieznice do zamocowanych marek, pamietajgc o wypionowaniu i wypoziomowaniu
skrzydta;

lub:

- wywierci¢ otwory przelotowe w oscieznicy i wzmocnieniach o $rednicy odpowiadajgcej srednicy
kotkéw lub $rub (min. 16 mm)

- pierwszy otwér w oscieznicy powiekszyé do wielkosci Srednicy zewnetrznej klucza uzytego do
mocowania Srub

- wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe w murze
- catos¢ - kotki wraz z oscieznica skrecic
- wstawié zaslepki w otwory oscieznicy

Maksymalna, dopuszczalna przez atest, szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a posadzka w stanie
wykonczonym nie moze przekroczy¢ 5 mm.

6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:
- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta powinna by¢ prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto nie powinno wykazywac
peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach £1 mm;

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢
wspotosiowosE zawiasdw — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ £+1 mm;

- sprawdzenie dziatania — skrzydto pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno sie
otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowac, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obcigznikbéw zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta powinna wynosic¢
wiecej niz 2,5 kg. ,

- sprawdzenie niezawodnosci — skrzydta powinny zachowa¢ sprawno$¢ dziatania po wykonaniu
100000 cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;



- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wej$ciowych nie
powinna by¢ wieksza niz 1 m3 na 1 m dlugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy cisnien Ap =
10 Pa;

Przygotowanie do badai.

Drzwi i okna przed badaniem nalezy przechowywac co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+2°C
i wilgotnosci wzglednej 50+10%.

Sprawdzenie wymiarow, szerokosé i wysoko$¢, nalezy wykonaé na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach rownolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm.

Pomiar powinien byé wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym swietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybraé 3 szt. Drzwi wybranych losowo.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa sg szt. lub m2

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania obrébek blacharskich z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
normami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania
PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
PN-EN 12219:2002U — Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-89/B-06085 — Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i
rownolegte do ptaszczyzny skrzydta

PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne



PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 107:2002U — Metody badan okien. Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 12210:2001 — Okna i drzwi. Odpornos$é na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.
PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

PN-90/B-91002 — Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12046-2:2001 — Sity operacyjne. Metoda badania — cze$¢ 2 drzwi

PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta

PN-EN iso 12567-1:2002U — Wiasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspotczynika przenikania
ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl



INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. NAZWA | ADRES INWESTYCJLI:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WYMIANA WYKLADZIN PODLOGOWYCH DYWANOWYCH, WINYLOWYCH, GRES W
POMIESZCZENIACH ORAZ WEWNETRZNYCH DRZWI ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ NA
TERENIE NIERUCHOMOSCI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM W OBIEKCIE FUNDUSZU
SKLADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ROLNIKOW, 63-400 OSTROW
WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYNSKA 41

ADRES INWESTYCJI:

ul. Krotoszyniska 41, 63-400 Ostrow Wielkopolski, Woj. Wielkopolskie.

2. INWESTOR

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Sopotecznego Rolnikow

ul. Stanistawa Moniuszki 1a 00-014 Warszawa

3. PROJEKTANT

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl, Pracownia Architektoniczna ,Arcus’, 63-400 Ostrow WIkp.

4.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pn.: Wymiana wyktadzin podtogowych dywanowych,
winylowych, gres w pomieszczeniach oraz wewnetrznych drzwi zewnetrznej klatki schodowej na terenie
nieruchomosci w Ostrowie Wielkopolskim w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia
Spotecznego Rolnikow, 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyrniska 41.

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowane zostaty nastepujace prace remontowe::

Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace w zakresie Wyktadziny PVC

Prace w zakresie wymiany plytek

Prace w zakresie wymiany drzwi

Prace w zakresie wykonania oznaczen dla 0séb niepetnosprawnych.

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ obiekt FSUSR.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Obekt zlokalizowany jest w bezposredniej bliskosci parkingu samochodéw osobowych. Natezenie ruch na parkingu
okresla sie jako duze w godzinach szczytu tzn. na poczatku i na koricu dnia pracy.

4.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

- prowadzenie prac rozbiérkowych

- niewtasciwie zabezpieczonego sprzetu,

- wykonywania robét przez pracownikdw nie posiadajacych waznych badan lekarskich i odpowiednich urawnien,
- wykonywania rob6t przez pracownikow nie posiadajacych odpowiednich kwalifikacji,

- wykonywania robét przez pracownikdw nie posiadajacych odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej,

- wykonywania robét przez pracownikéw wykonujgcych roboty bez odpowiedniego nadzoru,

- prac zwigzanych z transportem, roztadunkiem i sktadowaniem materiatow,

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniat wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Ponadto kierownik budowy powinien zwréci¢ szczegoing uwage na:

. udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robét,

. przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen,

. zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

. zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie miejsca robét remonotowych,



bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,
ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m
utrzymanie porzadku z zachowaniem segregacji materiatow budowlanych,
zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni i uzywa¢ odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz Srodki ochrony
osobistej tj. kaski, rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczenstwa, ochraniacze na kolana. Prace
mogace powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi muszg by¢ wykonywane jednoczesnie co najmniej przez
dwie osoby, celem asekuracji.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia wiasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia roboét.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia ze wzgledu na specyfike rozbieranych obiektow.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z opisem rozbiorki, z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych
norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producenta.
Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane
przepisami szczegotowymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac certyfikat, znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi.
Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.
Zabronione jest przecigzanie sprzetu ponad dopuszczalne obcigzenie. Sprzet zmechanizowany moze by¢
obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione.

Na czas rob6t remontowych nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Miejsca lokalizacji punktow
sprzetu gasniczego powinny by¢ oznaczone, znajdowaé si¢ w widocznym miejscu i by¢ zabezpieczone przed
wptywami atmosferycznymi.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w opisie prac rozbiérkowych, wykonawce robét budowlanych
obowigzujg: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych", normy obowigzkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materiaty nalezy traktowa¢ jako uzupetnienia
dokumentagiji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

4.5. Instruktaz pracownikéw

W planie BIOZ powinno by¢ uwzglednione:

- okreslenie robdt szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenie stref ochronnych,

- tryb postepowania w przypadku ewentualnego wypadku.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

. szkolenie wstepne,

. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6inych rodzajoéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogélne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z:

. ogoélnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalno$cig zaktadu,

° podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy,

. zasadami postepowania na wypadek pozaru,

. zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy,

. ogdélnymi zasadami poruszania sie po terenie zaktadu pracy, terenie budowy objetym w projekcie,

. czynnikami szkodliwymi wystepujacymi w zaktadzie pracy,



. obowigzujacymi w zaktadzie pracy $rodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg roboczg pouczenie
pracownika o obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej,

. zasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym zasadami
udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z:

. zakresem obowigzkow stuzbowych na danym stanowisku pracy,

. zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,

. odpowiedzialnoscig wynikajgca z zajmowanego stanowiska,

. sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

. metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika niebezpiecznego,
szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujacego w procesie pracy,

. zapoznanie z szczegdtowymi przepisami z bhp i ppoz. dotyczacymi zagadniefh na danym stanowisku
pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

WyZej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéow.

Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robot kierownik jest zobowigzany do udzielenia pracownikom instruktazu
z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktérym:

. okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozen,

o przypomni o koniecznoéci stosowania $rodkoéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen;

. poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Wszyscy pracownicy majacy kontakt z urzadzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci energetycznej powinni
mie¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP.

Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 62. p6z. 285/.

o Szkolenie okresowe.
° Szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepisdéw bhp i ppoz. oraz instrukcji bhp i ppoz. w zaktadzie
pracy.

Prace rozbiorkowe.
Przebywanie ludzi postronnych w obrebie prowadzonych rob6t montazowych i rozbibrkowych jest zabronione.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Na terenie prac powinna znajdowa¢ si¢ apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewni¢ fgaczno$é
telefoniczng stacjonarng lub komérkowa. W widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz z adresami i
numerami telefonéw do:

o najblizszego punktu lekarskiego,

o jednostki Strazy Pozarnej,



. posterunku Policji,

o najblizszego punktu telefonicznego.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak
hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie.

Konieczne jest zabezpieczenie terenu, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym. Oznakowanie i
elementy bezpieczenstwa na odcinku wykonywanych robét winno by¢ kontrolowane i na biezaco doprowadzane
do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywa¢ w stanie czystym i zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejacych urzadzen obcych nalezy prowadzic po zabezpieczeniu urzadzen
dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzadzenh energetycznych prowadzi¢ przy wytaczonym napieciu
w urzadzeniu. Potrzebe wylaczen uzgodni¢ z wiascicielem urzadzenia.

Podczas wykonywania prac, osoby bezpo$rednio kierujace pracownikami przed przystapieniem do prac ustalajg
postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni by¢ wyposazeni w sprzet
telekomunikacyjny (telefony komorkowe; krétkofaléwki) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagtych
przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjq z terenu objetego zagrozeniem.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike
prowadzenia prac budowlanych.

W ww. planie powinno by¢ uwzglednione :

- okreslenie robét szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenie stref ochronnych

- tryb postepowania w przypadku ewentualnego wypadku.

- Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
- Utrzymany bedzie staty kontakt z Zamawiajacym (Inwestorem) przez Kierownika budowy.
- Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty w zakresie i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.
- Szczegblowy sposéb prowadzenia kontraktu, terminy wykonania odbioru poszczegélnych etapéw wykonania
umocnien, sposoby i terminy rozliczen itp. muszg by¢ zawarte w umowie na wykonanie przedmiotowych robét,
zawartej pomiedzy Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca,
W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwaé wykonywane roboty i
bezzwtocznie powiadomi¢ kierownika robét.
Opracowat:
mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
upr. bud. nr UAN 7342-66/91
w specjalnosci architektonicznej
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[ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-7342/66/91,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0317.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-04-2025 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2026 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0317-Y4C4-6758-95F6-312D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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