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Dziaty przedmiaru

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | SEGMENT A 1 81
1.1 | Parter (A.0.01; A.0.02) 1 81
1.1.1 | Roboty rozbiérkowe 1 13
1.1.2 | Scianki GK, poszerzenie otworow, zamurowania 14 19
1.1.3 | Wykonczenie posadzek 20 36
1.1.4 | Wykonczenie scian 37 47
1.1.5 | Wykonczenie sufitéw 48 51
1.1.6 | Stolarka 52 56
1.1.7 | Roboty montazowe 57 75
1.1.8 | Strop piwnicy 76 78
1.1.9 [ Inne 79 81

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 SEGMENT A
1.1 Parter (A.0.01; A.0.02)
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
11  KNR 4-01 Demontaz drzwi wraz z oSciezami m2
d.1.1.1 0354-10
0,90*2,00*(1+7) m2 14,400
RAZEM 14,400
2| KNR9-29 Rozbiérka przedscianek gk m2
d.1.1.1 0102-02
poz.14 m2 8,266
RAZEM 8,266
3| KNR9-29 Rozbidrka sufitow podwieszanych m2
d.1.1.1 0108-05
analogia
poz.51 m2 62,140
RAZEM 62,140
4] KNR 4-01 Rozebranie wykonczenia posadzki wraz z usunieciem m2
d.1.1.1 0811-07 kleju
poz.35 m2 64,060
RAZEM 64,060
5] KNR 4-01 Rozbiorka warstw podposadzkowych (jastrych, izolacje, | m2
d.1.1.1 0804-07 podkiady)
analogia
poz.35 m2 64,060
RAZEM 64,060
6/ KNR 4-01 Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek wraz z warstwag m2
d.1.1.1 0819-15 kleju
poz.44 m2 182,780
RAZEM 182,780
7| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych na stropach - zatozono m2
d.1.1.1 0701-11 10% powierzchni stropow
poz.50 m2 6,214
RAZEM 6,214
8| KNR4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach - zatozono m2
d1.1.1 0701-02 30% powierzchni $cian
poz.39 m2 71,471
RAZEM 71,471
9] KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach pod poszerzenie otworu m3
d.1.1.1 0329-05
0,10 *0,145* 2,10 m3 0,030
RAZEM 0,030
10 KNR 13-23 | Usunigcie zdegradowang izolacje z wetny mineralnej z m3
d.1.1.1 0106-08 sufitu maszynowni wentylacyjnej (od spodu stropu)
analogia
49,66 * 0,15 m3 7,449
RAZEM 7,449
11| KNR 4-01 Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3
d.1.1.1 0106-05
poz.12 m3 34,627
RAZEM 34,627
12| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.1/0108-11 0108- | samowytadowczymi na sktadowisko
12
(poz.1*0,1+poz.2*0,1+poz.3*0,1+poz.4*0,02+ m3 34,627
poz.5* 0,10 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8 * 0,02 +
poz.9 + poz.10) * 1,2
RAZEM 34,627
13 Optata za sktadowanie odpaddw na wysypisku m3
d.1.1.1 analiza
indywidualna
poz.12 m3 34,627
RAZEM 34,627
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
11.2 Scianki GK, poszerzenie otworéw, zamurowania
14| KNR AT-43 | Okfadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.1.2 0104-04 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
analogia konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (2x ptyta GKBI) z wypetnieniem z wetny
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montazu urzadzen/mebli sciennych
do sciany nalezy wykona¢ wzmocnienie systemowe
poprzez zastgpienie pierwszej ptyty GK (od strony
podkonstrukcji) ptytg OSB NRO, gr. 12,5mm)
(1,36 + 1,35) * 3,05 m2 8,266
RAZEM 8,266
15| KNR 4-01 Wykucie gniazd pod nadproze (pod poduszki betonowe) |gniaz
d.1.1.2| 0346-01 d.
analogia
2 gniaz 2,000
d.
RAZEM 2,000
16| KNR 4-01 Betonowanie poduszek betonowych pod nadproze szt.
d.1.1.2 0206-02
analogia
poz.15 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 4-01 Wykucie bruzd pod nadproze m
d.1.1.2| 0336-07
analogia
poz.18 m 1,250
RAZEM 1,250
18| KNR-W 2-02 | Nadproza systemowe z betonu komorkowego w wers;ji m
d.1.1.2]  0147-01 zbrojonej
analogia
1,25 m 1,250
RAZEM 1,250
19| KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w Scianach materiatem tozsamym| m3
d.1.1.2|  0304-01 ze Sciana istniejgcg wraz z przewigzaniem pretami
analogia zgodnie z dokumentacja
0,3261 * 3,05 m3 0,995
RAZEM 0,995,
1.1.3 Wykonczenie posadzek
20l KNR0-23 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i osuszenie m2
d.1.1.3] 2611-01
poz.35 m2 64,060
RAZEM 64,060
21| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza zaprawg wraz z gruntowaniem m2
d.1.1.3| 0808-01
analogia
poz.35 m2 64,060
RAZEM 64,060
22| KNR AT-38 [ Uszczelnienie przepustow przez strop w zakresie msc.
d.1.1.3| 0503-04 zgodnym z dokumentacja
analogia
punktowe |4 msc. 4,000
liniowe 2 msc. 2,000
RAZEM 6,000
23| KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podtoza m2
d.1.1.3] 0602-05 (izolacja na stropie)
poz.25 m2 64,060
RAZEM 64,060
24| KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie tasmy m
d.1.1.3| 0602-03 uszczelniajgcej (izolacja na stropie)
77,36 m 77,360
RAZEM 77,360
25| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z membrany m2
d.1.1.3] 0602-01 hydroizolacyjnej uszczelniajaco-kompensacyjnej (izolacja
analogia na stropie)
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.35 m2 64,060
RAZEM 64,060
26/ KNR AT-38 [ Uszczelnienie przepustow ponad jastrychem msc.
d.1.1.3] 0503-04
analogia
punktowe 4 msc. 4,000
liniowe 2 msc. 2,000
RAZEM 6,000
27| KNR-W 2-02 [ Jastrych cementowy C25-F5 ze spadkiem do wpustow i m2
d.1.1.3 1116-01 odptywdw liniowych o grubosci 25 mm
poz.35 m2 64,060
RAZEM 64,060
28| KNR-W 2-02 | Jastrych cementowy C25-F5 ze spadkiem do wpustéw i m2
d.1.1.3 1116-03 odptywdw liniowych - zmiana grubosci posadzki o 10 mm
(do $redniej grubosci 7cm)
Krotnos$é¢ = 4,5
poz.27 m2 64,060
RAZEM 64,060
29[ KNR-W 2-02 [ Jastrych cementowy - doptata za zbrojenie rozproszone | m2
d.1.1.3 1116-07
analogia
poz.27 m2 64,060
RAZEM 64,060
30[ KNR-W 2-02 | Jastrych cementowy - doptata za zbrojenie siatkg stalowg| m2
d.1.1.3 1116-07
poz.27 m2 64,060
RAZEM 64,060
31| KNR AT-40 | Wykonanie dylatacji obwodowej posadzki zgodnie z m
d.1.1.3 0417-01 dokumentacjg
analogia
77,36 m 77,360
RAZEM 77,360
32 KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podtoza m2
d.1.1.3] 0602-05
poz.34 m2 64,060
RAZEM 64,060
33| KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie tasmy m
d.1.1.3 0602-03 uszczelniajgcej
77,36 m 77,360
RAZEM 77,360
34| KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej z membrany m2
d.1.1.3] 0602-01 hydroizolacyjnej uszczelniajaco-kompensacyjnej
analogia
poz.35 m2 64,060
RAZEM 64,060
35 KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek P1 m2
d.1.1.3] 0201-07
analogia
64,06 m2 64,060
RAZEM 64,060
36| KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowe;j m
d.1.1.3] 0313-01
analogia
poz.33 m 77,360
RAZEM 77,360
114 Wykonczenie $cian
37| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d1.1.4 0101-04 powierzchni $cian po rozbiérkach
analogia
78,11 * 3,05 m2 238,236
RAZEM 238,236
38| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki - zatozono 30% m2
d1.1.4 1134-02 powierzchni $cian
analogia
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.39 m2 71,471
RAZEM 71,471
39 KNR4-01 Uzupetnienie tynkéw - zatozono 30% powierzchni $cian m2
d.1.1.4| 0711-03
analogia
poz.37 * 30% m2 71,471
RAZEM 71,471
40| KNRK-04 | Zaprawa wyrownujgca na scianach wraz z gruntowaniem | m2
d.1.1.4| 0305-01 podioza
analogia
poz.44 m2 182,780
minus -(1,36 + 1,35) * 2,63 m2 -7,127
obudowu gk
RAZEM 175,653
41| KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podtoza m2
d.1.1.4| 0602-05
analogia
poz.43 m2 182,780
RAZEM 182,780
42 KNRK-04 [ Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie tasmy m
d1.14 0602-04 uszczelniajgcej
analogia
31*2,63+14*2,10 m 110,930
RAZEM 110,930
43| KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej z membrany m2
d1.1.4 0602-02 hydroizolacyjnej uszczelniajaco-kompensacyjnej
analogia
poz.44 m2 182,780
RAZEM 182,780
44 KNR 2-02 [ Oktadziny $cienne z plytek PS1 m2
d.1.1.4| 0829-10
analogia
182,78 m2 182,780
RAZEM 182,780
45 Dostawa i montaz odbojnikow, specyfikacja zgodnie z szt
d1.14 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46| KNNR 7 0507- | Listwa krawedziowa ze stali nierdzewnej m
d1.1.4 04
analogia
54,84 m 54,840
RAZEM 54,840
47| KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.1.4| 0313-01
analogia
poz.42 + poz.46 m 165,770
RAZEM 165,770
1.1.5 Wykonczenie sufitébw
48| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.1.5 0101-04 powierzchni stropu
poz.51 m2 62,140
RAZEM 62,140
49| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki - zatozono 10% m2
d.1.1.5 1134-01 powierzchni stropow
analogia
poz.50 m2 6,214
RAZEM 6,214
50| KNR 4-01 Uzupenienie tynkow - zatozono 10% powierzchni m2
d.1.1.5 0711-19 stropow
poz.48 * 10% m2 6,214
RAZEM 6,214
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51 KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2
d.1.1.5| 0213-01
analogia
62,14 m2 62,140
RAZEM 62,140
1.1.6 Stolarka
52| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi aluminiowych DA1, specyfikacja | m2
d.1.1.6 1040-02 zgodnie z projektem
analogia
1,01*2,105* 2 m2 4,252
RAZEM 4,252
53| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi aluminiowych DA2, specyfikacja | m2
d.1.1.6 1040-02 zgodnie z projektem
analogia
1,11*2,105* 2 m2 4,673
RAZEM 4,673
54 KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi aluminiowych DA3, specyfikacja | m2
d.1.1.6 1040-02 zgodnie z projektem
analogia
1,11*2,105* 2 m2 4,673
RAZEM 4,673
55| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi aluminiowych DA4, specyfikacja | m2
d.1.1.6 1040-02 zgodnie z projektem
analogia
1,11*2,105* 2 m2 4,673
RAZEM 4,673
56 Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych - piktogram szt
d.1.1.6 analiza na drzwiach wejsciowych (miedzy korytarzem a toaletq),
indywidualna | specyfikacja zgodnie z projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.1.7 Roboty montazowe
57[ NNRNKB 202 | Parapet wewnetrzny z konglomeratu o grubosci 30 mm m
d.1.1.7) 2143-03
1,20* 2 m 2,400
RAZEM 2,400
58| KNR2-02 | Spadki pod parapet zewnetrzny m2
d.1.1.7)  0923-04
analogia
poz.59 m2 0,847
RAZEM 0,847
59( KNR-W 2-02 | Parapet zewnetrzny z blachy stalowej powlekane;j m2
d.1.1.7] 0514-03
1,21*27*0,35 m2 0,847
RAZEM 0,847
60 Dostawa i montaz dozownika mydta automatycznego szt
d.1.1.7 analiza DM3, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
61 Dostawa i montaz dozownika mydta manualnego DM4, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
62 Dostawa i montaz pojemnika na duzg rolke papieru PP2, | szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
63 Dostawa i montaz szczotki wc SZ2, specyfikacja zgodnie | szt
d.1.1.7 analiza z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
64 Dostawa i montaz kosza na $mieci KP3, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
65 Dostawa i montaz pojemnika na reczniki PR2, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
66 Dostawa i montaz kosza na reczniki KS2, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
67 Dostawa i montaz od$wiezacza powietrza OP1, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
68 Dostawa i montaz wieszaka H3, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.1.7 analiza projektem
indywidualna
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
69 Dostawa i montaz lustra L1, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.1.7 analiza projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
70 Dostawa i montaz lustra L6, specyfikacja zgodnie z szt
d1.1.7 analiza projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
71 Dostawa i montaz rozktadanego siedziska KR1, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
72 Dostawa i montaz szafek basenowych SB1, specyfikacja | szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
73| KNR-W 2-15 | Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie | szt.
d.1.1.7] 0142-03 z projektem
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74| KNR-W 2-15 | Metalowe drzwiczki rewizyjne DR2, specyfikacja zgodnie | szt.
d.1.1.7 0142-03 z projektem
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz kabin sanitarnych wraz z drzwiami, m2
d.1.1.7 1029-05 specyfikacja zgodnie z projektem
6,67 *2,0 m2 13,340
RAZEM 13,340
1.1.8 Strop piwnicy
76| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.1.1.8| 0101-04 powierzchni stropu po wykonaniu rozbiorek, osuszenie
analogia
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.78 m2 49,660
RAZEM 49,660
77 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg | m2
d.1.1.8] 2611-03 lekkg-mokrg - gruntowanie
poz.78 m2 49,660
RAZEM 49,660
78| KNR K-58 | Przyklejenie izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. 15 | m2
d.1.1.8| 0103-06 cm na powierzchniach sufitowych
49,66 m2 49,660
RAZEM 49,660
1.1.9 Inne
79 Wykonanie proby sprawnosci istniejgcych gtosnikow, kpl
d.1.1.9 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
80 Demontaz i ponowny montaz lub zabezpieczenie na kpl
d.1.1.9 analiza okres prowadzenia robét elementéw przeznaczonych do
indywidualna | pozostawienia zgodnie z dokumentacja
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81 Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robot kpl
d.1.1.9 analiza budowlanych elementow budynkéw ktore zostang
indywidualna | uszkodzone
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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