
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".
Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robót budowlanych.
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SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI: ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT A 
SZATNIE

Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław 
Maleńczuk

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.06.2026 r.

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6269



Działy przedmiaru
Lp. Nazwa działu Od Do

KOSZTORYS:
1 SEGMENT A 1 81

1.1 Parter (A.0.01; A.0.02) 1 81
1.1.1 Roboty rozbiórkowe 1 13
1.1.2 Ścianki GK, poszerzenie otworów, zamurowania 14 19
1.1.3 Wykończenie posadzek 20 36
1.1.4 Wykończenie ścian 37 47
1.1.5 Wykończenie sufitów 48 51
1.1.6 Stolarka 52 56
1.1.7 Roboty montażowe 57 75
1.1.8 Strop piwnicy 76 78
1.1.9 Inne 79 81
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,90 * 2,00 * (1 + 7) m2 14,400
RAZEM

2
d.1.1.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk m2

poz.14 m2 8,266
RAZEM

3
d.1.1.1

KNR 9-29 
0108-05
analogia

Rozbiórka sufitów podwieszanych m2

poz.51 m2 62,140
RAZEM

4
d.1.1.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.35 m2 64,060
RAZEM

5
d.1.1.1

KNR 4-01 
0804-07
analogia

Rozbiórka warstw podposadzkowych (jastrych, izolacje, 
podkłady)

m2

poz.35 m2 64,060
RAZEM

6
d.1.1.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

poz.44 m2 182,780
RAZEM

7
d.1.1.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
10% powierzchni stropów

m2

poz.50 m2 6,214
RAZEM

8
d.1.1.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.39 m2 71,471
RAZEM

9
d.1.1.1

KNR 4-01 
0329-05

Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu m3

0,10 * 0,145 * 2,10 m3 0,030
RAZEM

10
d.1.1.1

KNR 13-23 
0106-08
analogia

Usunięcie zdegradowaną izolację z wełny mineralnej z 
sufitu maszynowni wentylacyjnej (od spodu stropu)

m3

49,66 * 0,15 m3 7,449
RAZEM

11
d.1.1.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.12 m3 34,627
RAZEM

12
d.1.1.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,02 + 
poz.5 * 0,10 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8 * 0,02 + 
poz.9 + poz.10) * 1,2

m3 34,627

RAZEM
13

d.1.1.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.12 m3 34,627
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1.1.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

(1,36 + 1,35) * 3,05 m2 8,266
RAZEM

15
d.1.1.2

KNR 4-01 
0346-01
analogia

Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe) gniaz
d.

2 gniaz
d.

2,000

RAZEM
16

d.1.1.2
KNR 4-01 
0206-02
analogia

Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże szt.

poz.15 szt. 2,000
RAZEM

17
d.1.1.2

KNR 4-01 
0336-07
analogia

Wykucie bruzd pod nadproże m

poz.18 m 1,250
RAZEM

18
d.1.1.2

KNR-W 2-02 
0147-01
analogia

Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji 
zbrojonej

m

1,25 m 1,250
RAZEM

19
d.1.1.2

KNR 4-01 
0304-01
analogia

Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym 
ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami 
zgodnie z dokumentacją

m3

0,3261 * 3,05 m3 0,995
RAZEM

20
d.1.1.3

KNR 0-23 
2611-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i osuszenie m2

poz.35 m2 64,060
RAZEM

21
d.1.1.3

ZKNR C-2 
0808-01
analogia

Reprofilacja podłoża zaprawą wraz z gruntowaniem m2

poz.35 m2 64,060
RAZEM

22
d.1.1.3

KNR AT-38 
0503-04
analogia

Uszczelnienie przepustów przez strop w zakresie 
zgodnym z dokumentacją

msc.

punktowe 4 msc. 4,000
liniowe 2 msc. 2,000

RAZEM
23

d.1.1.3
KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża 
(izolacja na stropie)

m2

poz.25 m2 64,060
RAZEM

24
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej (izolacja na stropie)

m

77,36 m 77,360
RAZEM

25
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej z membrany 
hydroizolacyjnej uszczelniajaco-kompensacyjnej (izolacja 
na stropie)

m2
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.35 m2 64,060
RAZEM

26
d.1.1.3

KNR AT-38 
0503-04
analogia

Uszczelnienie przepustów ponad jastrychem msc.

punktowe 4 msc. 4,000
liniowe 2 msc. 2,000

RAZEM
27

d.1.1.3
KNR-W 2-02 

1116-01
Jastrych cementowy C25-F5 ze spadkiem do wpustów i 
odpływów liniowych o grubości 25 mm

m2

poz.35 m2 64,060
RAZEM

28
d.1.1.3

KNR-W 2-02 
1116-03

Jastrych cementowy C25-F5 ze spadkiem do wpustów i 
odpływów liniowych - zmiana grubości posadzki o 10 mm 
(do średniej grubości 7cm)
Krotność = 4,5

m2

poz.27 m2 64,060
RAZEM

29
d.1.1.3

KNR-W 2-02 
1116-07
analogia

Jastrych cementowy - dopłata za zbrojenie rozproszone m2

poz.27 m2 64,060
RAZEM

30
d.1.1.3

KNR-W 2-02 
1116-07

Jastrych cementowy - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.27 m2 64,060
RAZEM

31
d.1.1.3

KNR AT-40 
0417-01
analogia

Wykonanie dylatacji obwodowej posadzki zgodnie z 
dokumentacją

m

77,36 m 77,360
RAZEM

32
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.34 m2 64,060
RAZEM

33
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

77,36 m 77,360
RAZEM

34
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej z membrany 
hydroizolacyjnej uszczelniajaco-kompensacyjnej

m2

poz.35 m2 64,060
RAZEM

35
d.1.1.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P1 m2

64,06 m2 64,060
RAZEM

36
d.1.1.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.33 m 77,360
RAZEM

37
d.1.1.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

78,11 * 3,05 m2 238,236
RAZEM

38
d.1.1.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.39 m2 71,471
RAZEM

39
d.1.1.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.37 * 30% m2 71,471
RAZEM

40
d.1.1.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.44 m2 182,780
minus 

obudowu gk
-(1,36 + 1,35) * 2,63 m2 -7,127

RAZEM
41

d.1.1.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.43 m2 182,780
RAZEM

42
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

31 * 2,63 + 14 * 2,10 m 110,930
RAZEM

43
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej z membrany 
hydroizolacyjnej uszczelniajaco-kompensacyjnej

m2

poz.44 m2 182,780
RAZEM

44
d.1.1.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS1 m2

182,78 m2 182,780
RAZEM

45
d.1.1.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

46
d.1.1.4

KNNR 7 0507-
04

analogia

Listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej m

54,84 m 54,840
RAZEM

47
d.1.1.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.42 + poz.46 m 165,770
RAZEM

48
d.1.1.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.51 m2 62,140
RAZEM

49
d.1.1.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% 
powierzchni stropów

m2

poz.50 m2 6,214
RAZEM

50
d.1.1.5

KNR 4-01 
0711-19

Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni 
stropów

m2

poz.48 * 10% m2 6,214
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

51
d.1.1.5

KNR AT-43 
0213-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2

62,14 m2 62,140
RAZEM

52
d.1.1.6

KNR-W 2-02 
1040-02
analogia

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych DA1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
RAZEM

53
d.1.1.6

KNR-W 2-02 
1040-02
analogia

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych DA2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

m2

1,11 * 2,105 * 2 m2 4,673
RAZEM

54
d.1.1.6

KNR-W 2-02 
1040-02
analogia

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych DA3, specyfikacja 
zgodnie z projektem

m2

1,11 * 2,105 * 2 m2 4,673
RAZEM

55
d.1.1.6

KNR-W 2-02 
1040-02
analogia

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych DA4, specyfikacja 
zgodnie z projektem

m2

1,11 * 2,105 * 2 m2 4,673
RAZEM

56
d.1.1.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM

57
d.1.1.7

NNRNKB 202 
2143-03

Parapet wewnętrzny z konglomeratu o grubości 30 mm m

1,20 * 2 m 2,400
RAZEM

58
d.1.1.7

KNR 2-02 
0923-04
analogia

Spadki pod parapet zewnętrzny m2

poz.59 m2 0,847
RAZEM

59
d.1.1.7

KNR-W 2-02 
0514-03

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej m2

1,21 * 2 * 0,35 m2 0,847
RAZEM

60
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM3, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM

61
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM4, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

6 szt 6,000
RAZEM

62
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP2, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

63
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ2, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

2 szt 2,000
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
64

d.1.1.7 analiza 
indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP3, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

65
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR2, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM

66
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

67
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM

68
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H3, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

26 szt 26,000
RAZEM

69
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

70
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L6, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

71
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż rozkładanego siedziska KR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM

72
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szafek basenowych SB1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

20 szt 20,000
RAZEM

73
d.1.1.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

74
d.1.1.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR2, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

75
d.1.1.7

KNR-W 2-02 
1029-05

Dostawa i montaż kabin sanitarnych wraz z drzwiami, 
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

6,67 * 2,0 m2 13,340
RAZEM

76
d.1.1.8

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu po wykonaniu rozbiórek, osuszenie

m2
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.78 m2 49,660
RAZEM

77
d.1.1.8

KNR 0-23 
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą - gruntowanie

m2

poz.78 m2 49,660
RAZEM

78
d.1.1.8

KNR K-58 
0103-06

Przyklejenie izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 15 
cm na powierzchniach sufitowych

m2

49,66 m2 49,660
RAZEM

79
d.1.1.9 analiza 

indywidualna

Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, 
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

80
d.1.1.9 analiza 

indywidualna

Demontaż i ponowny montaż lub zabezpieczenie na 
okres prowadzenia robót elementów przeznaczonych do 
pozostawienia zgodnie z dokumentacją

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

81
d.1.1.9 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM
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