
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".
Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robót budowlanych.
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NAZWA INWESTYCJI: KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W
NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI: ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT A 
ŁAZIENKI

Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław 
Maleńczuk

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.06.2026 r.

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6269



Działy przedmiaru
Lp. Nazwa działu Od Do

KOSZTORYS:
1 SEGMENT A 1 79

1.1 Parter (A.0.03; A.0.04; A.0.05) 1 79
1.1.1 Roboty rozbiórkowe 1 13
1.1.2 Ścianki GK, poszerzenie otworów, zamurowania 14 20
1.1.3 Wykończenie posadzek 21 30
1.1.4 Wykończenie ścian 31 42
1.1.5 Wykończenie sufitów 43 46
1.1.6 Stolarka 47 53
1.1.7 Roboty montażowe 54 77
1.1.8 Inne 78 79
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,90 * 2,00 * (1 + 7) m2 14,400
RAZEM

2
d.1.1.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk m2

poz.14 + poz.15 m2 41,324
RAZEM

3
d.1.1.1

KNR 9-29 
0108-05
analogia

Rozbiórka sufitów podwieszanych m2

poz.46 m2 24,840
RAZEM

4
d.1.1.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.28 + poz.29 m2 26,250
RAZEM

5
d.1.1.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

poz.38 + poz.39 m2 134,490
RAZEM

6
d.1.1.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
10% powierzchni stropów

m2

poz.45 m2 2,484
RAZEM

7
d.1.1.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.33 m2 58,808
RAZEM

8
d.1.1.1

KNR 4-01 
0329-05

Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu m3

0,20 * 0,16 * 2,10 m3 0,067
RAZEM

9
d.1.1.1

KNR 4-01 
0535-08

Demontaż parapetów zewnętrznych m2

poz.56 m2 0,847
RAZEM

10
d.1.1.1

KNR 4-01 
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

poz.54 m 2,400
RAZEM

11
d.1.1.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.12 m3 15,184
RAZEM

12
d.1.1.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,02 + 
poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8 + poz.9 
* 0,02 + poz.10 * 0,03) * 1,2

m3 15,184

RAZEM
13

d.1.1.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.12 m3 15,184
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1.1.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

(1,44 + 0,76) * 4,46 + (1,0 * 2 + 0,52 + 1,61 + 2,31 + 1,18 
+ 1,0) * 3,03

m2 35,931

RAZEM
15

d.1.1.2
KNR AT-43 

0207-03
Obudowa szachtu technicznego z płyt gipsowo-
kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, 
wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem 
jednostronnym trójwarstwowym (3x płyta GKFI) z 
wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 7,5cm

m2

(0,73 + 1,05) * 3,03 m2 5,393
RAZEM

16
d.1.1.2

KNR 4-01 
0346-01
analogia

Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe) gniaz
d.

2 gniaz
d.

2,000

RAZEM
17

d.1.1.2
KNR 4-01 
0206-02
analogia

Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże szt.

poz.16 szt. 2,000
RAZEM

18
d.1.1.2

KNR 4-01 
0336-07
analogia

Wykucie bruzd pod nadproże m

poz.19 m 1,250
RAZEM

19
d.1.1.2

KNR-W 2-02 
0147-01
analogia

Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji 
zbrojonej

m

1,25 m 1,250
RAZEM

20
d.1.1.2

KNR 4-01 
0304-01
analogia

Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym 
ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami 
zgodnie z dokumentacją

m3

0,08 * 0,155 * 2,10 + 0,02 * 0,155 * 2,10 * 2 + 0,08 * 
0,155 * 2,10 + 0,20 * 0,16 * 2,10

m3 0,132

RAZEM

21
d.1.1.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.28 + poz.29 m2 26,250
RAZEM

22
d.1.1.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.28 + poz.29) * 20% m2 5,250
RAZEM

23
d.1.1.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2

poz.24 m2 26,250
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24
d.1.1.3

KNNR 2 1202-
02

analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.28 + poz.29 m2 26,250
RAZEM

25
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.27 m2 34,910
RAZEM

26
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

7,81 + 49,92 m 57,730
RAZEM

27
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.28 + poz.29 + poz.26 * 0,15 m2 34,910
RAZEM

28
d.1.1.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2

22,10 m2 22,100
RAZEM

29
d.1.1.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P3 m2

4,15 m2 4,150
RAZEM

30
d.1.1.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.26 m 57,730
RAZEM

31
d.1.1.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

8,36 * 4,46 + 52,39 * 3,03 m2 196,027
RAZEM

32
d.1.1.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.33 m2 58,808
RAZEM

33
d.1.1.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.31 * 30% m2 58,808
RAZEM

34
d.1.1.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.38 + poz.39 m2 134,490
minus 

obudowu gk
-(2,03) * 2,70 - (1,0 * 2 + 0,52 + 1,61 + 0,73 + 1,05 + 2,31 
+ 1,18 + 1,0) * 2,67

m2 -33,249

RAZEM
35

d.1.1.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.37 m2 7,095
RAZEM

36
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5 * 1,50 m 7,500
RAZEM

37
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

(1,39 + 1,67 * 2) * 1,50 m2 7,095
RAZEM

38
d.1.1.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2 m2

16,92 + 115,48 m2 132,400
RAZEM

39
d.1.1.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2.1 m2

2,09 m2 2,090
RAZEM

40
d.1.1.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

41
d.1.1.4

KNNR 7 0507-
04

analogia

Listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej m

2,70 + 15,93 m 18,630
RAZEM

42
d.1.1.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.36 + poz.41 m 26,130
RAZEM

43
d.1.1.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.46 m2 24,840
RAZEM

44
d.1.1.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% 
powierzchni stropów

m2

poz.45 m2 2,484
RAZEM

45
d.1.1.5

KNR 4-01 
0711-19

Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni 
stropów

m2

poz.43 * 10% m2 2,484
RAZEM

46
d.1.1.5

KNR AT-43 
0213-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2

3,83 + 21,01 m2 24,840
RAZEM

47
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D3, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 2 m2 3,831
RAZEM

48
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D5, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,055 * 1 m2 2,076
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

49
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D7, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,055 * 2 m2 4,151
RAZEM

50
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D9, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,055 * 3 m2 6,227
RAZEM

51
d.1.1.6

KSNR 7 0701-
05

analogia

Dostawa i montaż okna PCV O1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
RAZEM

52
d.1.1.6

KNR-W 2-02 
1038-01
analogia

Dostawa i montaż rolet zewnętrznych dla okna O1 m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
Obmiar dodatkowy: szt.
2 szt. 2,000

RAZEM
RAZEM

53
d.1.1.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

54
d.1.1.7

NNRNKB 202 
2143-03

Parapet wewnętrzny z konglomeratu o grubości 30 mm m

1,20 * 2 m 2,400
RAZEM

55
d.1.1.7

KNR 2-02 
0923-04
analogia

Spadki pod parapet zewnętrzny m2

poz.56 m2 0,847
RAZEM

56
d.1.1.7

KNR-W 2-02 
0514-03

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej m2

1,21 * 2 * 0,35 m2 0,847
RAZEM

57
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż przegrody pisuarowej PMP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

58
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM1, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM

59
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM3, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

60
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

61
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

62
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ2, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

63
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

64
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KU1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

65
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

66
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR2, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

67
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

68
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

69
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

70
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

71
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H2, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

72
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM

73
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L4, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
74

d.1.1.7 analiza 
indywidualna

Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

75
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

76
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchwytu na papier UP2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

77
d.1.1.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

78
d.1.1.8 analiza 

indywidualna

Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, 
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

79
d.1.1.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM
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