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Dziaty przedmiaru

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | SEGMENT A 1 79
1.1 | Parter (A.0.03; A.0.04; A.0.05) 1 79
1.1.1 | Roboty rozbiérkowe 1 13
1.1.2 | Scianki GK, poszerzenie otworow, zamurowania 14 20
1.1.3 | Wykonczenie posadzek 21 30
1.1.4 | Wykonczenie scian 31 42
1.1.5 | Wykonczenie sufitéw 43 46
1.1.6 | Stolarka 47 53
1.1.7 | Roboty montazowe 54 77
1.1.8 [ Inne 78 79
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 SEGMENT A
1.1 Parter (A.0.03; A.0.04; A.0.05)
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
11  KNR 4-01 Demontaz drzwi wraz z oSciezami m2
d.1.1.1 0354-10
0,90*2,00*(1+7) m2 14,400
RAZEM 14,400
2| KNR9-29 Rozbiérka przedscianek gk m2
d.1.1.1 0102-02
poz.14 + poz.15 m2 41,324
RAZEM 41,324
3| KNR9-29 Rozbidrka sufitow podwieszanych m2
d.1.1.1 0108-05
analogia
poz.46 m2 24,840
RAZEM 24,840
4] KNR 4-01 Rozebranie wykonczenia posadzki wraz z usunieciem m2
d.1.1.1 0811-07 kleju
poz.28 + poz.29 m2 26,250
RAZEM 26,250
5] KNR 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek wraz z warstwa m2
d.1.1.1 0819-15 kleju
poz.38 + poz.39 m2 134,490
RAZEM 134,490
6| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach - zatozono m2
d.1.1.1 0701-11 10% powierzchni stropow
poz.45 m2 2,484
RAZEM 2,484
7] KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach - zatozono m2
d.1.1.1 0701-02 30% powierzchni $cian
poz.33 m2 58,808
RAZEM 58,808
8| KNR4-01 Wykucie otworéw w scianach pod poszerzenie otworu m3
d.1.1.1 0329-05
0,20 * 0,16 * 2,10 m3 0,067
RAZEM 0,067
9] KNR4-01 Demontaz parapetow zewnetrznych m2
d.1.1.1 0535-08
poz.56 m2 0,847
RAZEM 0,847
10 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
d.1.1.1 0354-12
poz.54 m 2,400
RAZEM 2,400
11| KNR 4-01 Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3
d.1.1.1 0106-05
poz.12 m3 15,184
RAZEM 15,184
12| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.1/0108-11 0108- | samowytadowczymi na sktadowisko
12
(poz.1*0,1+poz.2*0,1+poz.3*0,1+poz.4*0,02+ m3 15,184
poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8 + poz.9
*0,02 + poz.10 * 0,03) * 1,2
RAZEM 15,184
13 Optata za sktadowanie odpaddw na wysypisku m3
d.1.1.1 analiza
indywidualna
poz.12 m3 15,184
RAZEM 15,184
1.1.2 Scianki GK, poszerzenie otworéw, zamurowania
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR AT-43 [ Oktadziny scienne z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.1.2] 0104-04 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
analogia konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (2x ptyta GKBI) z wypetnieniem z wetny
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montazu urzadzen/mebli $ciennych
do sciany nalezy wykona¢ wzmocnienie systemowe
poprzez zastgpienie pierwszej ptyty GK (od strony
podkonstrukcji) ptytg OSB NRO, gr. 12,5mm)
(1,44+0,76)* 4,46 +(1,0*2+ 0,52+ 1,61 +2,31+1,18 | m2 35,931
+1,0) * 3,03
RAZEM 35,931
15| KNR AT-43 | Obudowa szachtu technicznego z ptyt gipsowo- m2
d.1.1.2 0207-03 kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej,
wolnostojacej konstrukcji o grubosci 75 mm z pokryciem
jednostronnym tréjwarstwowym (3x ptyta GKFI) z
wypetieniem z wetny mineralnej, gr. 7,5cm
(0,73 +1,05) * 3,03 m2 5,393
RAZEM 5,393
16/ KNR 4-01 Wykucie gniazd pod nadproze (pod poduszki betonowe) |gniaz
d.1.1.2| 0346-01 d.
analogia
2 gniaz 2,000
d.
RAZEM 2,000
17] KNR 4-01 Betonowanie poduszek betonowych pod nadproze szt.
d.1.1.2| 0206-02
analogia
poz.16 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 4-01 Wykucie bruzd pod nadproze m
d.1.1.2| 0336-07
analogia
poz.19 m 1,250
RAZEM 1,250
19] KNR-W 2-02 | Nadproza systemowe z betonu komorkowego w wersji m
d.1.1.2| 0147-01 zbrojonej
analogia
1,25 m 1,250
RAZEM 1,250
20| KNR4-01 Zamurowanie otworéw w Scianach materiatem tozsamym| m3
d.1.1.2]  0304-01 ze Sciana istniejgcg wraz z przewigzaniem pretami
analogia zgodnie z dokumentacja
0,08 *0,155*2,10+ 0,02 *0,155*2,10*2 + 0,08 * m3 0,132
0,155*2,10+ 0,20 * 0,16 * 2,10
RAZEM 0,132
113 Wykonczenie posadzek
21| KNR 0-12Il | Przygotowanie podioza pod posadzki - wyréwnanie m2
d.1.1.3 1118-01 powierzchni po demontazu wykonczenia posadzek wraz
analogia z uzupetnieniem ubytkdw w istniejgcych warstwach
posadzkowych powstatych w wyniku demontazu
poz.28 + poz.29 m2 26,250
RAZEM 26,250
22| KNR4-01 Woypetnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - zatozono | m2
d.1.1.3] 0803-02 20% powierzchni posadzki
analogia
(p0z.28 + poz.29) * 20% m2 5,250
RAZEM 5,250
23| KNR-W 2-02 [ Warstwy wyréwnawcza - grunt m2
d.1.1.3 1105-03
analogia
poz.24 m2 26,250
RAZEM 26,250
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNNR 2 1202- | Warstwy wyrownawcza, gr. 20 mm m2
d.1.1.3 02
analogia
poz.28 + poz.29 m2 26,250
RAZEM 26,250
25| KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podtoza m2
d.1.1.3| 0602-05
poz.27 m2 34,910
RAZEM 34,910
26| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie tasmy m
d.1.1.3| 0602-03 uszczelniajgcej
7,81 + 49,92 m 57,730
RAZEM 57,730
27| KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej dwusktadnikowej m2
d.1.1.3] 0602-01
analogia
poz.28 + poz.29 + poz.26 * 0,15 m2 34,910
RAZEM 34,910
28| KNR AT-23 [ Oktadziny podiogowe z ptytek P2 m2
d.1.1.3] 0201-07
analogia
22,10 m2 22,100
RAZEM 22,100
29| KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z plytek P3 m2
d.1.1.3] 0201-07
analogia
4,15 m2 4,150
RAZEM 4,150
30 KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.1.3] 0313-01
analogia
poz.26 m 57,730
RAZEM 57,730
114 Wykonczenie $cian
31| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.1.1.4| 0101-04 powierzchni $cian po rozbiorkach
analogia
8,36 * 4,46 + 52,39 * 3,03 m2 196,027
RAZEM 196,027
32| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki - zatozono 30% m2
d1.1.4 1134-02 powierzchni $cian
analogia
poz.33 m2 58,808
RAZEM 58,808
33| KNR4-01 Uzupetnienie tynkow - zatozono 30% powierzchni $cian m2
d.1.1.4| 0711-03
analogia
poz.31* 30% m2 58,808
RAZEM 58,808
34| KNRK-04 | Zaprawa wyréwnujgca na scianach wraz z gruntowaniem | m2
d.1.1.4| 0305-01 podfoza
analogia
poz.38 + poz.39 m2 134,490
minus -(2,03)*2,70-(1,0*2+0,52+1,61+0,73+ 1,05+ 2,31 | m2 -33,249
obudowugk | +1,18 +1,0) * 2,67
RAZEM 101,241
35 KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podfoza m2
d.1.1.4| 0602-05
analogia
poz.37 m2 7,095
RAZEM 7,095
36| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie tasmy m
d1.14 0602-04 uszczelniajgcej
analogia
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5*1,50 m 7,500
RAZEM 7,500
37| KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej dwusktadnikowej m2
d.1.1.4| 0602-02
analogia
(1,39 +1,67*2)*1,50 m2 7,095
RAZEM 7,095
38| KNR2-02 | Oktadziny scienne z ptytek PS2 m2
d.1.1.4| 0829-10
analogia
16,92 + 115,48 m2 132,400
RAZEM 132,400
39 KNR2-02 | Oktadziny Scienne z plytek PS2.1 m2
d.1.1.4| 0829-10
analogia
2,09 m2 2,090
RAZEM 2,090
40 Dostawa i montaz odbojnikow, specyfikacja zgodnie z szt
d1.14 analiza projektem
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
41)KNNR 7 0507- | Listwa krawedziowa ze stali nierdzewnej m
d1.1.4 04
analogia
2,70 + 15,93 m 18,630
RAZEM 18,630
42 KNR BC-02 [ Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.1.4| 0313-01
analogia
poz.36 + poz.41 m 26,130
RAZEM 26,130
1.1.5 Wykonczenie sufitéow
43| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.1.5 0101-04 powierzchni stropu
poz.46 m2 24,840
RAZEM 24,840
44| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki - zatozono 10% m2
d.1.1.5 1134-01 powierzchni stropow
analogia
poz.45 m2 2,484
RAZEM 2,484
45 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow - zatozono 10% powierzchni m2
d.1.1.5 0711-19 stropow
poz.43 * 10% m2 2,484
RAZEM 2,484
46| KNR AT-43 [ Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2
d.1.1.5| 0213-01
analogia
3,83 + 21,01 m2 24,840
RAZEM 24,840
1.1.6 Stolarka
47| KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D3, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.1.6 1003-11 projektem
analogia
0,91*2,105*2 m2 3,831
RAZEM 3,831
48| KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D5, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.1.6 1003-11 projektem
analogia
1,01 *2,055 * 1 m2 2,076
RAZEM 2,076
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49| KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D7, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.1.6 1003-11 projektem
analogia
1,01*2,055*2 m2 4,151
RAZEM 4,151
50 KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D9, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.1.6 1003-11 projektem
analogia
1,01*2,065*3 m2 6,227
RAZEM 6,227
51| KSNR 7 0701- | Dostawa i montaz okna PCV O1, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.1.6 05 projektem
analogia
1,01*2,105* 2 m2 4,252
RAZEM 4,252
52| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz rolet zewnetrznych dla okna O1 m2
d.1.1.6 1038-01
analogia
1,01*2,105* 2 m2 4,252
Obmiar dodatkowy: szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 4,252
RAZEM 2,000
53 Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych - piktogram szt
d.1.1.6 analiza na drzwiach wejsciowych (miedzy korytarzem a toaletq),
indywidualna | specyfikacja zgodnie z projektem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.1.7 Roboty montazowe
54 NNRNKB 202 | Parapet wewnetrzny z konglomeratu o grubosci 30 mm m
d.1.1.7 2143-03
1,20* 2 m 2,400
RAZEM 2,400
55| KNR2-02 | Spadki pod parapet zewnetrzny m2
d.1.1.7  0923-04
analogia
poz.56 m2 0,847
RAZEM 0,847
56| KNR-W 2-02 | Parapet zewnetrzny z blachy stalowej powlekane;j m2
d.1.1.7] 0514-03
1,21*27*0,35 m2 0,847
RAZEM 0,847
57 Dostawa i montaz przegrody pisuarowej PMP1, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58 Dostawa i montaz dozownika mydta automatycznego szt
d.1.1.7 analiza DM1, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
59 Dostawa i montaz dozownika mydta automatycznego szt
d.1.1.7 analiza DM3, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60 Dostawa i montaz pojemnika na duzg rolke papieru PP1, | szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61 Dostawa i montaz szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie | szt
d.1.1.7 analiza z projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
62 Dostawa i montaz szczotki we SZ2, specyfikacja zgodnie | szt
d1.1.7 analiza z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
63 Dostawa i montaz kosza na $mieci KP1, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
64 Dostawa i montaz kosza na smieci KU1, specyfikacja szt
d1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65 Dostawa i montaz pojemnika na reczniki PR1, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
66 Dostawa i montaz pojemnika na reczniki PR2, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67 Dostawa i montaz kosza na reczniki KS1, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
68 Dostawa i montaz kosza na reczniki KS2, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69 Dostawa i montaz odswiezacza powietrza OP1, szt
d1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
70 Dostawa i montaz wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.1.7 analiza projektem
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
71 Dostawa i montaz wieszaka H2, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.1.7 analiza projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
72 Dostawa i montaz lustra L1, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.1.7 analiza projektem
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
73 Dostawa i montaz lustra L4, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.1.7 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
74 Dostawa i montaz uchylnej poreczy PU1, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
75 Dostawa i montaz uchylnej poreczy PU2, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
76 Dostawa i montaz uchwytu na papier UP2, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR-W 2-15 | Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie | szt.
d.1.1.7 0142-03 z projektem
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.8 Inne
78 Wykonanie proby sprawnosci istniejgcych gtosnikow, kpl
d.1.1.8 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79 Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robot kpl
d.1.1.8 analiza budowlanych elementéw budynkow ktére zostang
indywidualna | uszkodzone
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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