
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".
Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robót budowlanych.

SPORZĄDZIŁ OPRACOWANIE:
mgr inż. Jacek Matuszyński

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
45000000-7 Roboty budowlane

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2026 r.

ADRES INWESTORA: ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
NAZWA INWESTORA: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
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PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT B1

Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław 
Maleńczuk

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.06.2026 r.

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6269



Działy przedmiaru
Lp. Nazwa działu Od Do

KOSZTORYS:
1 SEGMENT B1 1 306

1.1 Parter (B1.0.01; B1.0.02; B1.0.03) 1 70
1.1.1 Roboty rozbiórkowe 1 11
1.1.2 Ścianki GK, poszerzenie otworów 12 16
1.1.3 Wykończenie posadzek 17 26
1.1.4 Wykończenie ścian 27 37
1.1.5 Wykończenie sufitów 38 41
1.1.6 Stolarka 42 46
1.1.7 Roboty montażowe 47 68
1.1.8 Inne 69 70

1.2 Kondygnacja +1 (B1.1.01; B1.1.02; B1.1.03) 71 140
1.2.1 Roboty rozbiórkowe 71 81
1.2.2 Ścianki GK, poszerzenie otworów 82 86
1.2.3 Wykończenie posadzek 87 96
1.2.4 Wykończenie ścian 97 107
1.2.5 Wykończenie sufitów 108 111
1.2.6 Stolarka 112 116
1.2.7 Roboty montażowe 117 138
1.2.8 Inne 139 140

1.3 Kondygnacja +2 (B1.2.01; B1.2.02) 141 197
1.3.1 Roboty rozbiórkowe 141 151
1.3.2 Ścianki GK, poszerzenie otworów 152 156
1.3.3 Wykończenie posadzek 157 165
1.3.4 Wykończenie ścian 166 175
1.3.5 Wykończenie sufitów 176 179
1.3.6 Stolarka 180 183
1.3.7 Roboty montażowe 184 195
1.3.8 Inne 196 197

1.4 Kondygnacja +3 (B1.3.01; B1.3.02) 198 254
1.4.1 Roboty rozbiórkowe 198 207
1.4.2 Ścianki GK, poszerzenie otworów 208 213
1.4.3 Wykończenie posadzek 214 222
1.4.4 Wykończenie ścian 223 232
1.4.5 Wykończenie sufitów 233 236
1.4.6 Stolarka 237 240
1.4.7 Roboty montażowe 241 252
1.4.8 Inne 253 254

1.5 Kondygnacja +4 (B1.4.01; B1.4.02) 255 306
1.5.1 Roboty rozbiórkowe 255 263
1.5.2 Ścianki GK, zamurowania 264 265
1.5.3 Wykończenie posadzek 266 274
1.5.4 Wykończenie ścian 275 284
1.5.5 Wykończenie sufitów 285 288
1.5.6 Stolarka 289 292
1.5.7 Roboty montażowe 293 304
1.5.8 Inne 305 306
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 2 + 1,0 * 2,05 * 1 m2 10,660
RAZEM

2
d.1.1.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk m2

poz.12 m2 31,079
RAZEM

3
d.1.1.1

KNR 9-29 
0108-05
analogia

Rozbiórka sufitów podwieszanych m2

poz.41 m2 16,250
RAZEM

4
d.1.1.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.24 + poz.25 m2 17,460
RAZEM

5
d.1.1.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

poz.34 + poz.35 m2 89,510
RAZEM

6
d.1.1.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
10% powierzchni stropów

m2

poz.40 m2 1,625
RAZEM

7
d.1.1.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.29 m2 44,685
RAZEM

8
d.1.1.1

KNR 4-01 
0329-05

Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu m3

0,10 * 0,12 * 2,10 m3 0,025
RAZEM

9
d.1.1.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.10 m3 10,667
RAZEM

10
d.1.1.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,02 + 
poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8) * 1,2

m3 10,667

RAZEM
11

d.1.1.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.10 m3 10,667
RAZEM

12
d.1.1.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

(1,10 + 1,10 * 2 + 3,31 + 2,12) * 3,56 m2 31,079
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1.1.2

KNR 4-01 
0346-01
analogia

Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe) gniaz
d.

2 gniaz
d.

2,000

RAZEM
14

d.1.1.2
KNR 4-01 
0206-02
analogia

Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże szt.

poz.13 szt. 2,000
RAZEM

15
d.1.1.2

KNR 4-01 
0336-07
analogia

Wykucie bruzd pod nadproże m

poz.16 m 1,250
RAZEM

16
d.1.1.2

KNR-W 2-02 
0147-01
analogia

Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji 
zbrojonej

m

1,25 m 1,250
RAZEM

17
d.1.1.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.24 + poz.25 m2 17,460
RAZEM

18
d.1.1.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.24 + poz.25) * 20% m2 3,492
RAZEM

19
d.1.1.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2

poz.20 m2 17,460
RAZEM

20
d.1.1.3

KNNR 2 1202-
02

analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.24 + poz.25 m2 17,460
RAZEM

21
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.23 m2 23,027
RAZEM

22
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

37,11 m 37,110
RAZEM

23
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.24 + poz.25 + poz.22 * 0,15 m2 23,027
RAZEM

24
d.1.1.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2

10,56 m2 10,560
RAZEM

25
d.1.1.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P3 m2
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

6,90 m2 6,900
RAZEM

26
d.1.1.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.22 m 37,110
RAZEM

27
d.1.1.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

41,84 * 3,56 m2 148,950
RAZEM

28
d.1.1.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.29 m2 44,685
RAZEM

29
d.1.1.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.27 * 30% m2 44,685
RAZEM

30
d.1.1.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.34 + poz.35 m2 89,510
minus 

obudowu gk
-(1,10) * 2,76 - (1,10 * 2 + 5,25) * 2,67 m2 -22,928

RAZEM
31

d.1.1.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.33 m2 6,840
RAZEM

32
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

5 * 1,50 m 7,500
RAZEM

33
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

(2,09 + 1,07 + 1,40) * 1,50 m2 6,840
RAZEM

34
d.1.1.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2 m2

86,99 m2 86,990
RAZEM

35
d.1.1.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2.1 m2

2,52 m2 2,520
RAZEM

36
d.1.1.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

37
d.1.1.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.32 m 7,500
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM

38
d.1.1.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.41 m2 16,250
RAZEM

39
d.1.1.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% 
powierzchni stropów

m2

poz.40 m2 1,625
RAZEM

40
d.1.1.5

KNR 4-01 
0711-19

Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni 
stropów

m2

poz.38 * 10% m2 1,625
RAZEM

41
d.1.1.5

KNR AT-43 
0213-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2

16,25 m2 16,250
RAZEM

42
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 2 m2 3,831
RAZEM

43
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D4, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,11 * 2,105 * 1 m2 2,337
RAZEM

44
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 1 m2 2,126
RAZEM

45
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
RAZEM

46
d.1.1.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

47
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM1, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

48
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM3, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

49
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

50
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

51
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ2, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

52
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

53
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KU1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

54
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

55
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

56
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR2, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

57
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

58
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

59
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

60
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

61
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM

62
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H2, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

2 szt 2,000
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
63

d.1.1.7 analiza 
indywidualna

Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

64
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L4, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

65
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

66
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

67
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchwytu na papier UP2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

68
d.1.1.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

69
d.1.1.8 analiza 

indywidualna

Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, 
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

70
d.1.1.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

71
d.1.2.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 2 + 1,0 * 2,05 * 1 m2 10,660
RAZEM

72
d.1.2.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk m2

poz.82 m2 39,498
RAZEM

73
d.1.2.1

KNR 9-29 
0108-05
analogia

Rozbiórka sufitów podwieszanych m2

poz.111 m2 16,730
RAZEM

74
d.1.2.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.94 + poz.95 m2 17,880
RAZEM

75
d.1.2.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

poz.104 + poz.105 m2 84,380
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
76

d.1.2.1
KNR-W 4-01 

0701-11
Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
10% powierzchni stropów

m2

poz.110 m2 1,673
RAZEM

77
d.1.2.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.99 m2 54,763
RAZEM

78
d.1.2.1

KNR 4-01 
0329-05

Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu m3

0,10 * 0,11 * 2,10 m3 0,023
RAZEM

79
d.1.2.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.80 m3 11,863
RAZEM

80
d.1.2.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.71 * 0,1 + poz.72 * 0,1 + poz.73 * 0,1 + poz.74 * 
0,02 + poz.75 * 0,02 + poz.76 * 0,02 + poz.77 * 0,02 + 
poz.78) * 1,2

m3 11,863

RAZEM
81

d.1.2.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.80 m3 11,863
RAZEM

82
d.1.2.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

(1,18 + 1,21 + 1,50 + 3,36 + 2,0) * 4,27 m2 39,498
RAZEM

83
d.1.2.2

KNR 4-01 
0346-01
analogia

Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe) gniaz
d.

2 gniaz
d.

2,000

RAZEM
84

d.1.2.2
KNR 4-01 
0206-02
analogia

Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże szt.

poz.83 szt. 2,000
RAZEM

85
d.1.2.2

KNR 4-01 
0336-07
analogia

Wykucie bruzd pod nadproże m

poz.86 m 1,250
RAZEM

86
d.1.2.2

KNR-W 2-02 
0147-01
analogia

Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji 
zbrojonej

m

1,25 m 1,250
RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6269
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

87
d.1.2.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.94 + poz.95 m2 17,880
RAZEM

88
d.1.2.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.94 + poz.95) * 20% m2 3,576
RAZEM

89
d.1.2.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2

poz.90 m2 17,880
RAZEM

90
d.1.2.3

KNNR 2 1202-
02

analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.94 + poz.95 m2 17,880
RAZEM

91
d.1.2.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.93 m2 23,655
RAZEM

92
d.1.2.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

38,50 m 38,500
RAZEM

93
d.1.2.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.94 + poz.95 + poz.92 * 0,15 m2 23,655
RAZEM

94
d.1.2.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2

11,27 m2 11,270
RAZEM

95
d.1.2.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P3 m2

6,61 m2 6,610
RAZEM

96
d.1.2.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.92 m 38,500
RAZEM

97
d.1.2.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

42,75 * 4,27 m2 182,543
RAZEM

98
d.1.2.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.99 m2 54,763
RAZEM

99
d.1.2.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.97 * 30% m2 54,763
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
100

d.1.2.4
KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.104 + poz.105 m2 84,380
minus 

obudowu gk
-(1,18 + 1,21 + 1,50 + 5,16) * 2,64 m2 -23,892

RAZEM
101

d.1.2.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.103 m2 6,990
RAZEM

102
d.1.2.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

4 * 1,50 m 6,000
RAZEM

103
d.1.2.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

(2,07 + 1,09 + 1,50) * 1,50 m2 6,990
RAZEM

104
d.1.2.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2 m2

82,20 m2 82,200
RAZEM

105
d.1.2.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2.1 m2

2,18 m2 2,180
RAZEM

106
d.1.2.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

107
d.1.2.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.102 m 6,000
RAZEM

108
d.1.2.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.111 m2 16,730
RAZEM

109
d.1.2.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% 
powierzchni stropów

m2

poz.110 m2 1,673
RAZEM

110
d.1.2.5

KNR 4-01 
0711-19

Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni 
stropów

m2

poz.108 * 10% m2 1,673
RAZEM

111
d.1.2.5

KNR AT-43 
0213-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2

16,73 m2 16,730
RAZEM
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112
d.1.2.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 2 m2 3,831
RAZEM

113
d.1.2.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D4, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,11 * 2,105 * 1 m2 2,337
RAZEM

114
d.1.2.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 1 m2 2,126
RAZEM

115
d.1.2.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
RAZEM

116
d.1.2.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

117
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM1, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

118
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM3, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

119
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

120
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

121
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ2, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

122
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

123
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KU1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

124
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6269
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt 1,000
RAZEM

125
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

126
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR2, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

127
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

128
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

129
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

130
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

131
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

132
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H2, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

133
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

134
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L4, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

135
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

136
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM
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137
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchwytu na papier UP2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

138
d.1.2.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

139
d.1.2.8 analiza 

indywidualna

Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, 
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

140
d.1.2.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

141
d.1.3.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 2 m2 8,610
RAZEM

142
d.1.3.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk m2

poz.152 m2 10,684
RAZEM

143
d.1.3.1

KNR 9-29 
0108-05
analogia

Rozbiórka sufitów podwieszanych m2

poz.179 m2 9,660
RAZEM

144
d.1.3.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.164 m2 10,570
RAZEM

145
d.1.3.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

poz.173 m2 58,450
RAZEM

146
d.1.3.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
10% powierzchni stropów

m2

poz.178 m2 0,966
RAZEM

147
d.1.3.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.168 m2 27,630
RAZEM

148
d.1.3.1

KNR 4-01 
0329-05

Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu m3

0,10 * 0,11 * 2,10 m3 0,023
RAZEM

149
d.1.3.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.150 m3 5,845
RAZEM

150
d.1.3.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3
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(poz.141 * 0,1 + poz.142 * 0,1 + poz.143 * 0,1 + poz.144 
* 0,02 + poz.145 * 0,02 + poz.146 * 0,02 + poz.147 * 0,02 
+ poz.148) * 1,2

m3 5,845

RAZEM
151

d.1.3.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.150 m3 5,845
RAZEM

152
d.1.3.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

1,16 * 3 * 3,07 m2 10,684
RAZEM

153
d.1.3.2

KNR 4-01 
0346-01
analogia

Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe) gniaz
d.

2 gniaz
d.

2,000

RAZEM
154

d.1.3.2
KNR 4-01 
0206-02
analogia

Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże szt.

poz.153 szt. 2,000
RAZEM

155
d.1.3.2

KNR 4-01 
0336-07
analogia

Wykucie bruzd pod nadproże m

poz.156 m 1,250
RAZEM

156
d.1.3.2

KNR-W 2-02 
0147-01
analogia

Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji 
zbrojonej

m

1,25 m 1,250
RAZEM

157
d.1.3.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.164 m2 10,570
RAZEM

158
d.1.3.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.164) * 20% m2 2,114
RAZEM

159
d.1.3.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2

poz.160 m2 10,570
RAZEM

160
d.1.3.3

KNNR 2 1202-
02

analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.164 m2 10,570
RAZEM
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161
d.1.3.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.163 m2 14,580
RAZEM

162
d.1.3.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

26,73 m 26,730
RAZEM

163
d.1.3.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.164 + poz.162 * 0,15 m2 14,580
RAZEM

164
d.1.3.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2

10,57 m2 10,570
RAZEM

165
d.1.3.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.162 m 26,730
RAZEM

166
d.1.3.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

30,0 * 3,07 m2 92,100
RAZEM

167
d.1.3.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.168 m2 27,630
RAZEM

168
d.1.3.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.166 * 30% m2 27,630
RAZEM

169
d.1.3.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.173 m2 58,450
minus 

obudowu gk
-1,16 * 3 * 2,50 m2 -8,700

RAZEM
170

d.1.3.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.172 m2 4,710
RAZEM

171
d.1.3.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

4 * 1,50 m 6,000
RAZEM

172
d.1.3.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

(2,09 + 1,05) * 1,50 m2 4,710
RAZEM

173
d.1.3.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2 m2
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58,45 m2 58,450
RAZEM

174
d.1.3.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

175
d.1.3.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.171 m 6,000
RAZEM

176
d.1.3.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.179 m2 9,660
RAZEM

177
d.1.3.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% 
powierzchni stropów

m2

poz.178 m2 0,966
RAZEM

178
d.1.3.5

KNR 4-01 
0711-19

Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni 
stropów

m2

poz.176 * 10% m2 0,966
RAZEM

179
d.1.3.5

KNR AT-43 
0213-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2

9,66 m2 9,660
RAZEM

180
d.1.3.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 2 m2 3,831
RAZEM

181
d.1.3.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 1 m2 2,126
RAZEM

182
d.1.3.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
RAZEM

183
d.1.3.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

184
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM1, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

185
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6269
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

186
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

187
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

188
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

189
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

190
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

191
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

192
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

193
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

194
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

195
d.1.3.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

196
d.1.3.8 analiza 

indywidualna

Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, 
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

197
d.1.3.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

198
d.1.4.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 2 m2 8,610
RAZEM

199
d.1.4.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk, szachtów gk m2

poz.208 + poz.209 m2 9,520
RAZEM

200
d.1.4.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.221 m2 10,530
RAZEM

201
d.1.4.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

poz.230 m2 58,030
RAZEM

202
d.1.4.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
100% powierzchni stropów

m2

poz.235 m2 10,530
RAZEM

203
d.1.4.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.225 m2 22,515
RAZEM

204
d.1.4.1

KNR 4-01 
0329-05

Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu m3

0,10 * 0,115 * 2,10 m3 0,024
RAZEM

205
d.1.4.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.206 m3 4,643
RAZEM

206
d.1.4.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.198 * 0,1 + poz.199 * 0,1 + poz.200 * 0,02 + poz.201 
* 0,02 + poz.202 * 0,02 + poz.203 * 0,02 + poz.204) * 1,2

m3 4,643

RAZEM
207

d.1.4.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.206 m3 4,643
RAZEM

208
d.1.4.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

1,16 * 3 * 2,50 m2 8,700
RAZEM

209
d.1.4.2

KNR AT-43 
0207-03

Obudowa szachtu technicznego z płyt gipsowo-
kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, 
wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem 
jednostronnym trójwarstwowym (3x płyta GKFI) z 
wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 7,5cm

m2

2,05 * (2,50 - 2,36) + 0,26 * 2,05 m2 0,820
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

210
d.1.4.2

KNR 4-01 
0346-01
analogia

Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe) gniaz
d.

2 gniaz
d.

2,000

RAZEM
211

d.1.4.2
KNR 4-01 
0206-02
analogia

Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże szt.

poz.210 szt. 2,000
RAZEM

212
d.1.4.2

KNR 4-01 
0336-07
analogia

Wykucie bruzd pod nadproże m

poz.213 m 1,250
RAZEM

213
d.1.4.2

KNR-W 2-02 
0147-01
analogia

Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji 
zbrojonej

m

1,25 m 1,250
RAZEM

214
d.1.4.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.221 m2 10,530
RAZEM

215
d.1.4.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.221) * 20% m2 2,106
RAZEM

216
d.1.4.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2

poz.217 m2 10,530
RAZEM

217
d.1.4.3

KNNR 2 1202-
02

analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.221 m2 10,530
RAZEM

218
d.1.4.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.220 m2 14,520
RAZEM

219
d.1.4.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

26,60 m 26,600
RAZEM

220
d.1.4.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.221 + poz.219 * 0,15 m2 14,520
RAZEM

221
d.1.4.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2

10,53 m2 10,530
RAZEM

222
d.1.4.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.219 m 26,600
RAZEM

223
d.1.4.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

30,02 * 2,50 m2 75,050
RAZEM

224
d.1.4.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.225 m2 22,515
RAZEM

225
d.1.4.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.223 * 30% m2 22,515
RAZEM

226
d.1.4.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.230 m2 58,030
minus 

obudowu gk
-1,16 * 3 * 2,50 m2 -8,700

RAZEM
227

d.1.4.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.229 m2 4,605
RAZEM

228
d.1.4.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

4 * 1,50 m 6,000
RAZEM

229
d.1.4.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

(2,05 + 1,02) * 1,50 m2 4,605
RAZEM

230
d.1.4.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2 m2

58,03 m2 58,030
RAZEM

231
d.1.4.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

232
d.1.4.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.228 m 6,000
RAZEM

233
d.1.4.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.221 m2 10,530
RAZEM

234
d.1.4.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne m2

poz.235 m2 10,530
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RAZEM
235

d.1.4.5
KNR-W 2-02 

0819-03
analogia

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i 
podciągach

m2

poz.233 m2 10,530
RAZEM

236
d.1.4.5

KNR K-04 
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z 
jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.235 m2 10,530
RAZEM

237
d.1.4.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 2 m2 3,831
RAZEM

238
d.1.4.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 1 m2 2,126
RAZEM

239
d.1.4.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
RAZEM

240
d.1.4.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

241
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM1, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

242
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

243
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

244
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

245
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

246
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM
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247
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

248
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

249
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

250
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

251
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

252
d.1.4.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

253
d.1.4.8 analiza 

indywidualna

Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, 
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

254
d.1.4.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

255
d.1.5.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 2 m2 8,610
RAZEM

256
d.1.5.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk m2

poz.264 m2 8,630
RAZEM

257
d.1.5.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.273 m2 10,110
RAZEM

258
d.1.5.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

poz.282 m2 55,100
RAZEM

259
d.1.5.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
100% powierzchni stropów

m2

poz.287 m2 10,110
RAZEM
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260
d.1.5.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.277 m2 21,918
RAZEM

261
d.1.5.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.262 m3 4,403
RAZEM

262
d.1.5.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.255 * 0,1 + poz.256 * 0,1 + poz.257 * 0,02 + poz.258 
* 0,02 + poz.259 * 0,02 + poz.260 * 0,02) * 1,2

m3 4,403

RAZEM
263

d.1.5.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.262 m3 4,403
RAZEM

264
d.1.5.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

1,16 * 3 * 2,48 m2 8,630
RAZEM

265
d.1.5.2

KNR 4-01 
0304-01
analogia

Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym 
ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami 
zgodnie z dokumentacją

m3

0,15 * 0,12 * 0,50 m3 0,009
RAZEM

266
d.1.5.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.273 m2 10,110
RAZEM

267
d.1.5.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.273) * 20% m2 2,022
RAZEM

268
d.1.5.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2

poz.269 m2 10,110
RAZEM

269
d.1.5.3

KNNR 2 1202-
02

analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.273 m2 10,110
RAZEM

270
d.1.5.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.272 m2 14,031
RAZEM

271
d.1.5.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

26,14 m 26,140
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RAZEM
272

d.1.5.3
KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.273 + poz.271 * 0,15 m2 14,031
RAZEM

273
d.1.5.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2

10,11 m2 10,110
RAZEM

274
d.1.5.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.271 m 26,140
RAZEM

275
d.1.5.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

29,46 * 2,48 m2 73,061
RAZEM

276
d.1.5.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.277 m2 21,918
RAZEM

277
d.1.5.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.275 * 30% m2 21,918
RAZEM

278
d.1.5.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.282 m2 55,100
minus 

obudowu gk
-1,16 * 3 * 2,48 m2 -8,630

RAZEM
279

d.1.5.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.281 m2 4,470
RAZEM

280
d.1.5.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

4 * 1,50 m 6,000
RAZEM

281
d.1.5.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

(0,98 + 2,0) * 1,50 m2 4,470
RAZEM

282
d.1.5.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2 m2

55,10 m2 55,100
RAZEM

283
d.1.5.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM
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284
d.1.5.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.280 m 6,000
RAZEM

285
d.1.5.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.273 m2 10,110
RAZEM

286
d.1.5.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne m2

poz.287 m2 10,110
RAZEM

287
d.1.5.5

KNR-W 2-02 
0819-03
analogia

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i 
podciągach

m2

poz.285 m2 10,110
RAZEM

288
d.1.5.5

KNR K-04 
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z 
jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.287 m2 10,110
RAZEM

289
d.1.5.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 2 m2 3,831
RAZEM

290
d.1.5.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D2, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 1 m2 1,916
RAZEM

291
d.1.5.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
RAZEM

292
d.1.5.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

293
d.1.5.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM1, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

294
d.1.5.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

295
d.1.5.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

296
d.1.5.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt
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2 szt 2,000
RAZEM

297
d.1.5.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

298
d.1.5.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

299
d.1.5.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

300
d.1.5.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

301
d.1.5.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

302
d.1.5.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

303
d.1.5.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

304
d.1.5.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

305
d.1.5.8 analiza 

indywidualna

Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, 
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

306
d.1.5.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM
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