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Dziaty przedmiaru

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | SEGMENT B2 1 205
1.1 | Kondygnacja +1 (B2.1.01; B2.1.02) 1 59
1.1.1 | Roboty rozbiérkowe 1 10
1.1.2 | Scianki GK, poszerzenie otworu, zamurowania 11 16
1.1.3 | Wykonczenie posadzek 17 25
1.1.4 | Wykonczenie scian 26 36
1.1.5 | Wykonczenie sufitéw 37 40
1.1.6 | Stolarka 41 44
1.1.7 | Roboty montazowe 45 57
1.1.8 | Inne 58 59
1.2 | Kondygnacja +2 (B2.2.01) 60 108
1.2.1 | Roboty rozbiorkowe 60 69
1.2.2 | Scianki GK 70 70
1.2.3 | Wykonczenie posadzek 71 79
1.2.4 | Wykonczenie scian 80 89
1.2.5 | Wykonczenie sufitow 90 93
1.2.6 | Stolarka 94 96
1.2.7 | Roboty montazowe 97 107
1.2.8 | Inne 108 108
1.3 | Kondygnacja +3 (B2.3.01) 109 157
1.3.1 | Roboty rozbidrkowe 109 117
1.3.2 | Scianki GK 118 119
1.3.3 | Wykonczenie posadzek 120 128
1.3.4 | Wykonczenie scian 129 138
1.3.5 | Wykonczenie sufitow 139 142
1.3.6 | Stolarka 143 145
1.3.7 | Roboty montazowe 146 156
1.3.8 | Inne 157 157
1.4 | Kondygnacja +4 (B2.4.01) 158 205
1.4.1 | Roboty rozbiorkowe 158 166
1.4.2 | Scianki GK 167 167
1.4.3 | Wykonczenie posadzek 168 176
1.4.4 | Wykonczenie scian 177 186
1.4.5 | Wykonczenie sufitow 187 190
1.4.6 | Stolarka 191 193
1.4.7 | Roboty montazowe 194 204
1.4.8 | Inne 205 205
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 SEGMENT B2
1.1 Kondygnacja +1 (B2.1.01; B2.1.02)
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
11  KNR 4-01 Demontaz drzwi wraz z oSciezami m2
d.1.1.1 0354-10
0,80*2,05*3+0,90*2,05*4 m2 12,300
RAZEM 12,300
2| KNR9-29 Rozbiérka przedscianek gk m2
d.1.1.1 0102-02
poz.11 m2 16,211
RAZEM 16,211
3| KNR9-29 Rozbidrka sufitow podwieszanych m2
d.1.1.1 0108-05
analogia
poz.40 m2 12,090
RAZEM 12,090
4] KNR 4-01 Rozebranie wykonczenia posadzki wraz z usunieciem m2
d.1.1.1 0811-07 kleju
poz.24 m2 12,870
RAZEM 12,870
5] KNR 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek wraz z warstwa m2
d.1.1.1 0819-15 kleju
poz.33 m2 81,940
RAZEM 81,940
6| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach - zatozono m2
d.1.1.1 0701-11 10% powierzchni stropow
poz.39 m2 1,209
RAZEM 1,209
7] KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach - zatozono m2
d.1.1.1 0701-02 30% powierzchni $cian
poz.28 m2 49,497
RAZEM 49,497
8| KNR4-01 Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3
d.1.1.1 0106-05
poz.9 m3 6,914
RAZEM 6,914
9] KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.1]0108-11 0108- | samowytadowczymi na sktadowisko
12
(poz.1*0,1+poz.2*0,1+poz.4*0,02+poz5*0,02+ | m3 6,914
poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02) * 1,2
RAZEM 6,914
10 Optata za sktadowanie odpaddw na wysypisku m3
d.1.1.1 analiza
indywidualna
poz.9 m3 6,914
RAZEM 6,914
1.1.2 Scianki GK, poszerzenie otworu, zamurowania
11| KNR AT-43 [ Oktadziny scienne z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.1.2] 0104-04 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
analogia konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (2x ptyta GKBI) z wypetnieniem z wetny
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montazu urzadzen/mebli sciennych
do Sciany nalezy wykona¢ wzmocnienie systemowe
poprzez zastgpienie pierwszej ptyty GK (od strony
podkonstrukcji) ptytg OSB NRO, gr. 12,5mm)
(0,90 + 0,91 + 1,06 + 0,90) * 4,30 m2 16,211
RAZEM 16,211
12| KNR 4-01 Wykucie gniazd pod nadproze (pod poduszki betonowe) |gniaz
d.1.1.2| 0346-01 d.
analogia
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 gniaz 2,000
d.
RAZEM 2,000
13| KNR 4-01 Betonowanie poduszek betonowych pod nadproze szt.
d.1.1.2| 0206-02
analogia
poz.12 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 4-01 Wykucie bruzd pod nadproze m
d.1.1.2| 0336-07
analogia
poz.15 m 1,250
RAZEM 1,250
15| KNR-W 2-02 | Nadproza systemowe z betonu komorkowego w wersji m
d.1.1.2]  0147-01 zbrojonej
analogia
1,25 m 1,250
RAZEM 1,250
16/ KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w Scianach materiatem tozsamym| m3
d.1.1.2]  0304-01 ze Sciana istniejgcg wraz z przewigzaniem pretami
analogia zgodnie z dokumentacja
0,213*0,11*2,10 + 0,04 * 0,11 * 2,10 m3 0,058
RAZEM 0,058
113 Wykonczenie posadzek
17 KNR 0-12II | Przygotowanie podtoza pod posadzki - wyréwnanie m2
d.1.1.3 1118-01 powierzchni po demontazu wykonczenia posadzek wraz
analogia z uzupetnieniem ubytkdw w istniejgcych warstwach
posadzkowych powstatych w wyniku demontazu
poz.24 m2 12,870
RAZEM 12,870
18| KNR 4-01 Woypetnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - zatozono | m2
d.1.1.3] 0803-02 20% powierzchni posadzki
analogia
(poz.24) * 20% m2 2,574
RAZEM 2,574
19] KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcza - grunt m2
d.1.1.3 1105-03
analogia
poz.20 m2 12,870
RAZEM 12,870
20| KNNR 2 1202- | Warstwy wyrownawcza, gr. 20 mm m2
d.1.1.3 02
analogia
poz.24 m2 12,870
RAZEM 12,870
21| KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podtoza m2
d.1.1.3] 0602-05
poz.23 m2 18,195
RAZEM 18,195
22| KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie tasmy m
d.1.1.3 0602-03 uszczelniajgcej
35,50 m 35,500
RAZEM 35,500
23| KNRK-04 [ Wykonanie izolacji poziomej dwuskfadnikowe;j m2
d.1.1.3] 0602-01
analogia
poz.24 + poz.22 * 0,15 m2 18,195
RAZEM 18,195
24| KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z plytek P2 m2
d.1.1.3] 0201-07
analogia
12,87 m2 12,870
RAZEM 12,870

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.1.3] 0313-01
analogia
poz.22 m 35,500
RAZEM 35,500
1.14 Wykonczenie $cian
26| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d1.1.4 0101-04 powierzchni $cian po rozbiorkach
analogia
38,37 * 4,30 m2 164,991
RAZEM 164,991
27/ NNRNKB 202 | Gruntowanie podiozy pod tynki - zatozono 30% m2
d1.1.4 1134-02 powierzchni $cian
analogia
poz.28 m2 49,497
RAZEM 49,497
28| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow - zatozono 30% powierzchni $cian m2
d.1.1.4| 0711-03
analogia
poz.26 * 30% m2 49,497
RAZEM 49,497
29] KNR K-04 | Zaprawa wyréwnujgca na scianach wraz z gruntowaniem | m2
d1.1.4 0305-01 podioza
analogia
poz.33 m2 81,940
minus -(0,90 + 0,91 + 1,06 + 0,90) * 2,67 m2 -10,066
obudowu gk
RAZEM 71,874
30 KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podtoza m2
d.1.1.4| 0602-05
analogia
poz.32 m2 4,305
RAZEM 4,305
31| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie tasmy m
d1.1.4 0602-04 uszczelniajgcej
analogia
3*1,50 m 4,500
RAZEM 4,500
32| KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej dwuskfadnikowe;j m2
d.1.1.4| 0602-02
analogia
(1,35 +1,52) * 1,50 m2 4,305
RAZEM 4,305
33| KNR2-02 | Okfadziny Scienne z ptytek PS2 m2
d.1.1.4] 0829-10
analogia
81,94 m2 81,940
RAZEM 81,940
34 Dostawa i montaz odbojnikéw, specyfikacja zgodnie z szt
d1.14 analiza projektem
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35[KNNR 7 0507-| Listwa krawedziowa ze stali nierdzewnej m
d1.1.4 04
analogia
18,69 m 18,690
RAZEM 18,690
36| KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.1.4| 0313-01
analogia
poz.31 + poz.35 m 23,190
RAZEM 23,190
1.1.5 Wykonczenie sufitéow
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.1.1.5 0101-04 powierzchni stropu
poz.40 m2 12,090
RAZEM 12,090
38[ NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki - zatozono 10% m2
d.1.1.5 1134-01 powierzchni stropow
analogia
poz.39 m2 1,209
RAZEM 1,209
39] KNR4-01 Uzupetnienie tynkow - zatozono 10% powierzchni m2
d.1.1.5 0711-19 stropow
poz.40 * 10% m2 1,209
RAZEM 1,209
40| KNR AT-43 [ Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2
d.1.1.5| 0213-01
analogia
12,09 m2 12,090
RAZEM 12,090
1.1.6 Stolarka
41 KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D3, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.1.6 1003-11 projektem
analogia
0,91*2,105*3 m2 5,747
RAZEM 5,747
42| KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D6.1, specyfikacja zgodnie | m2
d.1.1.6 1003-11 z projektem
analogia
1,01*2,105* 2 m2 4,252
RAZEM 4,252
43| KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.1.6 1003-11 projektem
analogia
1,01*2,105* 2 m2 4,252
RAZEM 4,252
44 Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych - piktogram szt
d.1.1.6 analiza na drzwiach wejsciowych (miedzy korytarzem a toaletq),
indywidualna | specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.7 Roboty montazowe
45 Dostawa i montaz dozownika mydta automatycznego szt
d.1.1.7 analiza DM1, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
46 Dostawa i montaz pojemnika na duzg rolke papieru PP1, | szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
47 Dostawa i montaz szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie | szt
d.1.1.7 analiza z projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
48 Dostawa i montaz kosza na $mieci KP1, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
49 Dostawa i montaz pojemnika na reczniki PR1, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
50 Dostawa i montaz pojemnika na reczniki PR1.1, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51 Dostawa i montaz kosza na reczniki KS1.1, specyfikacja | szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52 Dostawa i montaz kosza na reczniki KS1, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53 Dostawa i montaz od$wiezacza powietrza OP1, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
54 Dostawa i montaz wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.1.7 analiza projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
55 Dostawa i montaz lustra L1, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.1.7 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56 Dostawa i montaz lustra L5, specyfikacja zgodnie z szt
d1.1.7 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR-W 2-15 | Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie | szt.
d.1.1.7] 0142-03 z projektem
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.8 Inne
58 Wykonanie préby sprawnosci istniejgcych gtosnikow, kpl
d.1.1.8 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59 Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robét kpl
d.1.1.8 analiza budowlanych elementéw budynkow ktére zostang
indywidualna | uszkodzone
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Kondygnacja +2 (B2.2.01)
1.2.1 Roboty rozbiérkowe
60 KNR 4-01 Demontaz drzwi wraz z o$ciezami m2
d.1.2.1 0354-10
0,80*2,05*1+0,90 *2,05*1 m2 3,485
RAZEM 3,485
61 KNR9-29 Rozbidrka przedscianek gk m2
d.1.2.1 0102-02
poz.70 m2 2,797
RAZEM 2,797
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
62 KNR9-29 Rozbidrka sufitow podwieszanych m2
d.1.2.1 0108-05
analogia
poz.93 m2 2,500
RAZEM 2,500
63 KNR4-01 Rozebranie wykonczenia posadzki wraz z usunieciem m2
d.1.2.1 0811-07 kleju
poz.78 m2 2,880
RAZEM 2,880
64 KNR 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek wraz z warstwag m2
d.1.2.1 0819-15 kleju
poz.87 m2 18,600
RAZEM 18,600
65 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych na stropach - zatozono m2
d.1.21 0701-11 10% powierzchni stropow
poz.92 m2 0,250
RAZEM 0,250
66| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach - zatozono m2
d.1.2.1 0701-02 30% powierzchni $cian
poz.82 m2 8,746
RAZEM 8,746
67 KNR4-01 Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3
d.1.2.1 0106-05
poz.68 m3 1,485
RAZEM 1,485
68 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2.1]0108-11 0108- | samowytadowczymi na sktadowisko
12
(poz.60 * 0,1 + poz.61 * 0,1 + poz.63 * 0,02 + poz.64 * m3 1,485
0,02 + poz.65 * 0,02 + poz.66 * 0,02) * 1,2
RAZEM 1,485
69 Optata za sktadowanie odpaddw na wysypisku m3
d.1.2.1 analiza
indywidualna
poz.68 m3 1,485
RAZEM 1,485
1.2.2 Scianki GK
70 KNR AT-43 | Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.2.2] 0104-04 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
analogia konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (2x ptyta GKBI) z wypetnieniem z wetny
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montazu urzadzen/mebli $ciennych
do Sciany nalezy wykona¢ wzmocnienie systemowe
poprzez zastgpienie pierwszej ptyty GK (od strony
podkonstrukcji) ptytg OSB NRO, gr. 12,5mm)
0,92 * 3,04 m2 2,797
RAZEM 2,797
123 Wykonczenie posadzek
71 KNR 0-121l | Przygotowanie podtoza pod posadzki - wyrownanie m2
d.1.23 1118-01 powierzchni po demontazu wykonczenia posadzek wraz
analogia z uzupetnieniem ubytkéw w istniejagcych warstwach
posadzkowych powstatych w wyniku demontazu
poz.78 m2 2,880
RAZEM 2,880
72 KNR 4-01 Wypetnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - zatozono | m2
d.1.2.3] 0803-02 20% powierzchni posadzki
analogia
(poz.78) * 20% m2 0,576
RAZEM 0,576
73| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcza - grunt m2
d.1.23 1105-03
analogia
poz.74 m2 2,880
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,880
74| KNNR 2 1202- | Warstwy wyréwnawcza, gr. 20 mm m2
d.1.2.3 02
analogia
poz.78 m2 2,880
RAZEM 2,880
75 KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podtoza m2
d.1.2.3] 0602-05
poz.77 m2 4,197
RAZEM 4,197
76| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie tasmy m
d.1.2.3 0602-03 uszczelniajgcej
8,78 m 8,780
RAZEM 8,780
77| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej dwusktadnikowej m2
d.1.2.3] 0602-01
analogia
poz.78 + poz.76 * 0,15 m2 4,197
RAZEM 4,197
78| KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek P2 m2
d.1.2.3| 0201-07
analogia
2,88 m2 2,880
RAZEM 2,880
79 KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.2.3] 0313-01
analogia
poz.76 m 8,780
RAZEM 8,780
124 Wykonczenie Scian
80[ KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d1.24 0101-04 powierzchni $cian po rozbiorkach
analogia
9,59 * 3,04 m2 29,154
RAZEM 29,154
81| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki - zatozono 30% m2
d1.24 1134-02 powierzchni $cian
analogia
poz.82 m2 8,746
RAZEM 8,746
82| KNR4-01 Uzupetnienie tynkow - zatozono 30% powierzchni $cian m2
d.1.2.4| 0711-03
analogia
poz.80 * 30% m2 8,746
RAZEM 8,746
83| KNRK-04 | Zaprawa wyréwnujgca na scianach wraz z gruntowaniem | m2
d1.24 0305-01 podioza
analogia
poz.87 m2 18,600
minus -0,92*2,50 m2 -2,300
obudowu gk
RAZEM 16,300
84| KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podtoza m2
d.1.2.4| 0602-05
analogia
poz.86 m2 2,085
RAZEM 2,085
85 KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie tasmy m
d1.24 0602-04 uszczelniajgcej
analogia
2*1,50 m 3,000
RAZEM 3,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
86| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej dwusktadnikowej m2
d.1.2.4| 0602-02
analogia
1,39 * 1,50 m2 2,085
RAZEM 2,085
87 KNR 2-02 Oktadziny Scienne z ptytek PS2 m2
d.1.2.4| 0829-10
analogia
18,60 m2 18,600
RAZEM 18,600
88 Dostawa i montaz odbojnikow, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.24 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
89 KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.24| 0313-01
analogia
poz.85 m 3,000
RAZEM 3,000
1.25 Wykonczenie sufitow
90| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.2.5 0101-04 powierzchni stropu
poz.93 m2 2,500
RAZEM 2,500
91[ NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki - zatozono 10% m2
d.1.2.5 1134-01 powierzchni stropow
analogia
poz.92 m2 0,250
RAZEM 0,250
92 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw - zatozono 10% powierzchni m2
d.1.2.5 0711-19 stropow
poz.93 * 10% m2 0,250
RAZEM 0,250
93| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2
d.1.2.5| 0213-01
analogia
2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
1.2.6 Stolarka
94 KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.2.6 1003-11 projektem
analogia
0,91 *2,105* 1 m2 1,916
RAZEM 1,916
95 KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.2.6 1003-11 projektem
analogia
1,01 *2,105 * 1 m2 2,126
RAZEM 2,126
96 Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych - piktogram szt
d.1.2.6 analiza na drzwiach wejsciowych (miedzy korytarzem a toaletq),
indywidualna | specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2.7 Roboty montazowe
97 Dostawa i montaz dozownika mydfa manualnego DM2, szt
d.1.2.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98 Dostawa i montaz uchwytu na rolke papieru UP1, szt
d.1.2.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
99 Dostawa i montaz szczotki we SZ1, specyfikacja zgodnie | szt
d.1.2.7 analiza z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100 Dostawa i montaz kosza na $mieci KP1, specyfikacja szt
d.1.2.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101 Dostawa i montaz pojemnika na reczniki PR1, szt
d.1.2.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102 Dostawa i montaz kosza na reczniki KS1, specyfikacja szt
d.1.2.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103 Dostawa i montaz od$wiezacza powietrza OP1, szt
d.1.2.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104 Dostawa i montaz wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.2.7 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105 Dostawa i montaz lustra L2, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.2.7 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
106 Dostawa i montaz szafek podumywalkowych SP1, szt
d.1.2.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107| KNR-W 2-15 | Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie | szt.
d.1.2.7 0142-03 z projektem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.8 Inne
108 Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robot kpl
d.1.2.8 analiza budowlanych elementéw budynkéw ktore zostang
indywidualna | uszkodzone
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Kondygnacja +3 (B2.3.01)
1.3.1 Roboty rozbiérkowe
109 KNR4-01 Demontaz drzwi wraz z oSciezami m2
d.1.3.1 0354-10
0,80*2,05*1+0,90*2,05*1 m2 3,485
RAZEM 3,485
110 KNR 9-29 Rozbiorka przedscianek gk, szachtow gk m2
d.1.3.1 0102-02
poz.118 + poz.119 m2 2,600
RAZEM 2,600
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
111 KNR 4-01 Rozebranie wykonczenia posadzki wraz z usunigciem m2
d.1.3.1 0811-07 kleju
poz.127 m2 2,920
RAZEM 2,920
112 KNR 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek wraz z warstwg m2
d.1.3.1 0819-15 kleju
poz.136 m2 18,800
RAZEM 18,800
113| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych na stropach - zatozono m2
d.1.3.1 0701-11 100% powierzchni stropow
poz.141 m2 2,920
RAZEM 2,920
114 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach - zatozono m2
d.1.3.1 0701-02 30% powierzchni $cian
poz.131 m2 7,223
RAZEM 7,223
115 KNR 4-01 Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3
d.1.3.1 0106-05
poz.116 m3 1,495
RAZEM 1,495
116] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3.1]0108-11 0108- | samowytadowczymi na skladowisko
12
(poz.109 * 0,1 + poz.110 * 0,1 + poz.111 * 0,02 + poz.112| m3 1,495
*0,02 + poz.113 * 0,02 + poz.114 * 0,02) * 1,2
RAZEM 1,495
117 Optata za sktadowanie odpadow na wysypisku m3
d.1.3.1 analiza
indywidualna
poz.116 m3 1,495
RAZEM 1,495
1.3.2 Scianki GK
118 KNR AT-43 | Okltadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.3.2 0104-04 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
analogia konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (2x ptyta GKBI) z wypetnieniem z weiny
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montazu urzadzen/mebli sciennych
do sciany nalezy wykona¢ wzmocnienie systemowe
poprzez zastgpienie pierwszej ptyty GK (od strony
podkonstrukcji) ptytg OSB NRO, gr. 12,5mm)
0,91 * 2,50 m2 2,275
RAZEM 2,275
119] KNR AT-43 | Obudowa szachtu technicznego z ptyt gipsowo- m2
d.1.3.2 0207-03 kartonowych mocowane na pojedynczej metalowe;j,
wolnostojacej konstrukcji o grubosci 75 mm z pokryciem
jednostronnym trojwarstwowym (3x ptyta GKFI) z
wypetnieniem z wetny mineralnej, gr. 7,5cm
0,89 * (2,50 - 2,35) + 0,215 * 0,89 m2 0,325
RAZEM 0,325
1.3.3 Wykonczenie posadzek
120 KNR 0-12II | Przygotowanie podtoza pod posadzki - wyréwnanie m2
d.1.3.3 1118-01 powierzchni po demontazu wykonczenia posadzek wraz
analogia z uzupetnieniem ubytkéw w istniejgcych warstwach
posadzkowych powstatych w wyniku demontazu
poz.127 m2 2,920
RAZEM 2,920
121] KNR 4-01 Wypetnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - zatozono | m2
d.1.3.3 0803-02 20% powierzchni posadzki
analogia
(poz.127) * 20% m2 0,584
RAZEM 0,584
122 KNR-W 2-02 | Warstwy wyroéwnawcza - grunt m2
d.1.3.3 1105-03
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.123 m2 2,920
RAZEM 2,920
123| KNNR 2 1202- | Warstwy wyrownawcza, gr. 20 mm m2
d.1.3.3 02
analogia
poz.127 m2 2,920
RAZEM 2,920
124 KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podtoza m2
d.1.3.3] 0602-05
poz.126 m2 4,248
RAZEM 4,248
125 KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie tasmy m
d.1.3.3 0602-03 uszczelniajgcej
8,85 m 8,850
RAZEM 8,850
126 KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej dwusktadnikowej m2
d.1.3.3] 0602-01
analogia
poz.127 + poz.125 * 0,15 m2 4,248
RAZEM 4,248
127 KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z plytek P2 m2
d.1.3.3] 0201-07
analogia
2,92 m2 2,920
RAZEM 2,920
128 KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowe;j m
d.1.3.3] 0313-01
analogia
poz.125 m 8,850
RAZEM 8,850
134 Wykonczenie Scian
129 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.34 0101-04 powierzchni $cian po rozbidrkach
analogia
9,63 *2,50 m2 24,075
RAZEM 24,075
130] NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki - zatozono 30% m2
d.1.34 1134-02 powierzchni $cian
analogia
poz.131 m2 7,223
RAZEM 7,223
131 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow - zatozono 30% powierzchni $cian m2
d.1.3.4| 0711-03
analogia
poz.129 * 30% m2 7,223
RAZEM 7,223
132 KNRK-04 | Zaprawa wyréwnujgca na scianach wraz z gruntowaniem | m2
d.1.3.4| 0305-01 podioza
analogia
poz.136 m2 18,800
minus -0,91*2,50 m2 -2,275
obudowu gk
RAZEM 16,525
133] KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podtoza m2
d.1.3.4| 0602-05
analogia
poz.135 m2 2,070
RAZEM 2,070
134| KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie tasmy m
d.1.3.4| 0602-04 uszczelniajgcej
analogia
2*1,50 m 3,000
RAZEM 3,000
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135 KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej dwusktadnikowe;j m2
d.1.3.4| 0602-02
analogia
1,38 * 1,50 m2 2,070
RAZEM 2,070
136 KNR 2-02 Oktadziny Scienne z ptytek PS1 m2
d.1.3.4| 0829-10
analogia
18,80 m2 18,800
RAZEM 18,800
137 Dostawa i montaz odbojnikow, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.34 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
138| KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.3.4| 0313-01
analogia
poz.134 m 3,000
RAZEM 3,000
1.3.5 Wykonczenie sufitéw
139] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.3.5 0101-04 powierzchni stropu
poz.127 m2 2,920
RAZEM 2,920
140| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne m2
d.1.3.5 1134-01
analogia
poz.141 m2 2,920
RAZEM 2,920
141] KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na stropach i m2
d.1.3.5 0819-03 podciggach
analogia
poz.139 m2 2,920
RAZEM 2,920
142 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.3.5] 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
poz.141 m2 2,920
RAZEM 2,920
1.3.6 Stolarka
143| KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.3.6 1003-11 projektem
analogia
0,91 *2,105* 1 m2 1,916
RAZEM 1,916
144 KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.3.6 1003-11 projektem
analogia
1,01 *2,105 * 1 m2 2,126
RAZEM 2,126
145 Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych - piktogram szt
d.1.3.6 analiza na drzwiach wejsciowych (miedzy korytarzem a toaletq),
indywidualna | specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.7 Roboty montazowe
146 Dostawa i montaz dozownika mydfa manualnego DM2, szt
d.1.3.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
147 Dostawa i montaz uchwytu na rolke papieru UP1, szt
d.1.3.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
148 Dostawa i montaz szczotki we SZ1, specyfikacja zgodnie | szt
d.1.3.7 analiza z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
149 Dostawa i montaz kosza na $mieci KP1, specyfikacja szt
d.1.3.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
150 Dostawa i montaz pojemnika na reczniki PR1, szt
d.1.3.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
151 Dostawa i montaz kosza na reczniki KS1, specyfikacja szt
d.1.3.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
152 Dostawa i montaz od$wiezacza powietrza OP1, szt
d.1.3.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
153 Dostawa i montaz wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.3.7 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
154 Dostawa i montaz lustra L2, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.3.7 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
155 Dostawa i montaz szafek podumywalkowych SP1, szt
d.1.3.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156] KNR-W 2-15 | Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie | szt.
d.1.3.7 0142-03 z projektem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.8 Inne
157 Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robot kpl
d.1.3.8 analiza budowlanych elementéw budynkéw ktore zostang
indywidualna | uszkodzone
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Kondygnacja +4 (B2.4.01)
141 Roboty rozbiérkowe
158 KNR 4-01 Demontaz drzwi wraz z oSciezami m2
d.1.4.1 0354-10
0,80*2,05*1+0,90*2,05*1 m2 3,485
RAZEM 3,485
159 KNR9-29 | Rozbiérka przedscianek gk m2
d.1.4.1 0102-02
poz.167 m2 2,257
RAZEM 2,257
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160 KNR 4-01 Rozebranie wykonczenia posadzki wraz z usunigciem m2
d.1.4.1 0811-07 kleju
poz.175 m2 2,950
RAZEM 2,950
161 KNR 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek wraz z warstwg m2
d.1.4.1 0819-15 kleju
poz.184 m2 18,690
RAZEM 18,690
162| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych na stropach - zatozono m2
d.1.41 0701-11 100% powierzchni stropow
poz.189 m2 2,950
RAZEM 2,950
163| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach - zatozono m2
d.1.41 0701-02 30% powierzchni $cian
poz.179 m2 7,202
RAZEM 7,202
164| KNR 4-01 Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3
d.1.4.1 0106-05
poz.165 m3 1,452
RAZEM 1,452
165 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4.110108-11 0108- | samowytadowczymi na skladowisko
12
(poz.158 * 0,1 + poz.159 * 0,1 + poz.160 * 0,02 + poz.161 m3 1,452
*0,02 + poz.162 * 0,02 + poz.163 * 0,02) * 1,2
RAZEM 1,452
166 Optata za sktadowanie odpadow na wysypisku m3
d.1.4.1 analiza
indywidualna
poz.165 m3 1,452
RAZEM 1,452
1.4.2 Scianki GK
167 KNR AT-43 | Okltadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.4.2| 0104-04 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
analogia konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (2x ptyta GKBI) z wypetnieniem z weiny
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montazu urzadzen/mebli sciennych
do sciany nalezy wykona¢ wzmocnienie systemowe
poprzez zastgpienie pierwszej ptyty GK (od strony
podkonstrukcji) ptytg OSB NRO, gr. 12,5mm)
0,91 2,48 m2 2,257
RAZEM 2,257
143 Wykonczenie posadzek
168| KNR 0-12I | Przygotowanie podtoza pod posadzki - wyrownanie m2
d.1.4.3 1118-01 powierzchni po demontazu wykonczenia posadzek wraz
analogia z uzupetnieniem ubytkdw w istniejgcych warstwach
posadzkowych powstatych w wyniku demontazu
poz.175 m2 2,950
RAZEM 2,950
169 KNR 4-01 Woypetnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - zatozono | m2
d.143 0803-02 20% powierzchni posadzki
analogia
(poz.175) * 20% m2 0,590
RAZEM 0,590
170 KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcza - grunt m2
d.143 1105-03
analogia
poz.171 m2 2,950
RAZEM 2,950
171 KNNR 2 1202- | Warstwy wyrownawcza, gr. 20 mm m2
d.143 02
analogia
poz.175 m2 2,950
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RAZEM 2,950
172 KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podfoza m2
d.1.4.3| 0602-05
poz.174 m2 4,284
RAZEM 4,284
173] KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie tasmy m
d.1.4.3 0602-03 uszczelniajgcej
8,89 m 8,890
RAZEM 8,890
174 KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej dwusktadnikowej m2
d.1.4.3| 0602-01
analogia
poz.175 + poz.173 * 0,15 m2 4,284
RAZEM 4,284
175 KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z plytek P2 m2
d.1.4.3| 0201-07
analogia
2,95 m2 2,950
RAZEM 2,950
176] KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.4.3| 0313-01
analogia
poz.173 m 8,890
RAZEM 8,890
144 Wykonczenie $cian
177 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.1.4.4| 0101-04 powierzchni $cian po rozbiorkach
analogia
9,68 2,48 m2 24,006
RAZEM 24,006
178| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki - zatozono 30% m2
d1.44 1134-02 powierzchni $cian
analogia
poz.179 m2 7,202
RAZEM 7,202
179 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw - zatozono 30% powierzchni $cian m2
d.1.4.4| 0711-03
analogia
poz.177 * 30% m2 7,202
RAZEM 7,202
180 KNR K-04 | Zaprawa wyroéwnujgca na scianach wraz z gruntowaniem | m2
d.1.4.4| 0305-01 podioza
analogia
poz.184 m2 18,690
minus -0,91*2,48 m2 -2,257
obudowu gk
RAZEM 16,433
181] KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podtoza m2
d.1.4.4| 0602-05
analogia
poz.183 m2 2,100
RAZEM 2,100
182 KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie tasmy m
d.1.44 0602-04 uszczelniajgcej
analogia
2*1,50 m 3,000
RAZEM 3,000
183 KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej dwusktadnikowe;j m2
d.1.4.4| 0602-02
analogia
1,40 * 1,50 m2 2,100
RAZEM 2,100
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184| KNR 2-02 | Okfadziny $cienne z plytek PS2 m2
d.1.4.4| 0829-10
analogia
18,69 m2 18,690
RAZEM 18,690
185 Dostawa i montaz odbojnikéw, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.44 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
186] KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.4.4| 0313-01
analogia
poz.182 m 3,000
RAZEM 3,000
145 Wykonczenie sufitow
187 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.4.5 0101-04 powierzchni stropu
poz.175 m2 2,950
RAZEM 2,950
188| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne m2
d.145 1134-01
analogia
poz.189 m2 2,950
RAZEM 2,950
189 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na stropach i m2
d.1.45| 0819-03 podciggach
analogia
poz.187 m2 2,950
RAZEM 2,950
190 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.45] 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
poz.189 m2 2,950
RAZEM 2,950
14.6 Stolarka
191 KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.4.6 1003-11 projektem
analogia
0,91 *2,105* 1 m2 1,916
RAZEM 1,916
192 KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.4.6 1003-11 projektem
analogia
1,01 *2,105 * 1 m2 2,126
RAZEM 2,126
193 Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych - piktogram szt
d.1.4.6 analiza na drzwiach wejsciowych (miedzy korytarzem a toaletg),
indywidualna | specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14.7 Roboty montazowe
194 Dostawa i montaz dozownika mydta manualnego DM2, szt
d.1.4.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
195 Dostawa i montaz uchwytu na rolke papieru UP1, szt
d.1.4.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
196 Dostawa i montaz szczotki we SZ1, specyfikacja zgodnie | szt
d.1.4.7 analiza z projektem
indywidualna
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
197 Dostawa i montaz kosza na $mieci KP1, specyfikacja szt
d.1.4.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
198 Dostawa i montaz pojemnika na reczniki PR1, szt
d.1.4.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
199 Dostawa i montaz kosza na reczniki KS1, specyfikacja szt
d.1.4.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
200 Dostawa i montaz od$wiezacza powietrza OP1, szt
d.1.4.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
201 Dostawa i montaz wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.4.7 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
202 Dostawa i montaz lustra L2, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.4.7 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
203 Dostawa i montaz szafek podumywalkowych SP1, szt
d.1.4.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
204] KNR-W 2-15 | Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie | szt.
d.1.4.7) 0142-03 z projektem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14.8 Inne
205 Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robot kpl
d.1.4.8 analiza budowlanych elementow budynkéw ktore zostang
indywidualna | uszkodzone
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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