
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".
Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robót budowlanych.
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PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT B2
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Maleńczuk

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.06.2026 r.

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6269



Działy przedmiaru
Lp. Nazwa działu Od Do

KOSZTORYS:
1 SEGMENT B2 1 205

1.1 Kondygnacja +1 (B2.1.01; B2.1.02) 1 59
1.1.1 Roboty rozbiórkowe 1 10
1.1.2 Ścianki GK, poszerzenie otworu, zamurowania 11 16
1.1.3 Wykończenie posadzek 17 25
1.1.4 Wykończenie ścian 26 36
1.1.5 Wykończenie sufitów 37 40
1.1.6 Stolarka 41 44
1.1.7 Roboty montażowe 45 57
1.1.8 Inne 58 59

1.2 Kondygnacja +2 (B2.2.01) 60 108
1.2.1 Roboty rozbiórkowe 60 69
1.2.2 Ścianki GK 70 70
1.2.3 Wykończenie posadzek 71 79
1.2.4 Wykończenie ścian 80 89
1.2.5 Wykończenie sufitów 90 93
1.2.6 Stolarka 94 96
1.2.7 Roboty montażowe 97 107
1.2.8 Inne 108 108

1.3 Kondygnacja +3 (B2.3.01) 109 157
1.3.1 Roboty rozbiórkowe 109 117
1.3.2 Ścianki GK 118 119
1.3.3 Wykończenie posadzek 120 128
1.3.4 Wykończenie ścian 129 138
1.3.5 Wykończenie sufitów 139 142
1.3.6 Stolarka 143 145
1.3.7 Roboty montażowe 146 156
1.3.8 Inne 157 157

1.4 Kondygnacja +4 (B2.4.01) 158 205
1.4.1 Roboty rozbiórkowe 158 166
1.4.2 Ścianki GK 167 167
1.4.3 Wykończenie posadzek 168 176
1.4.4 Wykończenie ścian 177 186
1.4.5 Wykończenie sufitów 187 190
1.4.6 Stolarka 191 193
1.4.7 Roboty montażowe 194 204
1.4.8 Inne 205 205
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 4 m2 12,300
RAZEM

2
d.1.1.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk m2

poz.11 m2 16,211
RAZEM

3
d.1.1.1

KNR 9-29 
0108-05
analogia

Rozbiórka sufitów podwieszanych m2

poz.40 m2 12,090
RAZEM

4
d.1.1.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.24 m2 12,870
RAZEM

5
d.1.1.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

poz.33 m2 81,940
RAZEM

6
d.1.1.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
10% powierzchni stropów

m2

poz.39 m2 1,209
RAZEM

7
d.1.1.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.28 m2 49,497
RAZEM

8
d.1.1.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.9 m3 6,914
RAZEM

9
d.1.1.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.4 * 0,02 + poz.5 * 0,02 + 
poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02) * 1,2

m3 6,914

RAZEM
10

d.1.1.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.9 m3 6,914
RAZEM

11
d.1.1.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

(0,90 + 0,91 + 1,06 + 0,90) * 4,30 m2 16,211
RAZEM

12
d.1.1.2

KNR 4-01 
0346-01
analogia

Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe) gniaz
d.
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 gniaz
d.

2,000

RAZEM
13

d.1.1.2
KNR 4-01 
0206-02
analogia

Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże szt.

poz.12 szt. 2,000
RAZEM

14
d.1.1.2

KNR 4-01 
0336-07
analogia

Wykucie bruzd pod nadproże m

poz.15 m 1,250
RAZEM

15
d.1.1.2

KNR-W 2-02 
0147-01
analogia

Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji 
zbrojonej

m

1,25 m 1,250
RAZEM

16
d.1.1.2

KNR 4-01 
0304-01
analogia

Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym 
ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami 
zgodnie z dokumentacją

m3

0,213 * 0,11 * 2,10 + 0,04 * 0,11 * 2,10 m3 0,058
RAZEM

17
d.1.1.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.24 m2 12,870
RAZEM

18
d.1.1.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.24) * 20% m2 2,574
RAZEM

19
d.1.1.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2

poz.20 m2 12,870
RAZEM

20
d.1.1.3

KNNR 2 1202-
02

analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.24 m2 12,870
RAZEM

21
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.23 m2 18,195
RAZEM

22
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

35,50 m 35,500
RAZEM

23
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.24 + poz.22 * 0,15 m2 18,195
RAZEM

24
d.1.1.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2

12,87 m2 12,870
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

25
d.1.1.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.22 m 35,500
RAZEM

26
d.1.1.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

38,37 * 4,30 m2 164,991
RAZEM

27
d.1.1.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.28 m2 49,497
RAZEM

28
d.1.1.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.26 * 30% m2 49,497
RAZEM

29
d.1.1.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.33 m2 81,940
minus 

obudowu gk
-(0,90 + 0,91 + 1,06 + 0,90) * 2,67 m2 -10,066

RAZEM
30

d.1.1.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.32 m2 4,305
RAZEM

31
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

3 * 1,50 m 4,500
RAZEM

32
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

(1,35 + 1,52) * 1,50 m2 4,305
RAZEM

33
d.1.1.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2 m2

81,94 m2 81,940
RAZEM

34
d.1.1.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM

35
d.1.1.4

KNNR 7 0507-
04

analogia

Listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej m

18,69 m 18,690
RAZEM

36
d.1.1.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.31 + poz.35 m 23,190
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

37
d.1.1.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.40 m2 12,090
RAZEM

38
d.1.1.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% 
powierzchni stropów

m2

poz.39 m2 1,209
RAZEM

39
d.1.1.5

KNR 4-01 
0711-19

Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni 
stropów

m2

poz.40 * 10% m2 1,209
RAZEM

40
d.1.1.5

KNR AT-43 
0213-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2

12,09 m2 12,090
RAZEM

41
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D3, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 3 m2 5,747
RAZEM

42
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D6.1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
RAZEM

43
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
RAZEM

44
d.1.1.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

45
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM1, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

46
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

47
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

48
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

49
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
50

d.1.1.7 analiza 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

51
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

52
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

53
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

54
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

55
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

56
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L5, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

57
d.1.1.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

58
d.1.1.8 analiza 

indywidualna

Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, 
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

59
d.1.1.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

60
d.1.2.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,80 * 2,05 * 1 + 0,90 * 2,05 * 1 m2 3,485
RAZEM

61
d.1.2.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk m2

poz.70 m2 2,797
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

62
d.1.2.1

KNR 9-29 
0108-05
analogia

Rozbiórka sufitów podwieszanych m2

poz.93 m2 2,500
RAZEM

63
d.1.2.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.78 m2 2,880
RAZEM

64
d.1.2.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

poz.87 m2 18,600
RAZEM

65
d.1.2.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
10% powierzchni stropów

m2

poz.92 m2 0,250
RAZEM

66
d.1.2.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.82 m2 8,746
RAZEM

67
d.1.2.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.68 m3 1,485
RAZEM

68
d.1.2.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.60 * 0,1 + poz.61 * 0,1 + poz.63 * 0,02 + poz.64 * 
0,02 + poz.65 * 0,02 + poz.66 * 0,02) * 1,2

m3 1,485

RAZEM
69

d.1.2.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.68 m3 1,485
RAZEM

70
d.1.2.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

0,92 * 3,04 m2 2,797
RAZEM

71
d.1.2.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.78 m2 2,880
RAZEM

72
d.1.2.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.78) * 20% m2 0,576
RAZEM

73
d.1.2.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2

poz.74 m2 2,880
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
74

d.1.2.3
KNNR 2 1202-

02
analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.78 m2 2,880
RAZEM

75
d.1.2.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.77 m2 4,197
RAZEM

76
d.1.2.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

8,78 m 8,780
RAZEM

77
d.1.2.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.78 + poz.76 * 0,15 m2 4,197
RAZEM

78
d.1.2.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2

2,88 m2 2,880
RAZEM

79
d.1.2.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.76 m 8,780
RAZEM

80
d.1.2.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

9,59 * 3,04 m2 29,154
RAZEM

81
d.1.2.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.82 m2 8,746
RAZEM

82
d.1.2.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.80 * 30% m2 8,746
RAZEM

83
d.1.2.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.87 m2 18,600
minus 

obudowu gk
-0,92 * 2,50 m2 -2,300

RAZEM
84

d.1.2.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.86 m2 2,085
RAZEM

85
d.1.2.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

2 * 1,50 m 3,000
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

86
d.1.2.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

1,39 * 1,50 m2 2,085
RAZEM

87
d.1.2.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2 m2

18,60 m2 18,600
RAZEM

88
d.1.2.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

89
d.1.2.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.85 m 3,000
RAZEM

90
d.1.2.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.93 m2 2,500
RAZEM

91
d.1.2.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% 
powierzchni stropów

m2

poz.92 m2 0,250
RAZEM

92
d.1.2.5

KNR 4-01 
0711-19

Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni 
stropów

m2

poz.93 * 10% m2 0,250
RAZEM

93
d.1.2.5

KNR AT-43 
0213-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2

2,50 m2 2,500
RAZEM

94
d.1.2.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 1 m2 1,916
RAZEM

95
d.1.2.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 1 m2 2,126
RAZEM

96
d.1.2.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

97
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

98
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchwytu na rolkę papieru UP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt 1,000
RAZEM

99
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

100
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

101
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

102
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

103
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

104
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

105
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

106
d.1.2.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

107
d.1.2.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

108
d.1.2.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

109
d.1.3.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,80 * 2,05 * 1 + 0,90 * 2,05 * 1 m2 3,485
RAZEM

110
d.1.3.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk, szachtów gk m2

poz.118 + poz.119 m2 2,600
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

111
d.1.3.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.127 m2 2,920
RAZEM

112
d.1.3.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

poz.136 m2 18,800
RAZEM

113
d.1.3.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
100% powierzchni stropów

m2

poz.141 m2 2,920
RAZEM

114
d.1.3.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.131 m2 7,223
RAZEM

115
d.1.3.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.116 m3 1,495
RAZEM

116
d.1.3.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.109 * 0,1 + poz.110 * 0,1 + poz.111 * 0,02 + poz.112 
* 0,02 + poz.113 * 0,02 + poz.114 * 0,02) * 1,2

m3 1,495

RAZEM
117

d.1.3.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.116 m3 1,495
RAZEM

118
d.1.3.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

0,91 * 2,50 m2 2,275
RAZEM

119
d.1.3.2

KNR AT-43 
0207-03

Obudowa szachtu technicznego z płyt gipsowo-
kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, 
wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem 
jednostronnym trójwarstwowym (3x płyta GKFI) z 
wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 7,5cm

m2

0,89 * (2,50 - 2,35) + 0,215 * 0,89 m2 0,325
RAZEM

120
d.1.3.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.127 m2 2,920
RAZEM

121
d.1.3.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.127) * 20% m2 0,584
RAZEM

122
d.1.3.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.123 m2 2,920
RAZEM

123
d.1.3.3

KNNR 2 1202-
02

analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.127 m2 2,920
RAZEM

124
d.1.3.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.126 m2 4,248
RAZEM

125
d.1.3.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

8,85 m 8,850
RAZEM

126
d.1.3.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.127 + poz.125 * 0,15 m2 4,248
RAZEM

127
d.1.3.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2

2,92 m2 2,920
RAZEM

128
d.1.3.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.125 m 8,850
RAZEM

129
d.1.3.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

9,63 * 2,50 m2 24,075
RAZEM

130
d.1.3.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.131 m2 7,223
RAZEM

131
d.1.3.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.129 * 30% m2 7,223
RAZEM

132
d.1.3.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.136 m2 18,800
minus 

obudowu gk
-0,91 * 2,50 m2 -2,275

RAZEM
133

d.1.3.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.135 m2 2,070
RAZEM

134
d.1.3.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

2 * 1,50 m 3,000
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

135
d.1.3.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

1,38 * 1,50 m2 2,070
RAZEM

136
d.1.3.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS1 m2

18,80 m2 18,800
RAZEM

137
d.1.3.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

138
d.1.3.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.134 m 3,000
RAZEM

139
d.1.3.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.127 m2 2,920
RAZEM

140
d.1.3.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne m2

poz.141 m2 2,920
RAZEM

141
d.1.3.5

KNR-W 2-02 
0819-03
analogia

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i 
podciągach

m2

poz.139 m2 2,920
RAZEM

142
d.1.3.5

KNR K-04 
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z 
jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.141 m2 2,920
RAZEM

143
d.1.3.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 1 m2 1,916
RAZEM

144
d.1.3.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 1 m2 2,126
RAZEM

145
d.1.3.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

146
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

147
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchwytu na rolkę papieru UP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt
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1 szt 1,000
RAZEM

148
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

149
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

150
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

151
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

152
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

153
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

154
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

155
d.1.3.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

156
d.1.3.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

157
d.1.3.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

158
d.1.4.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,80 * 2,05 * 1 + 0,90 * 2,05 * 1 m2 3,485
RAZEM

159
d.1.4.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk m2

poz.167 m2 2,257
RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6269
- 15 -



Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

160
d.1.4.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.175 m2 2,950
RAZEM

161
d.1.4.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

poz.184 m2 18,690
RAZEM

162
d.1.4.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
100% powierzchni stropów

m2

poz.189 m2 2,950
RAZEM

163
d.1.4.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.179 m2 7,202
RAZEM

164
d.1.4.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.165 m3 1,452
RAZEM

165
d.1.4.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.158 * 0,1 + poz.159 * 0,1 + poz.160 * 0,02 + poz.161 
* 0,02 + poz.162 * 0,02 + poz.163 * 0,02) * 1,2

m3 1,452

RAZEM
166

d.1.4.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.165 m3 1,452
RAZEM

167
d.1.4.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

0,91 * 2,48 m2 2,257
RAZEM

168
d.1.4.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.175 m2 2,950
RAZEM

169
d.1.4.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.175) * 20% m2 0,590
RAZEM

170
d.1.4.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2

poz.171 m2 2,950
RAZEM

171
d.1.4.3

KNNR 2 1202-
02

analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.175 m2 2,950
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RAZEM
172

d.1.4.3
KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.174 m2 4,284
RAZEM

173
d.1.4.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

8,89 m 8,890
RAZEM

174
d.1.4.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.175 + poz.173 * 0,15 m2 4,284
RAZEM

175
d.1.4.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2

2,95 m2 2,950
RAZEM

176
d.1.4.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.173 m 8,890
RAZEM

177
d.1.4.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

9,68 * 2,48 m2 24,006
RAZEM

178
d.1.4.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.179 m2 7,202
RAZEM

179
d.1.4.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.177 * 30% m2 7,202
RAZEM

180
d.1.4.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.184 m2 18,690
minus 

obudowu gk
-0,91 * 2,48 m2 -2,257

RAZEM
181

d.1.4.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.183 m2 2,100
RAZEM

182
d.1.4.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

2 * 1,50 m 3,000
RAZEM

183
d.1.4.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

1,40 * 1,50 m2 2,100
RAZEM
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184
d.1.4.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2 m2

18,69 m2 18,690
RAZEM

185
d.1.4.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

186
d.1.4.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.182 m 3,000
RAZEM

187
d.1.4.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.175 m2 2,950
RAZEM

188
d.1.4.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne m2

poz.189 m2 2,950
RAZEM

189
d.1.4.5

KNR-W 2-02 
0819-03
analogia

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i 
podciągach

m2

poz.187 m2 2,950
RAZEM

190
d.1.4.5

KNR K-04 
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z 
jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.189 m2 2,950
RAZEM

191
d.1.4.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 1 m2 1,916
RAZEM

192
d.1.4.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 1 m2 2,126
RAZEM

193
d.1.4.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

194
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

195
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchwytu na rolkę papieru UP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

196
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt
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1 szt 1,000
RAZEM

197
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

198
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

199
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

200
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

201
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

202
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

203
d.1.4.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

204
d.1.4.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

205
d.1.4.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM
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