
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".
Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robót budowlanych.

SPORZĄDZIŁ OPRACOWANIE:
mgr inż. Jacek Matuszyński

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
45000000-7 Roboty budowlane

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2026 r.

ADRES INWESTORA: ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
NAZWA INWESTORA: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

NAZWA INWESTYCJI: KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W
NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI: ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT C

Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław 
Maleńczuk

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.06.2026 r.

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6269



Działy przedmiaru
Lp. Nazwa działu Od Do

KOSZTORYS:
1 SEGMENT C 1 55

1.1 Parter (C.0.01; C.0.02; C.0.03; C.0.04) 1 55
1.1.1 Roboty rozbiórkowe 1 11
1.1.2 Ścianki GK 12 12
1.1.3 Wykończenie posadzek 13 21
1.1.4 Wykończenie ścian 22 32
1.1.5 Wykończenie sufitów 33 36
1.1.6 Stolarka 37 41
1.1.7 Roboty montażowe 42 53
1.1.8 Inne 54 55
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 2 + 1,0 * 2,05 * 1 m2 10,660
RAZEM

2
d.1.1.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk m2

poz.12 m2 24,884
RAZEM

3
d.1.1.1

KNR 13-23 
0105-01
analogia

Rozbiórki ścianek systemowych wraz z drzwiami m2

(1,80 + 1,13) * 2,1 m2 6,153
RAZEM

4
d.1.1.1

KNR 9-29 
0108-05
analogia

Rozbiórka sufitów podwieszanych m2

poz.36 m2 21,800
RAZEM

5
d.1.1.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.20 m2 23,700
RAZEM

6
d.1.1.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

56,95 * 2,10 m2 119,595
RAZEM

7
d.1.1.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
10% powierzchni stropów

m2

poz.35 m2 2,180
RAZEM

8
d.1.1.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.24 m2 64,275
RAZEM

9
d.1.1.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.10 m3 12,654
RAZEM

10
d.1.1.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,1 + 
poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8 * 0,02) 
* 1,2

m3 12,654

RAZEM
11

d.1.1.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.10 m3 12,654
RAZEM

12
d.1.1.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(1,83 + 1,32 + 0,98 * 2 + 1,01 * 2) * 3,49 m2 24,884
RAZEM

13
d.1.1.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.20 m2 23,700
RAZEM

14
d.1.1.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.20) * 20% m2 4,740
RAZEM

15
d.1.1.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2

poz.16 m2 23,700
RAZEM

16
d.1.1.3

KNNR 2 1202-
02

analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.20 m2 23,700
RAZEM

17
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.19 m2 32,243
RAZEM

18
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

56,95 m 56,950
RAZEM

19
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.20 + poz.18 * 0,15 m2 32,243
RAZEM

20
d.1.1.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2

8,01 + 6,10 + 9,59 m2 23,700
RAZEM

21
d.1.1.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.18 m 56,950
RAZEM

22
d.1.1.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

(16,92 + 17,95 + 26,52) * 3,49 m2 214,251
RAZEM

23
d.1.1.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.24 m2 64,275
RAZEM

24
d.1.1.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.22 * 30% m2 64,275
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

25
d.1.1.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.29 m2 136,420
minus 

obudowu gk
-(1,83 + 1,32 + 0,98 * 2 + 1,01 * 2) * 2,67 m2 -19,037

RAZEM
26

d.1.1.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.28 m2 6,885
RAZEM

27
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

8 * 1,50 m 12,000
RAZEM

28
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

(1,27 + 1,20 + 1,11 + 1,01) * 1,50 m2 6,885
RAZEM

29
d.1.1.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2 m2

39,31 + 37,84 + 59,27 m2 136,420
RAZEM

30
d.1.1.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 + 1 szt 2,000
RAZEM

31
d.1.1.4

KNNR 7 0507-
04

analogia

Listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej m

2,67 + 2,67 m 5,340
RAZEM

32
d.1.1.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.27 + poz.31 m 17,340
RAZEM

33
d.1.1.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.36 m2 21,800
RAZEM

34
d.1.1.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% 
powierzchni stropów

m2

poz.35 m2 2,180
RAZEM

35
d.1.1.5

KNR 4-01 
0711-19

Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni 
stropów

m2

poz.33 * 10% m2 2,180
RAZEM

36
d.1.1.5

KNR AT-43 
0213-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2

7,52 + 5,45 + 8,83 m2 21,800
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

37
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 3 m2 5,747
RAZEM

38
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
RAZEM

39
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,105 * 2 m2 4,252
RAZEM

40
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D9, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,055 * 2 m2 4,151
RAZEM

41
d.1.1.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM

42
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego 
DM1, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

43
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

44
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

45
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

46
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

47
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

5 szt 5,000
RAZEM

48
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

4 szt 4,000
RAZEM

49
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

9 szt 9,000
RAZEM

50
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

51
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L5, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

52
d.1.1.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

53
d.1.1.7

KNR-W 2-02 
1029-05

Dostawa i montaż kabin sanitarnych wraz z drzwiami, 
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

2,95 * 2,0 m2 5,900
RAZEM

54
d.1.1.8 analiza 

indywidualna

Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, 
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

55
d.1.1.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM
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