
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".
Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robót budowlanych.
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NAZWA INWESTORA: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

NAZWA INWESTYCJI: KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W
NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI: ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT D

Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław 
Maleńczuk

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.06.2026 r.

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6269



Działy przedmiaru
Lp. Nazwa działu Od Do

KOSZTORYS:
1 SEGMENT D 1 61

1.1 Kondygnacja +2 (D.2.01; D.2.02) 1 61
1.1.1 Roboty rozbiórkowe 1 11
1.1.2 Ścianki GK, poszerzenie otworów, zamurowanie 12 17
1.1.3 Wykończenie posadzek 18 26
1.1.4 Wykończenie ścian 27 37
1.1.5 Wykończenie sufitów 38 41
1.1.6 Stolarka 42 45
1.1.7 Roboty montażowe 46 59
1.1.8 Inne 60 61
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1.1

KNR 4-01 
0354-10

Demontaż drzwi wraz z ościeżami m2

0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,00 * 2 m2 8,520
RAZEM

2
d.1.1.1

KNR 9-29 
0102-02

Rozbiórka przedścianek gk m2

poz.12 m2 9,683
RAZEM

3
d.1.1.1

KNR 9-29 
0108-05
analogia

Rozbiórka sufitów podwieszanych m2

poz.41 m2 12,680
RAZEM

4
d.1.1.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem 
kleju

m2

poz.25 m2 13,410
RAZEM

5
d.1.1.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą 
kleju

m2

30,77 * 2,10 m2 64,617
RAZEM

6
d.1.1.1

KNR-W 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 
10% powierzchni stropów

m2

poz.40 m2 1,268
RAZEM

7
d.1.1.1

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 
30% powierzchni ścian

m2

poz.29 m2 35,041
RAZEM

8
d.1.1.1

KNR 4-01 
0329-05

Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu m3

0,05 * 0,16 * 2,10 + 0,10 * 0,16 * 2,10 m3 0,050
RAZEM

9
d.1.1.1

KNR 4-01 
0106-05

Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3

poz.10 m3 6,510
RAZEM

10
d.1.1.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na składowisko

m3

(poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,02 + 
poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8) * 1,2

m3 6,510

RAZEM
11

d.1.1.1 analiza 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.10 m3 6,510
RAZEM

12
d.1.1.2

KNR AT-43 
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny 
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych 
do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe 
poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony 
podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)

m2

1,16 * 2 * 3,56 + 0,40 * 3,56 m2 9,683
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1.1.2

KNR 4-01 
0346-01
analogia

Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe) gniaz
d.

2 * 2 gniaz
d.

4,000

RAZEM
14

d.1.1.2
KNR 4-01 
0206-02
analogia

Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże szt.

poz.13 szt. 4,000
RAZEM

15
d.1.1.2

KNR 4-01 
0336-07
analogia

Wykucie bruzd pod nadproże m

poz.16 m 2,400
RAZEM

16
d.1.1.2

KNR-W 2-02 
0147-01
analogia

Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji 
zbrojonej

m

1,15 + 1,25 m 2,400
RAZEM

17
d.1.1.2

KNR 4-01 
0304-01
analogia

Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym 
ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami 
zgodnie z dokumentacją

m3

0,05 * 0,15 * 2,10 m3 0,016
RAZEM

18
d.1.1.3

KNR 0-12II 
1118-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie 
powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz 
z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach 
posadzkowych powstałych w wyniku demontażu

m2

poz.25 m2 13,410
RAZEM

19
d.1.1.3

KNR 4-01 
0803-02
analogia

Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 
20% powierzchni posadzki

m2

(poz.25) * 20% m2 2,682
RAZEM

20
d.1.1.3

KNR-W 2-02 
1105-03
analogia

Warstwy wyrównawcza - grunt m2

poz.21 m2 13,410
RAZEM

21
d.1.1.3

KNNR 2 1202-
02

analogia

Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm m2

poz.25 m2 13,410
RAZEM

22
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-05

Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża m2

poz.24 m2 18,026
RAZEM

23
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-03

Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

30,77 m 30,770
RAZEM

24
d.1.1.3

KNR K-04 
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej m2

poz.25 + poz.23 * 0,15 m2 18,026
RAZEM

25
d.1.1.3

KNR AT-23 
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek P2 m2
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13,41 m2 13,410
RAZEM

26
d.1.1.3

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.23 m 30,770
RAZEM

27
d.1.1.4

KNR AT-26 
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni ścian po rozbiórkach

m2

32,81 * 3,56 m2 116,804
RAZEM

28
d.1.1.4

NNRNKB 202 
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 30% 
powierzchni ścian

m2

poz.29 m2 35,041
RAZEM

29
d.1.1.4

KNR 4-01 
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian m2

poz.27 * 30% m2 35,041
RAZEM

30
d.1.1.4

KNR K-04 
0305-01
analogia

Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem 
podłoża

m2

poz.34 m2 68,480
minus 

obudowu gk
-1,16 * 2 * 2,50 m2 -5,800

RAZEM
31

d.1.1.4
KNR K-04 
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża m2

poz.33 m2 4,665
RAZEM

32
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-04
analogia

Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy 
uszczelniającej

m

4 * 1,50 m 6,000
RAZEM

33
d.1.1.4

KNR K-04 
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej m2

(1,68 + 1,43) * 1,50 m2 4,665
RAZEM

34
d.1.1.4

KNR 2-02 
0829-10
analogia

Okładziny ścienne z płytek PS2 m2

68,48 m2 68,480
RAZEM

35
d.1.1.4 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

36
d.1.1.4

KNNR 7 0507-
04

analogia

Listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej m

2,50 m 2,500
RAZEM

37
d.1.1.4

KNR BC-02 
0313-01
analogia

Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m

poz.32 + poz.36 m 8,500
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM

38
d.1.1.5

KNR AT-26 
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie 
powierzchni stropu

m2

poz.41 m2 12,680
RAZEM

39
d.1.1.5

NNRNKB 202 
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% 
powierzchni stropów

m2

poz.40 m2 1,268
RAZEM

40
d.1.1.5

KNR 4-01 
0711-19

Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni 
stropów

m2

poz.38 * 10% m2 1,268
RAZEM

41
d.1.1.5

KNR AT-43 
0213-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2

12,68 m2 12,680
RAZEM

42
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

0,91 * 2,105 * 2 m2 3,831
RAZEM

43
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D7, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,055 * 1 m2 2,076
RAZEM

44
d.1.1.6

KNR 2-02 
1003-11
analogia

Dostawa i montaż drzwi HDF D9, specyfikacja zgodnie z 
projektem

m2

1,01 * 2,055 * 2 m2 4,151
RAZEM

45
d.1.1.6 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram 
na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

46
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

47
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż uchwytu na rolkę papieru UP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

48
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

49
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM
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Przedmiar robót
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

50
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż kosza na śmieci KP2, specyfikacja 
zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

51
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

52
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

53
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM

54
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

55
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż lustra L3, specyfikacja zgodnie z 
projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

56
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP2, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

57
d.1.1.7 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP3, 
specyfikacja zgodnie z projektem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

58
d.1.1.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

59
d.1.1.7

KNR-W 2-15 
0142-03
analogia

Metalowe drzwiczki rewizyjne DR3, specyfikacja zgodnie 
z projektem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

60
d.1.1.8 analiza 

indywidualna

Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, 
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

61
d.1.1.8 analiza 

indywidualna

Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót 
budowlanych elementów budynków które zostaną 
uszkodzone

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM
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