Pracownia Architektoniczna RAMA Radostaw

Malenczuk
PRZEDMIAR ROBOT - SEGMENT D
Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  KOMPLEKSOWY REMONT 26 £tAZIENEK OGOLNODOSTEPNYCH
ORAZ 2 t AZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W
NIERUCHOMOSCI FUNDUSZU SKEADKOWEGO UBEZPIECZENIA
SPOLECZNEGO ROLNIKOW W KOLOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI: ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kotobrzeg

NAZWA INWESTORA: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
ADRES INWESTORA: ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. OPRACOWANIE:
mgr inz. Jacek Matuszyniski

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2026 .

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego".
Ujety w przedmiarze zakres rob6t moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robot budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.06.2026 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



Dziaty przedmiaru

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | SEGMENT D 1 61
1.1 | Kondygnacja +2 (D.2.01; D.2.02) 1 61
1.1.1 | Roboty rozbiorkowe 1 11
1.1.2 | Scianki GK, poszerzenie otworéw, zamurowanie 12 17
1.1.3 | Wykonczenie posadzek 18 26
1.1.4 | Wykonczenie scian 27 37
1.1.5 | Wykonczenie sufitéw 38 41
1.1.6 | Stolarka 42 45
1.1.7 | Roboty montazowe 46 59
1.1.8 | Inne 60 61
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 SEGMENT D
1.1 Kondygnacja +2 (D.2.01; D.2.02)
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
11  KNR 4-01 Demontaz drzwi wraz z oSciezami m2
d.1.1.1 0354-10
0,80*2,05*3+0,90*2,00* 2 m2 8,520
RAZEM 8,520
2| KNR9-29 Rozbiérka przedscianek gk m2
d.1.1.1 0102-02
poz.12 m2 9,683
RAZEM 9,683
3| KNR9-29 Rozbidrka sufitow podwieszanych m2
d.1.1.1 0108-05
analogia
poz.41 m2 12,680
RAZEM 12,680
4] KNR 4-01 Rozebranie wykonczenia posadzki wraz z usunieciem m2
d.1.1.1 0811-07 kleju
poz.25 m2 13,410
RAZEM 13,410
5] KNR 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek wraz z warstwa m2
d.1.1.1 0819-15 kleju
30,77 * 2,10 m2 64,617
RAZEM 64,617
6| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach - zatozono m2
d.1.1.1 0701-11 10% powierzchni stropow
poz.40 m2 1,268
RAZEM 1,268
7] KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach - zatozono m2
d.1.1.1 0701-02 30% powierzchni $cian
poz.29 m2 35,041
RAZEM 35,041
8| KNR4-01 Wykucie otworéw w scianach pod poszerzenie otworu m3
d.1.1.1 0329-05
0,05*0,16 *2,10 + 0,10 * 0,16 * 2,10 m3 0,050
RAZEM 0,050
9] KNR 4-01 Dodatek do wywozu gruzu z budynku m3
d.1.1.1 0106-05
poz.10 m3 6,510
RAZEM 6,510
10 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.1/0108-11 0108- | samowytadowczymi na sktadowisko
12
(poz.1*0,1+poz.2*0,1+poz.3*0,1+poz.4*0,02+ m3 6,510
poz.5* 0,02 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8) * 1,2
RAZEM 6,510
11 Optata za sktadowanie odpaddw na wysypisku m3
d.1.1.1 analiza
indywidualna
poz.10 m3 6,510
RAZEM 6,510
1.1.2 Scianki GK, poszerzenie otworéw, zamurowanie
12| KNR AT-43 [ Oktadziny Scienne z piyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.1.2 0104-04 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
analogia konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (2x ptyta GKBI) z wypetnieniem z weiny
mineralnej, gr. 5,0cm
UWAGA: w miejscu montazu urzadzen/mebli sciennych
do sciany nalezy wykona¢ wzmocnienie systemowe
poprzez zastgpienie pierwszej ptyty GK (od strony
podkonstrukgiji) ptytg OSB NRO, gr. 12,5mm)
1,16 *2* 3,56 + 0,40 * 3,56 m2 9,683
RAZEM 9,683
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 4-01 Wykucie gniazd pod nadproze (pod poduszki betonowe) |gniaz
d.1.1.2| 0346-01 d.
analogia
2*2 gniaz 4,000
d.
RAZEM 4,000
14| KNR 4-01 Betonowanie poduszek betonowych pod nadproze szt.
d.1.1.2| 0206-02
analogia
poz.13 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15| KNR 4-01 Wykucie bruzd pod nadproze m
d.1.1.2| 0336-07
analogia
poz.16 m 2,400
RAZEM 2,400
16/ KNR-W 2-02 | Nadproza systemowe z betonu komorkowego w wersji m
d.1.1.2]  0147-01 zbrojonej
analogia
1,15+1,25 m 2,400
RAZEM 2,400
17 KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach materiatem tozsamym| m3
d.1.1.2 0304-01 ze $ciana istniejgcg wraz z przewigzaniem pretami
analogia zgodnie z dokumentacja
0,05*0,15* 2,10 m3 0,016
RAZEM 0,016
1.1.3 Wykonczenie posadzek
18| KNR 0-12II | Przygotowanie podtoza pod posadzki - wyréwnanie m2
d.1.1.3 1118-01 powierzchni po demontazu wykonczenia posadzek wraz
analogia z uzupetnieniem ubytkdw w istniejgcych warstwach
posadzkowych powstatych w wyniku demontazu
poz.25 m2 13,410
RAZEM 13,410
19| KNR 4-01 Wypetnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - zatozono | m2
d.1.1.3] 0803-02 20% powierzchni posadzki
analogia
(poz.25) * 20% m2 2,682
RAZEM 2,682
20| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcza - grunt m2
d.1.1.3 1105-03
analogia
poz.21 m2 13,410
RAZEM 13,410
21| KNNR 2 1202- | Warstwy wyrownawcza, gr. 20 mm m2
d.1.1.3 02
analogia
poz.25 m2 13,410
RAZEM 13,410
22| KNRK-04 [ Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podfoza m2
d.1.1.3| 0602-05
poz.24 m2 18,026
RAZEM 18,026
23| KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie tasmy m
d.1.1.3 0602-03 uszczelniajgcej
30,77 m 30,770
RAZEM 30,770
24| KNRK-04 [ Wykonanie izolacji poziomej dwuskfadnikowe;j m2
d.1.1.3] 0602-01
analogia
poz.25 + poz.23 * 0,15 m2 18,026
RAZEM 18,026
25| KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z plytek P2 m2
d.1.1.3| 0201-07
analogia

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13,41 m2 13,410
RAZEM 13,410
26| KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.1.3] 0313-01
analogia
poz.23 m 30,770
RAZEM 30,770
114 Wykonczenie $cian
27| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d1.1.4 0101-04 powierzchni $cian po rozbiérkach
analogia
32,81 * 3,56 m2 116,804
RAZEM 116,804
28| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki - zatozono 30% m2
d1.1.4 1134-02 powierzchni $cian
analogia
poz.29 m2 35,041
RAZEM 35,041
29[ KNR4-01 Uzupetnienie tynkow - zatozono 30% powierzchni $cian m2
d.1.1.4| 0711-03
analogia
poz.27 * 30% m2 35,041
RAZEM 35,041
30 KNR K-04 | Zaprawa wyrdéwnujgca na Scianach wraz z gruntowaniem | m2
d.1.1.4| 0305-01 podfoza
analogia
poz.34 m2 68,480
minus -1,16*2*2,50 m2 -5,800
obudowu gk
RAZEM 62,680
31| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podfoza m2
d.1.1.4| 0602-05
analogia
poz.33 m2 4,665
RAZEM 4,665,
32| KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie tasmy m
d.1.1.4| 0602-04 uszczelniajgcej
analogia
4*1,50 m 6,000
RAZEM 6,000
33| KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej dwusktadnikowej m2
d.1.1.4| 0602-02
analogia
(1,68 + 1,43) * 1,50 m2 4,665
RAZEM 4,665,
34| KNR2-02 | Oktadziny scienne z ptytek PS2 m2
d.1.1.4| 0829-10
analogia
68,48 m2 68,480
RAZEM 68,480
35 Dostawa i montaz odbojnikow, specyfikacja zgodnie z szt
d1.1.4 analiza projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36| KNNR 7 0507-| Listwa krawedziowa ze stali nierdzewnej m
d1.1.4 04
analogia
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
37| KNR BC-02 | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej m
d.1.1.4| 0313-01
analogia
poz.32 + poz.36 m 8,500
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,500
115 Wykonczenie sufitow
38| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.1.5| 0101-04 powierzchni stropu
poz.41 m2 12,680
RAZEM 12,680
39( NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki - zatozono 10% m2
d.1.1.5 1134-01 powierzchni stropow
analogia
poz.40 m2 1,268
RAZEM 1,268
40| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw - zatozono 10% powierzchni m2
d.1.1.5 0711-19 stropow
poz.38 * 10% m2 1,268
RAZEM 1,268
41| KNR AT-43 [ Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy) m2
d.1.1.5| 0213-01
analogia
12,68 m2 12,680
RAZEM 12,680
1.1.6 Stolarka
42| KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.1.6 1003-11 projektem
analogia
0,91*2,105*2 m2 3,831
RAZEM 3,831
43| KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D7, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.1.6 1003-11 projektem
analogia
1,01 *2,055 * 1 m2 2,076
RAZEM 2,076
44| KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi HDF D9, specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.1.6 1003-11 projektem
analogia
1,01 *2,055*2 m2 4,151
RAZEM 4,151
45 Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych - piktogram szt
d.1.1.6 analiza na drzwiach wejsciowych (miedzy korytarzem a toaletg),
indywidualna | specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.7 Roboty montazowe
46 Dostawa i montaz dozownika mydfa manualnego DM2, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47 Dostawa i montaz uchwytu na rolke papieru UP1, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48 Dostawa i montaz szczotki we SZ1, specyfikacja zgodnie | szt
d.1.1.7 analiza z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
49 Dostawa i montaz kosza na $mieci KP1, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50 Dostawa i montaz kosza na $mieci KP2, specyfikacja szt
d.1.1.7 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
51 Dostawa i montaz pojemnika na reczniki PR1.1, szt
d1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
52 Dostawa i montaz od$wiezacza powietrza OP1, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53 Dostawa i montaz wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z szt
d1.1.7 analiza projektem
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
54 Dostawa i montaz lustra L2, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.1.7 analiza projektem
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
55 Dostawa i montaz lustra L3, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.1.7 analiza projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56 Dostawa i montaz szafek podumywalkowych SP2, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57 Dostawa i montaz szafek podumywalkowych SP3, szt
d.1.1.7 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-15 | Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie | szt.
d.1.1.7] 0142-03 z projektem
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59 KNR-W 2-15 | Metalowe drzwiczki rewizyjne DR3, specyfikacja zgodnie | szt.
d.1.1.7]  0142-03 z projektem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.8 Inne
60 Wykonanie proby sprawnosci istniejgcych gtosnikow, kpl
d.1.1.8 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61 Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robot kpl
d.1.1.8 analiza budowlanych elementéw budynkow ktére zostang
indywidualna | uszkodzone
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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