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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
0.0. INFORMACJE WSTĘPNE 
0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.  

 Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą – Kompleksowy remont 32 łazienek wraz z 

wymianą drzwi łazienkowych i wejściowych do pokoi w budynku CRR KRUS Sasanka II oraz przebudowa instalacji 

hydrantowej wewnętrznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż oraz remont kominów wentylacyjnych w 

CRR KRUS Sasanka II przy ul. M. Konopnickiej 17, 72-600, działka numer ewid. 83, obręb Świnoujście 1. 

 Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do wykonania 

wyżej wymienionego zadania, w projekcie architektoniczno- budowlanym oraz projekcie techniczno- wykonawczym i jest 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454. 

 
0.2. Podstawa opracowania 

Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:  
- umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a wykonawcą dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
inwestycji,  
- ogólną charakterystykę obiektu,  
- inwentaryzację budowlaną obiektu, 
- projekt techniczno- wykonawczy, 
- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich realizacji  
- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
użytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454).  
 

1.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa jako 
Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: Kompleksowy remont 32 łazienek wraz z 
wymianą drzwi łazienkowych i wejściowych do pokoi w budynku CRR KRUS Sasanka II oraz przebudowa instalacji 
hydrantowej wewnętrznej i dostosowanie instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów p.poż w 
nieruchomości CRR KRUS Sasanka przy ul. M. Konopnickiej 17, działka numer ewid. 83, obręb Świnoujście 1. 
 
1.2. W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:  

 demontaż drzwi łazienkowych wraz z ościeżnicami 

 poszerzenie lub przesunięcie otworów drzwiowych 

 demontaż i utylizacja istniejącej armatury łazienkowej  

 skucie i utylizacja płytek ściennych i podłogowych 

 wymiana przewodów wentylacyjnych w części łazienek 

 uszczelnienie przewodów wentylacyjnych w łazienkach które tego wymagają 

 demontaż i utylizacja istniejącej instalacji wodno –kanalizacyjnej w obrębie łazienek 

 demontaż istniejącego systemu przyzywowego 

 wykonanie instalacji wod – kan zgodnie z załączonym projektem 

 wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z załączonym projektem 

 wyrównanie podłoża ścian i podłóg 

 wykonanie hydroizolacji w obrębie ścian i podłóg prysznica i umywalki 

 montaż nowych płytek podłogowych i ściennych 

 montaż nowej armatury łazienkowej 

 montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami 

 montaż drzwi wejściowych oraz pokojowych wewnętrznych 

 remont kominów wentylacyjnych 
 

Nazwy i kod robót budowlanych wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
  45410000-4 Tynkowanie 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
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Prace towarzyszące obejmują:  
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej zarówno budowlano – instalacyjnej, stanu porealizacyjnego - należy do 
obowiązków Wykonawcy  
Roboty tymczasowe obejmują:  
a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca budowy - należy do obowiązku Wykonawcy.  
b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - należy do obowiązków  
Wykonawcy  
c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo - socjalnego należy do obowiązku  
Wykonawcy – jeżeli Wykonawca stwierdzi taką potrzebę, 
d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza oraz zamontowanie liczników umożliwiających 
rozliczenie się z zamawiającym z ilości zużytych mediów - należy do obowiązków Wykonawcy  
 
1.4. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych 

Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:  
- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy  
- projekt organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ .  
Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora, Inspektora Nadzoru 
 

2.0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia)  

B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z Kompleksowym Remontem 32 łazienek wraz z wymianą drzwi łazienkowych i wejściowych do pokoi w budynku 
CRR KRUS Sasanka II oraz przebudowa instalacji hydrantowej wewnętrznej i dostosowanie instalacji hydrantowej 
do obowiązujących przepisów p.poż w nieruchomości CRR KRUS Sasanka przy ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 
Świnoujście, działka numer ewid. 83, obręb Świnoujście 1. 
1.2. Zakres stosowania  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
1.4. Określenia podstawowe.  

Zgodne i zawarte w:  
- obowiązujących PN, 
- przepisach prawa budowlanego,  
- atestach,  
- świadectwach dopuszczenia,  
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  
- literaturze technicznej.  
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
- obiekt małej architektury;  
1.4.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,  

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
1.4.4. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową.  
1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do  czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w  inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski  uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
1.4.7. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także  

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.8. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,  

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.9. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
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1.4.10. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki.  
1.4.11. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu.  
1.4.13. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
1.4.14. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 

i kartograficznego:  
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,  

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia 
po ich zakończeniu  
1.4.16. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera.  
1.4.18. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  
1.4.19. Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych zasadniczych 

charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Krajowa Ocena Techniczna 
stanowi dokument odniesienia do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobu znakiem 
budowlanym B. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725).  
1.4.20. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub Krajową Oceną Techniczną, gdy dla tych wyrobów nie ustalono polskich norm.  
1.4.21. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innym dokumentem normatywnym.  
1.4.22. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem.  
1.4.23. Inżynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez Zamawiającego do 

reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy 
(w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru – 
koordynatora).  
1.4.24. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
1.4.25. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.27. Kosztorys ślepy - wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót 

(przedmiar).  
1.4.28. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu wykaz 

robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar).  
1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego 

dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera.  
1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą oddzielną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – budowlanych.  
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1.4.31. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez Inżyniera.  
1.4.32. Polecenie inżyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.  

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji 
zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.  
1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:  
- dokumentację projektową,  
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  
1.5.2. Obowiązki Wykonawcy 

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych w planie 
i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów i poziomów odniesienia.  
1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót.  
1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 
oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że wymagania wyszczególnione w jednym z nich 
są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności:  
1. Dokumentacja Projektowa.  
2. Specyfikacja Techniczna  
3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia 
zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane elementy budynku nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy 
będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi.  
1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od 
momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być 
uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.  
1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :  
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic Wykonawca ustala 
według zarządzenia (1).  
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:  
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców.  
1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 
W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,  
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,  
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,  
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru,  
- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim.  
1.5.2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji 
i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.  
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy 
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego 
robót.  
1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w tym:  
- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,  
- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako rezultat  
niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy.  
1.5.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej.  
1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji.  
1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia 
socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.  
1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.2.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie Krajowe Oceny Techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, Krajowymi 
Ocenami Technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
 

3. SPRZĘT I MASZYNY  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
5.1. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 
następujących dokumentów budowy :  
- dziennika budowy,  
- księgi obmiarów,  
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- certyfikatów i Krajowych Ocen Technicznych wbudowanych elementów budowlanych,  
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych,  
- protokołów odbioru robót.  
- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania,  
- protokoły przekazania placu (terenu) budowy,  
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencja na budowie.  
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego  
5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.  
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na 
budowie przypadków wymagających odnotowania.  
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia 
i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.  
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:  
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,  
- osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 
budowlanych.  
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.  
5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych 

robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót.  
Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.  
Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.  
5.1.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik 
do protokołów odbiorów robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.  

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót.  
6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem.  
Projekt ,organizacji robót powinien zawierać :  
- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,  



S t r o n a  | 9 

■ ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KĘDZIERSKI ■ www.attyka-architekci.pl ■ 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem wyposażenia 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,  
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu oraz 
podczas prowadzenia robót  
- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :  
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,  
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich jakości 
i przydatności do planowanych robót,  
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność 
robót,  
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować je w sposób 
płynny.  
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (Krajowymi Ocenami 
Technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.  
6.2. Zasady kontroli jakości  

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów 
i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może żądać od wykonawcy przeprowadzenie 
badań w celu zademonstrowania, że poziom wykonywania robót jest zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach, normach i normatywach.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 
przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do wykonania danego elementu robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera wykonawca będzie 
przeprowadzać badania dodatkowe tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosować można wytyczne albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i terminie dokonywanego 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera.  
6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy 
i producenta materiałów.  
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę będzie oceniać 
zgodność materiałów i elementów robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez wykonawcę.  
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz koszty pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowych Ocen Technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),  
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub Krajową Oceną Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Koszty badań kontrolnych.  

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to może on 
zażądać powtórzenia badań.  
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty 
ponosi Wykonawca.  

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.  
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.  
Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.  
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót.  
7.1. Obmiar robót zanikających  

przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu  

przeprowadza się przed ich zakryciem.  
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  

powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.  

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora.  
8.1. Podział odbiorów.  
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora.  
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
8.1.2. Odbiór częściowy.  

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany itp. 
wymieniony w kontrakcie.  
8.1.3. Odbiór końcowy.  

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem 
końcowego rozliczenia finansowego. 
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych 
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.  
8.2. Dokumenty do odbioru robót.  
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową i ST,  
- receptury i ustalenia technologiczne,  
- dziennik budowy, księgi obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- certyfikaty, Krajowe Oceny Techniczne wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych  
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,  
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
- dokumentację powykonawczą,  
- operat kalkulacyjny. 
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót 
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary 

wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.  
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, 

zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.  
 
 
8.4. Zgłoszenie do odbioru 

Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat 
kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).  
8.5. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na 
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza 
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
8.6. Potrącenia.  

Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 
i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak 
na wady trwałe.  
8.7. Wyłączenie robót z odbioru 

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST: to wyłącza te 
roboty z odbioru.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725). 
[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. zmianami). 
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z przepisami 
wykonawczymi. 
[4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi. 
[5] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 (lub równoważne). 
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II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - ROBOTY BUDOWLANE 

B.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- wyburzenie ściany działowej w powiększanej łazience, 
- poszerzenie lub przesunięcie otworów drzwiowych, 
- wywóz gruzu. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 

Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4.TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące gniazdo wtykowe, 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty rozbiórkowe.  
5.2. Roboty rozbiórkowe.  

Roboty wykonać w miejscach ustalonych z Inwestorem.  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.  
5.2.1. Obiekty kubaturowe  
- przekucia ściany wewnątrz budynku należy dokonać ręcznie lub mechanicznie, powstały gruz odwieźć w miejsce 
składowania lub wywieźć na wysypisko,  
- cały rozebrany ze ścian materiał i gruz należy usuwać z obrębu budynku, nie dopuszcza się składowania gruzu na stropie. 
5.2.2. Obiekty powierzchniowe  
Tynki skuć ręcznie lub mechanicznie odwieść w miejsce składowania lub wywieźć na wysypisko. 
5.2.3. Obiekty liniowe  
Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiedniej specjalności. 
5.3. Składowanie i usuwanie odpadów 

- wszystkie otrzymane w trakcie rozbiórki odpady należy unieszkodliwić i wywieźć na wskazane miejsce składowania 
odpadów, 
- miejsce składowania lub usuwania odpadów na terenie rozbiórki należy odpowiednio wygrodzić i oznakować, 
- odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, 
- gruz należy wywieźć na wysypisko z opłatą za składowanie. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki oraz dokonaniu wpisu w dzienniku robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 
– Rozbiórki konstrukcji i robót ziemnych – [m3, 1 szt.] 
– Rozbiórki stolarki tynków i posadzek – [m2] 
– Bruzdy w murach – [m] 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Po wykonaniu każdego 
etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa  



S t r o n a  | 13 

■ ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KĘDZIERSKI ■ www.attyka-architekci.pl ■ 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST  
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 

B.02.00.00 KONSTRUKCJE MUROWE  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 5.7.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 
wewnętrznych obiektów tzn.; ścian działowych murowanych z bloczków gazobetonowych gr. 11,5 cm (pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne). 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
Roboty murowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 
106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dot. w szczególności:  
- bezpieczeństwa konstrukcji,  
- bezpieczeństwa pożarowego,  
- bezpieczeństwa użytkowego,  
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrody. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.  
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. Materiały powinny posiadać: 
- Krajowe Oceny Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Marki zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinna być wykonana mechanicznie.  
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 

stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
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3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt (transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1. Ogólne zasady wykonania robót:  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.5.  
Wymagania ogólne:  
- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów; 
- w pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 
ścian głównych; 
- mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości; 
- w miejscach połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowo; 
- wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
- mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temp. powyżej 0ºC; 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muru powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. folią, papą). Przy wznowieniu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
4.2. Warunki wykonania robót  
Projektowane prace budowlane murowe: 

- ściany z pustaków z bloczków betonowych. 
 

5. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 
robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości 
robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR–ach.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw oraz i innych 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie 
i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją i SST.  
6.2. Wymagania technologiczne  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
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- sprawdzenia zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniami i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej,  
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
- wymiarów i kształtów cegły, bloczków,  
- liczby szczerb i pęknięć,  
- odporności na uderzenie,  
- przełomu ze zwróceniem szczegółowej uwagi na zawartość margla w cegle,  
Zaprawy przyjąć wg. technologii zalecanej przez producenta.  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) Odbiorowi częściowemu,  
c) Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- Dokumentacja techniczna,  
- Dziennik budowy,  
- Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- Protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
- Protokół odbioru materiałów i wyrobów,  
- Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez budowę,  
- Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofertowych).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze. (lub równoważne) 
PN-B-1250:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. (lub równoważne) 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu powszechnego użytku. (lub równoważne) 
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki (lub równoważne) 
PN-86/B- 30020 Wapno (lub równoważne) 
PN-EN 1339:2003 Kruszywa do zaprawy. (lub równoważne) 

B.03.00.00 KOMINY WENTYLACYJNE 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem kominów wentylacyjnych 
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1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. I.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przeprowadzenie 
niżej wskazanego zakresu prac. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania oględzin obiektów i 
zapoznania się z zakresem robót. 
W ramach prac remontowych przewiduje się uszczelnienie  lub ewentualne wykonanie nowych pionów wentylacyjnych. 
Zakres robót obejmuje:  
- Uszczelnienie przewodów wentylacyjnych w remontowanych łazienkach za pomocą wkładów wentylacyjnych (wykonać 
zgodnie z rysunkami projektowymi)  
- wykonanie otworów rewizyjnych w każdym kanale wentylacyjnym na każdej kondygnacji w celu potwierdzenia stanu 
technicznego przewodu  
- w przypadku stwierdzenia bardzo złego stanu technicznego istniejących pionów wentylacyjnych wykonanie wymiany 
odcinkowej przewodów  
− rozebranie pokrycia dachu w zakresie niezbędnym do osadzenia kominków wentylacyjnych 
− osadzenie kominków  
− uzupełnienie pokrycia dachu 
- Montaż obrotowych nasad kominowych typu turbo fi 150 mm AL. z podstawą montażową rurową rozbieralna, z 
przewodem rurowym do 50 cm (wyprowadzić ponad sąsiadujące nasady spalinowe), na indywidualnych przewodach 
wentylacyjnych  
- Montaż stałych nasad kominowych typu czapka kominowa  
- Montaż obróbek blacharskich po obwodzie czap kominowych (okapniki) 
- Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej z tynków cienkowarstwowych silikonowych, wraz z założeniem siatki z włókna 
szklanego i systemowych profili narożnikowych, 
- Przeprowadzenie kontroli powykonawczej przez rejonowego mistrza kominiarskiego: opinia kominiarska powykonawcza 
(w zakresie prawidłowości podłączeń, drożności i szczelności przewodów kominowych po przeprowadzeniu prac 
remontowych) 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w ST. 
1.4. Informacje o terenie budowy; 

Informację przedstawiono w ST. 
1.5. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia przedstawiono w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
2.0 MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych o właściwościach użytkowych 
umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadające certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, 
deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Ww. dokumenty Wykonawca przedstawia na każde żądanie 
Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy 
dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.  Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.   
 
3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego 
żądanie kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
 
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót w terminie 
przewidzianym umową.   
 
5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego . Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt.  
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w specyfikacji technicznej, a Remont kominów wentylacyjnych na 
strychu budynku przy ul. gen. Władysława Andersa 34 w Koszalinie 7 także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w terminie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
wykonawca. 
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Wykonanie uszczelnienia przewodu kominowego powinno być wykonane ściśle z instrukcją producenta wyrobu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni 
system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek..  
6.2. Kontrola materiałów  

Odbiór materiałów przeprowadzany jest bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę i polega na sprawdzeniu ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Odbiór materiałów przy odbiorze robót zakończonych- na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i atestów producentów, sprawdzenie zgodności użytych materiałów z dokumentacja techniczną oraz właściwymi 
normami.  
6.3 Dokumentacja budowy  

Dokumentacja budowy obejmuje :  
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
− certyfikaty na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne  
− protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym 
miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
6.4 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie  
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w ST i umowie. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

[1] PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (lub równoważne) 
[2] PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe (lub równoważne) 
[3] PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo - kartonowe (Zmiana Ap1) (lub równoważne) 
 

B.04.00.00 ŚCIANKI I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek z płyt G-K. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. I.1. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót z płyt gipsowo – kartonowych. 
Roboty obejmują: 
- wykonanie ściany działowej w powiększanej łazience 
- wykonanie zabudowy pionów sanitarnych 
- obudowa zestawów podtynkowych WC 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w ST. 
1.4. Informacje o terenie budowy; 

Informację przedstawiono w ST. 
1.5. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia przedstawiono w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
2.0 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianek działowych muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. 
Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania 
techniczne i estetyczne: 
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– płyty gipsowo – kartonowe gr. 12,5 mm GKB, GKBI, GKF z krawędziami KS – PN-B-79405:1997 (lub 
równoważne), 

– wełna mineralna, płyty o grubości 50 mm (lub wielokrotności i gęstości 50 kg/m3 – PN-EN 14064-1:2018-12 (lub 
równoważne), 

– profile stalowe typu U 75, C 75 (krawędzie spłaszczone), UA 75 (profile wzmocnione), 
– wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102 (lub równoważne), 
– wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW ø 6 mm (mocowanie profili stalowych do ściany), 
– masa szpachlowa do spoin, 
– gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 0,65 – 0,75, 
– kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, 
– kołki rozporowe. 

3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w ST. 
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych określonych 
w ST. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. 
5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Montaż lekkich przegród pionowych 

Płyty gipsowo - kartonowe mocować do konstrukcji nośnych stalowych. 
Profile UW ścianek działowych, z przyklejoną od spodu taśmą uszczelniającą mocować przy użyciu kołków do 

podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym 600 mm. Profile CW mocować w profilach UW. Skrajne słupki muszą 
być przymocowane do ścian bocznych przynajmniej w 3 miejscach, bez względu na najmniej ścianki. Ścianki działowe z 
płyt g-k mocować do wszystkich granicznych elementów budowlanych. 

Przestrzenie pomiędzy profilami (łatami) wypełnić materiałem izolacyjnym. Dla ścian działowych stosować płyty 
z wełny mineralnej. 

Stosować okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5 mm w pomieszczeniach mokrych 
GKBI (wodoodporne) w pozostałych GKB (zwykłe) z krawędziami KS. 

Ze względu na wysokość pomieszczeń, ościeżnice stalowe drzwiowe osadzać w profilach UA poprzez kątowniki 
przyłączeniowe. Płyty g-k w otworach drzwiowych przycinać tak, aby powyżej otworu ich styki pionowe nie przebiegały w 
linii ościeży bocznych. Przesunięcie względem ich linii musi wynosić nad nadprożem co najmniej 150mm. 
5.2. Montaż płyt 

Płyty mocować wkrętami w rozstawie nie większym niż 250 mm dla ścian. Minimalna głębokość osadzenia wkręta 
do łaty drewnianej wynosi 5 średnic nominalnych wkręta. Wkręty do profili blaszanych muszą przenikać je na głębokość 
większą niż 10 mm. 

Elementy mocujące powinny być oddalone: 
- od krawędzi pokrytych kartonem – co najmniej 10 mm 
- od krawędzi bez powłoki kartonowej – co najmniej 15 mm 

Na połączeniach płyt stosować taśmę zbrojącą i masy szpachlowej również w przypadku stosowania masy 
szpachlowej wzmocnionej włóknami przeznaczonej do spoinowania bez taśm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w ST. 
6.2. Kontrola jakości konstrukcji 

Badanie konstrukcji użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

Badanie gotowych konstrukcji powinno obejmować: 
- sprawdzenie konstrukcji, 
- wykończenia powierzchni, 
- połączeń konstrukcyjnych, 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w ST i umowie 
z Wykonawcą. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z ST. Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą 
Specyfikacją jest: 
- m2 - ścian, sufitów 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego 
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w ST i umowie. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

[1] PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (lub równoważne) 
[2] PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe (lub równoważne) 
[3] PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo - kartonowe (Zmiana Ap1) (lub równoważne) 
 
 

B.05.00.00 SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT KARTON - GIPS 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru sufitów podwieszonych. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie:  
- sufitów z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm mocowanych na rusztach stalowych – pomieszczenia 
mokre zaplecza technicznego  
- obudów kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach mokrych  
Specyfikacja nie uwzględnia robót związanych z układaniem izolacji termicznej między okładzinami a ścianami 
zewnętrznymi budynku 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją   Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych oraz są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji STKT-070/00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. a mianowicie:  
- roboty budowlane - przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo - kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
- Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  
- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
 
2.0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano Specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
Dane dotyczące płyty GKBI – zastosowanie w pomieszczeniach mokrych:  
- grubość – 12,5mm  
- szerokość – 1200 mm  
- długość –2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm  
- masa 1 m2 –9,0 kg 
 
 
 2.2. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
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2.3. Ruszt stalowy do mocowania płyt z wełny mineralnej lub szklanej.  

- Profil główny  
- profile poprzeczne  
- wieszaki regulowane  
- kątowniki przyścienne  
- listwy przyścienne  
- gzyms przyścienny  
Zasadniczo przyjmuje się ruszt stalowy niewidoczny składający się z profili głównych (np. T24 HD Connect wg f. Ecophon), 
profili dystansowych i listew przyściennych wyposażonych w specjalny klips ze stali narzędziowej umożliwiający szybki 
montaż i demontaż płyt bez użycia narzędzi. Połączenia wzdłużne i poprzeczne powinny posiadać odpowiednią 
wytrzymałość na rozerwanie i ściskanie.  
Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej. Zabezpieczenia ochronne: 
Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny być ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozją. 
 
3.0. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-KT -070/00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 3  
 
3.2.Sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanych 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 
umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 
2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 
5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-KT -070/.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 5. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
 

- Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
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- Sufity podwieszane z płyt gipsowych i płyt z wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 
od 60 do 80%.  
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone 
 
5.3.Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 

 
5.3.1.Zasady ogólne  
Przy montażu sufitów płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty 
okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
5.3.2Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych 
zasadach:  
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku 
naświetlania pomieszczenia),  
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 
opierały się na tych elementach,  
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by 
na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do 
połowy długości płyty,  
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 
5.3.3. Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy 
ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę.  
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na 
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
5.3.4Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają 
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5,  15 lub 20mm. Płyty 
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,  
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Płyty 
gipsowo-kartonowe mocuje się:  
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  
- do profili stalowych blachowkrętami. 

 
 6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w ST. 
 
6.2Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 
przygotowania podłoża. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę 
musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w 
normach i aprobatach. 
6.2.1Badanie materiałów 
Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo- kartonowych powinna być zgodna z PNB-79405 „Wymagania dla płyt 
gipsowo- kartonowych”. W szczególności powinna być oceniona:  
- równość powierzchni płyt,  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary płyt (zgodność z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość,  
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 
6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów podwieszanych z dokumentacją 
projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
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prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz 
robót „zanikających”. W przypadku sufitów podwieszanych szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość montażu i 
rozmieszczenie rusztów stalowych lub elementów mocujących płyty. Powinny one być mocowane wg wytycznych 
projektów branżowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowania. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
prac związanych z montażem sufitów podwieszanych , a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu);  
- jakości (wyglądu) powierzchni sufitów,  
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych powinien obejmować 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt sufitowych; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie i 
porównać z wymaganiami projektu technicznego; Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 
 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych 

Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- przygotowanie podłoża,  
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
- wichrowatość powierzchni 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-KT 070/00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w ST i umowie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- przygotowanie podłoża,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,  
- obsługę sprzętu (nieposiadającego etatowej obsługi),  
- wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych,  
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego;  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

[1] PN- 72/B-1 0122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2] PN-B-79405   Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
[3] PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
[4] PN-87/B-02151.03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

B.06.00.00 TYNKI GIPSOWE WEWNĘTRZNE  

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
gipsowych wewnętrznych (gładzie). Przedmiotowa specyfikacja dotyczy wykonania robót budowlanych obejmujących 
zamierzenie budowlane sformułowane na stronie tytułowej.  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Podłoże — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.  
Podkład — warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.  
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Wyprawa — stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.  
Tynk gipsowy (gładź gipsowa) — nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub 
trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i 
dekoracyjną.  
Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujących, 
ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.  
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej. 
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej.  
Okres przydatności mieszanki — okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym 
spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

Roboty tynkowe powinny być zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy „Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. 
U. 2024 poz. 725 z późniejszymi zmianami) - zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności:  
- bezpieczeństwa konstrukcji,  
- bezpieczeństwa pożarowego,  
- bezpieczeństwa użytkowego,  
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  
- izolacyjności cieplnej przegrody  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 1.5., 
SST kod 45411000 „Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych” pkt. 1.3.oraz ze względu na miejsce 
stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i techniki wykonania powinny odpowiadać normie:  
- PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub równoważne 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1. lub 
równoważne 
- Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2 
lub równoważne 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez 
inspektora nadzoru.  
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo  
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany",  
- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 
2.1. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.1.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 
lub aprobat technicznych.  
2.1.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-
01302 lub aprobat technicznych.  
2.1.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania podkładów pod 
wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".  
Do zapraw tych należy stosować:  

- piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,  
- cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,  
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- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych, wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003,  
- gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,  
- wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
tylko wodociągowa woda pitna. 

 
2.2.1 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od 
zakończenia stanu surowego. 
- Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko 
wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta 
mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 
- Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić 
uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 
- Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione zewnętrzne powinny być 
wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 
- Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może przekraczać 80%. 
- Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować minimalny czas przerwy 
technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki 
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 

- z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),  
- z autoklawizowanych betonów komórkowych,  
- z zaprawy cementowej marki M4-M7,  
- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,  
- z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
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Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne od 
wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.  
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, 

na które wydane są aprobaty techniczne.  
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi 

preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę 
pylącą oraz odpylić powierzchnię.  

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z 
płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące.  

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając stan 
podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana 
będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, 
zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające 
przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

- obrzutka wstępna,   
- zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,  
- substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami producenta mieszanki 
tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
5.4. Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa) 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków 
gipsowych:  

- zaciągane i gładzone — wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub 
w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 
- natryskowe — wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem 
tynkarskim, 
- wytłaczane — wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.  Grubość tynków gipsowych 
(gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 
 

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie 
przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta 
wybranej mieszanki tynkarskiej, 
- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz 
sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki 
tynkarskiej, 
- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne 
itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 
- nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 
- w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 
- nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu wykończenia tynku np. 
zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 
- ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 
- świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni 
słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
- tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 
5.5. Wymagania dotyczące tynków gipsowych  

5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna 
zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, 
pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna 
przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać 
wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.  
5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak wypadania 
kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie'go. 
5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby 
warstw, powinna wynosić 0,2=1,5 cm — z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2= 0,4 
cm, a dla wielowarstwowych 0,3=0,8 cm w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w 
granicach 0,1-0,5 cm.  
5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki 
obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą— bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie 
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te nie powinny pylić. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się 
występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb 
wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.  
5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków; Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby 
tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się 
powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być 
kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki — 
jak dla tynków wewnętrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko 
otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z 
dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 
5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroża oraz 
wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  
Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. lub 

równoważne i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej.  
- Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- Prawidłowość przygotowania podłoża,  
- Przyczepność tynków do podłoża,  
- Grubość tynku,  
- Wygląd powierzchni tynku,  
- Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
- Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki wykonania powinny odpowiadać 
normie:  
- PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. lub równoważne,  
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1 lub 
równoważne.  
- Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2 
lub równoważne.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw i 
innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji.  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub równoważne.  

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 

załączników.  Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- Odbiorowi częściowemu,  
- Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.  

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
- Dokumentacja techniczna i SST,  
- Dziennik budowy,  
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- Protokoły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,  
- Protokoły odbiorów materiałów i wyrobów,  
- Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
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Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:  
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. lub równoważne 
[2] PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. lub równoważne 
[3] PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. lub równoważne 
[4] PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. lub równoważne 
[5] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. lub równoważne 
[6] PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. lub 
równoważne 
[7] PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. lub równoważne 
[8] PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe lub równoważne 
[9] PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. lub równoważne. 
 

B.07.00.00 HYDROIZOLACJA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowej.  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych poniżej. 
1.3. Zakres robót objętych w SST: 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
- oczyszczenie ścian,  
- osuszenie ścian,  
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, podłóg,  
- ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej w pomieszczeniach mokrych,  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty 
pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi SST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST 
B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania 
robót objętych niniejszą ST. Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane,  
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,  
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,  
- do cięcia taśmy - nożyczki 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 
geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
4.1.1. Przygotowanie podłoża: 

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych 
zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność.  

Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże musi być czyste, suche, bez substancji pogarszających 
przyczepność, takich jak pył, olej, smar, mleczko cementowe, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, luźne 
cząstki, itp. Podłoża cementowe należy przygotować mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu, np. metodą 
strumieniowo-ścierną, szlifowanie, frezowanie w celu usunięcia mleczka cementowego i uzyskania powierzchni o otwartej 
strukturze i odpowiedniej szorstkości. Pozostałości powłok pielęgnacyjnych, antyzdhezyjnych, starych powłok lub 
uszkodzone warstwy podłoża muszą być usunięte mechanicznie, a podłoże naprawione za pomocą zapraw. Bezpośrednio 
przed aplikacją materiału podłoże należy dokładnie oczyścić i odkurzyć za pomocą odkurzacza.  
4.1.2. Wykonanie hydroizolacji 

Hydroizolację ścian i podłóg należy wykonać jednoskładnikową, płynną membraną hydroizolacyjną na bazie 
wodorozcieńczalnej żywicy przeznaczoną do stosowania w pomieszczeniach mokrych. Grubość membrany > 0,5 mm. 
Płynny zestaw wodoszczelnych pokryć ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych musi być zgodny z ETA-17/0772 
wydaną przez jednostkę oceny technicznej ETA-Danmark A/S, w oparciu o ETAG 022, deklaracja właściwości użytkowych 
w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.   

Podłoża cementowe muszą być wysezonowane i mieć wilgotność ≤ 2,0% CM, jastrychy anhydrytowe muszą mieć 
wilgotność ≤ 0,5% CM. 

Po zagruntowaniu podłoża i uszczelnieniu za pomocą taśmy uszczelniającej nanieść pierwszą warstwę 
wałkiem lub pacą stalową. Po upływie czasu oczekiwania nanieść drugą warstwę. 

Przed układaniem pierwszej i drugiej warstwy czas oczekiwania wynosi:  
~3 godziny na ścianach  
~5 godzin na podłogach  
Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogą być różne w zależności od warunków otoczenia, zwłaszcza 

temperatury i wilgotności względnej. 
Grubość mokrej pojedynczej warstwy membrany - minimum 0,45 mm ▪ Grubość suchej warstwy kompletnej 

membrany - minimum 0,5 mm 
Po całkowitym wyschnięciu można przystąpić do układania płytek. 
 
Warstwę hydroizolacji nakładać zgodnie z rysunkiem projektowym. 
 

5. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-

ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi poniżej. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- dostaw materiałów,  
- badanie podłoży i podkładów,   
- przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania robót,  
- wykonania izolacji poziomej,  
- wykonania izolacji pionowej, 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.  
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
 

B.08.00.00 POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych poniżej. 
1.3. Zakres robót objętych w SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
- Podłoża betonowe 
- Warstwa hydroizolacji 
- Posadzki z płytek gresowych, 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 
106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dot. w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
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- bezpieczeństwa użytkowego, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrody. 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
Podstawowe parametry płytek gresowych:  
- Rodzaj produktu - płytka wysokospieczona, szkliwiona, barwiona w masie  
- Gatunek I  
- Rozmiary (cm) – 19,5 x 121  
- Grubość min. 9,0mm  
- Kolor – drewnopodobny/ jasne drewno 
- Powierzchnia – matowa  
- Rektyfikacja - tak 
- Przeciwpoślizgowość – min. R10  
- Odporność na ścieranie – IV 
 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST 
B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 
geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
4.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem 
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
4.1.1. Wymagania podstawowe 
- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, 
na zginanie - 3 MPa. 
- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5 – 7 

cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 

powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 

równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem 
i zatarciem. 
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Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
4.2. Posadzki cementowe 

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 
cementowej. Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 
warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach 
z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa. 

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna 
przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu 
odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć 
na gładko. 

 
4.3. Płytki gresowe 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 
niż 5°C. 

Podkłady pod posadzki z płytek gres powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę 
chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-1 5). Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych 
elementów budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym 
należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 
• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6x6 m, o 
głębokości 1/3 — ½ grubości podkładu; 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę 
cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna 
mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z 
równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub 
pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. Podkład betonowy 
zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go 
wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić 
mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. Do układania posadzek można przystąpić po 
zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 
ciśnieniowymi instalacji. 

Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5°-35°C, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie 
powinna być niższa niż 10°C. Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować 
mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być 
jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz 
budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnia, część płytki. Grubość 
nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia 
pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin 
powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i 
wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po 
wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek 
cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 
5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-

ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi poniżej. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie Oględzin, 

wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. Przed przystąpieniem do robót. 
Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” (lub równoważne), betony zwykłe 
PN-B-06250 (lub równoważne), PN-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywach (lub 
równoważne), powierzchnia betonu powinna spełniać warunki wg PN-B-10260 (lub równoważne) oraz należy pamiętać o 
pielęgnacji betonu wodą w trakcie dojrzewania. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Odbiorowi częściowemu, 
- Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek. (lub równoważne) 
[2] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. (lub 
równoważne) 
[3] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. (lub równoważne) 
[4] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. (lub równoważne) 



S t r o n a  | 33 

■ ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KĘDZIERSKI ■ www.attyka-architekci.pl ■ 

[5] PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. (lub równoważne) 
[6] PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. (lub równoważne) 
[7] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. (lub 
równoważne) 
 

B.09.00.00 OKŁĄDZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania okładzin 
ściennych z płytek glazurowanych.  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych poniżej. 
1.3. Zakres robót objętych w SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem okładzin ściennych 
z płytek glazurowanych.  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 
106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dot. w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowego, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrody. 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 2.1. Płytki ścienne ceramiczne 

Podstawowe parametry płytek:  
- Rodzaj produktu - płytka wysokospieczona, szkliwiona, barwiona w masie  
- Gatunek I  
- Rozmiary (cm) – 30,0x90,0  
- Grubość min. 9,0mm  
- Kolor – biały 
- Powierzchnia – matowa  
- Rektyfikacja – tak 
 2.4. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych ściennych – wysokoelastyczna, mrozoodporna, systemowa, do układania 

płytek – typ C2TE S1 
 
2.5. Zaprawa do spoinowania płytek glazurowanych - systemowa, wodoodporna drobnokruszywowa zaprawa do 

spoinowania do spoinowania. 
 
 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST 
B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Do wykonywania robót można użyć sprzętu:  
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża  
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,  
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice  
• wkładki dystansowe,  
• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, gąbki do mycia 
oraz czyszczenia okładziny,  



S t r o n a  | 34 

■ ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KĘDZIERSKI ■ www.attyka-architekci.pl ■ 

• młotek (500 g),  
• przyrząd montażowy,  
• miara drewniana lub zwijana,  
• drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane,  
• klocek do dobijania desek. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 
geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 
 
5.2. Roboty przygotowawcze.  

Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i odpylenie.  
5.3.Układanie płytek.  

Konstrukcję nośną (stelaż) muszli ustępowych wiszących w pomieszczeniach w.c. obłożyć płytą gipsowo-
kartonową gr. 12,5 mm wodoodporną. Roboty okładzinowe wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5˚C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy chronić w ciągu dwóch pierwszych 
dni przed nasłonecznieniem i przewiewem. W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
następujące wymagania: 

• powierzchnia czysta nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam,  
• dopuszczalne odchyłki powierzchni tynku na długości 2 m, mierzone łata kontrolną nie mogą przekraczać 3 mm, 

przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 mm na długości łaty,  
• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji,  
• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie 

większe niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
Okładziny ścienne  płytki gresowe 30x90 cm o podobnych parametrach technicznych. Przed układaniem płytek 

ściennych w kolorze białym lub jasno beżowym na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się 
tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro ruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu płytek podłogowych. Płytki 
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 
wkładki (krzyżyki) dystansowe.  Szerokości spoin w uzgodnieniu z użytkownikiem. Przed całkowitym stwardnieniem kleju 
ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachów instalacyjnych. Do spoinowania 
można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 
spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 
wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez 
lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla 
podniesienia, jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 

 
5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 
6. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i okładzin:  
• sprawdzenie barwy i odcieni i porównanie z wzorcem płytek,  
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 

różnych kierunkach,  
• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 

podobnym narzędziem) – głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podłożem,  
• sprawdzenie prostoliniowości i szerokości spoin oraz ich wypełnienia,  
• sprawdzenie grubości zaprawy klejowej pod płytkami (pomiar w trakcie realizacji robót). Prawidłowo wykonana 

okładzina powinna spełniać następujące wymagania  
• cała powierzchnia pod płytkami powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy płytek dla 

których różnorodność jest zamierzona),  
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem, tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 

wydawać głuchego odgłosu,  
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
• dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania,  
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 2 m. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi poniżej. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie Oględzin, 

wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. Przed przystąpieniem do robót. 
Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” (lub równoważne), betony zwykłe 
PN-B-06250 (lub równoważne), PN-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywach (lub 
równoważne), powierzchnia betonu powinna spełniać warunki wg PN-B-10260 (lub równoważne) oraz należy pamiętać o 
pielęgnacji betonu wodą w trakcie dojrzewania. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Odbiorowi częściowemu, 
- Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek. (lub równoważne) 
[2] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. (lub 
równoważne) 
[3] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. (lub równoważne) 
[4] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. (lub równoważne) 
[5] PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. (lub równoważne) 
[6] PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. (lub równoważne) 
[7] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. (lub 
równoważne) 
 

B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót .  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich obiektu wg. poniższego. 
- Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów,  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji (SST) są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” oraz „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - 387/2003. „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
złoża.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie Krajowe Oceny Techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania 
przez Inspektora nadzoru.  
Pozostałe materiały budowlane powinny posiadać: 
- Krajowe Oceny Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności PN,  
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- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Ściany malowane dwukrotnie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na ścieranie klasa ścieralności I lub II 
W pomieszczeniach mokrych farba przeznaczona do ścian i sufitów wykonana na bazie spoiw syntetycznych; 
przeznaczona do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia oraz 
zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Przeznaczona do 
malowania podłoży mineralnych (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-
kartonowe), jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych oraz pokrytych tapetami z włókna szklanego. 
Stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego na podłożach o jednolitej bądź zmiennej strukturze i barwie. 
Przygotowanie podłoża wg. wytycznych producenta. 
Dane techniczne: 

 gęstość ok. 1,45 g/cm3, 

 matowa, 

 rozcieńczana wodą, 

 zużycie ok. 0,22 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu),  

 temperatura stosowania (powietrza i podłoża) do +5ºC do +25ºC 

 względna wilgotność powietrza  ≤ 80% 

 odporność na szorowanie na mokro : farba klasy I (wg normy PN-EN 13300) i klasy I (wg normy PN-C-81914:2002) 
  
Ściany należy malować powyżej wysokości drzwi do poziomu sufitu. Ściany i sufity malować farbą w kolorze białym.  
 

3. SPRZĘT I TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inspektora nadzoru.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
Transport farb winien odbywać się zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg. 
PN-EN-ISO 90-2-2002 (lub równoważne) i przechowywane w temp. Min. +5ºC, i należy transportować zgodnie z PN-85/0-
79252 (lub równoważne) i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.5, oraz 
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” część B, zeszyt 4. „Powłoki malarskie zewnętrzne 
i wewnętrzne” Warszawa 2003 r. (lub równoważne). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.  
 

5. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR–ach oraz KNNR–ach.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” oraz „Warunki 
techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych” nr 387/2003 – „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”  
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami. Ocenę 

prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie. Oględzin, wyników odbiorów 
międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.  
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
- Dokumentacja techniczna i SST,  
- Dziennik budowy,  
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- Protokoły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,  
- Protokoły odbiorów materiałów i wyrobów,  
- Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- Odbiorowi częściowemu,  
- Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi. 
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy:  
PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. (lub równoważne) 
PN-B-EN–ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża. (lub równoważne) 
oraz przyczepności międzywarstwowej. (lub równoważne) 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane. (lub 
równoważne) 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. (lub równoważne) 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. (lub równoważne) 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. (lub równoważne) 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. (lub równoważne) 
Instrukcje producentów oraz „Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych”. 

B.11.00.00 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót stolarki 
drzwiowej.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robot.  
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1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
stolarki drzwiowej.  
W skład tych robót wchodzi:  
drzwi wejściowe do pokoi, drzwi łazienkowe oraz drzwi do pomieszczeń gospodarczych wg. zestawienia stolarki.  
Zakres robót obejmuje :  
- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany  
- Przygotować otwory do montażu nowych  drzwi aluminiowych bądź drewnianych  
- Dostosowanie otworu drzwiowego do wymiarów standardowej stolarki drzwiowej (szerokość skrzydła 80 lub 90 cm, 
wysokość 2,05)  
- Otynkowanie ściany w miejscach nadmurowania ościeża drzwiowego.  
- Osadzenie za pomocą klinów, pianki poliuretanowej oraz dybli stalowych ościeżnicy drzwiowej.  
- Zamieszenie skrzydeł drzwiowych na ościeżnicy.  
- Regulacja zawieszenia skrzydeł.  
- Otynkowanie ościeży drzwiowych. (tzw. obróbka ościeży)   
- Przygotowanie powierzchni do malowania : wygładzenie, likwidacja nierówności, sfałdowań.  
- Malowanie lub tapetowanie otynkowanych ścian od strony pokoju oraz układanie płytek ściennych od strony łazienki 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Zastosowane materiały: 
- Zaprawa cementowo – wapienna.  
- Pianka montażowa poliuretanowa 
- Sylikon budowlany 
- Elementy do montaż ościeżnic stalowych laminowanych lub malowanych proszkowo oraz drzwi  z płyty HDF 
- Kotwy, dyble, kołki rozporowe, kliny 
- Płyty karton – gipsowe gr. 12,5 mm 
- Profile do montażu  ścianek z płyt karton gipsowych 
- Wełna mineralna izolacyjna 
 

3. SPRZĘT I TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
4.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania montażu drzwi  

Wykucie ościeżnic przeprowadzić z równoczesnym usuwaniem gruzu. Montaż nowych ościeżnic wykonać ustawiając ją i 
blokując klinami. Ościeżnicę drzwi montować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu.  
Po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia przystąpić do właściwego montażu i zakotwienia. Następnie przystąpić do 
zamontowania skrzydeł drzwiowych z ich ewentualnym pasowaniem. Dokładność wykonania ościeży drzwiowych powinna 
odpowiadać wymogom dla robót murowych. Szczeliny między ościeżnicą drzwi a murem  wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.  
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic drzwi w pionie i poziomie. 
 

5. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR -ach oraz KNNR -ach Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085+zmiana A1 i /A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami Ocenę 

prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów 
międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.  
Ocena jakości powinna obejmować:  
- Sprawdzenie zgodności wymiarów  
- Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementów dostarczonych do odwzorowania,  
- Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcji,  
- Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
- Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
 

7. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru dokonuje na podstawie wizji lokalnej i kontroli prawidłowość osadzenia drzwi. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:  
- Dostarczenie gotowej stolarki,  
- Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,  
- Dopasowanie i wyregulowanie,  
- Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy:  
PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5 nawiewniki szczelinowe  
PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-78/B13050 Szkło płaskie walcowane.  
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe  
Nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. Kompolimeryzowane styrenowane  
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1(PR5)84. Stolarka budowlana. Poradnik – 
informator. BISPROL 2000. 
 


