PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowy remont 32 tazienek wraz z wymiang drzwi fazienkowych i wejsciowych do pokoi w budynku
CRR KRUS SASANKA Il oraz przebudowa instalacji hydrantowej wewnetrznej i dostosowanie do obowia-
zujgcych przepiséw p.poz. oraz remont kominéw wentylacyjnych w CRR KRUS SASANKA Il w Swinou;js-
ciu ul. M. Konopnickiej 17

ADRES INWESTYCJI : ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Swinoujécie 83
INWESTOR : Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
ADRES INWESTORA : ul. Stanistawa Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
DATA OPRACOWANIA : 26.07.2026
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.07.2026

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Swinoujscie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiorkowe
1.1 Stolarka
1|KNRW 4-01 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad |m2
d.1.|0353-8 2:m2
1
parter 0 m2 0.000000
| pietro 26.28 m2 26.280000
Il pigtro 27.71 m2 27.710000
11l pietro 25.65 m2 25.650000
RAZEM 79.640000
2|KNRW 4-01 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2-m2 szt
d.1.|0353-4
1
parter 0 szt 0.000000
| pietro 17 szt 17.000000
Il pietro 16 szt 16.000000
11| pietro 20 szt 20.000000
RAZEM 53.000000
3 Koszt wyniesienia elementdw rozbiérkowych z budynku m3
d.1.| kalkulacja
1|wasna
poz.1*0.1+p0oz.2*0.1 m3 13.264000
RAZEM 13.264000
4 Optata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d.1.| kalkulacja
1|wasna
poz.1*0.1+p0oz.2*0.1 m3 13.264000
RAZEM 13.264000
5/|KNRW 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na  |m3
d.1.{0109-16 kazdy nastepny 1 km
1
poz.4 m3 13.264000
RAZEM 13.264000
6/|KNRW 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1.|0109-20 cji na kazdy nastepny 1 km - do 14km
1 Krotnos¢ = 8
poz.4 m3 13.264000
RAZEM 13.264000
1.2 Sciany, posadzki
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
2
parter 0 m3 0.000000
| pietro 32%0.2*0.2 m3 1.280000
Il pigtro 32%0.2*0.2 m3 1.280000
11l pietro 35*0.2*0.2 m3 1.400000
RAZEM 3.960000
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z za- |m2
d.1.{0701-2 prawy cementowo-wapiennej - pomieszczenie 0.3
2
parter 0 m2 0.000000
| pietro 27.78 m2 27.780000
Il pigtro 32.8 m2 32.800000
11l pietro 33.6 m2 33.600000
RAZEM 94.180000
9|KNRW 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
d.1.|0348-2
2
parter 0 m3 0.000000
| pietro 1.85 m3 1.850000
Il pietro 1.84 m3 1.840000
11l pietro 2.43 m3 2.430000
RAZEM 6.120000
10{KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej (tazienki) m2
d.1.|0811-7
2
parter 0 m2 0.000000
| pietro 29.75 m2 29.750000
Il pigtro 27.95 m2 27.950000
11l pietro 34.10 m2 34.100000
RAZEM 91.800000
11| KNR 4-01 Zerwanie posadzki dywanowe m2
d.1.|0818-5
2
parter 0 m2 0.000000
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| pietro 30.58 m2 30.580000
Il pigtro 30.89 m2 30.890000
11l pietro 35.02 m2 35.020000
RAZEM 96.490000
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-5
2
parter 0 m2 0.000000
| pietro 22.38 m2 22.380000
Il pigtro 243 m2 24.300000
11l pietro 25.83 m2 25.830000
RAZEM 72.510000
13| KNR 4-01 Rozebranie $cian z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-7
2
parter 0 m2 0.000000
| pietro 174.3 m2 174.300000
Il pigtro 1741 m2 174.100000
11l pietro 201.49 m2 201.490000
RAZEM 549.890000
14| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - tapety m2
d.1./0820-08
2
parter 0 m2 0.000000
| pietro 218+161.345 m2 379.345000
Il pigtro 189.08+118.03 m2 307.110000
11l pietro 213.45+141.1 m2 354.550000
RAZEM 1041.005000
15 Koszt wyniesienia elementdw rozbiérkowych z budynku m3
d.1.| kalkulacja
2|wasna
poz.7+p0z.8*0.05+poz.9+poz.10*0.05+247.21*0.1+poz.11*0.02+p0oz.12*0.02+ |m3 95.794600
poz.13*0.05+poz.14*0.02
RAZEM 95.794600
16 Optata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d.1.|kalkulacja
2|wasna
poz.15 m3 95.794600
RAZEM 95.794600
17|KNRW 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na | m3
d.1./{0109-16 kazdy nastepny 1 km
2
poz.15 m3 95.794600
RAZEM 95.794600
18| KNRW 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1.{0109-20 cji na kazdy nastepny 1 km - do 14km
2 Krotnos¢ = 8
poz.15 m3 95.794600
RAZEM 95.794600
2 Prace przygotowawcze
19 Zamontowanie oston zabezpieczajgcych kuchnie i inne uzytkowane pomieszcze- | m2
d.2| kalkulacja nia
wiasna Krotnos¢ = 30
200 m2 200.000000
RAZEM 200.000000
20 Mycie po pracach budowlanych - na koniec dnia przez okres budowy (2,5r/h na | dni
d.2|kalkulacja dzien)
wiasna
1*90 dni 90.000000
RAZEM 90.000000
3 Remont komindw fazienki
3.1 Kominy w tazienkach
21/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - otwory kontrolne | m3
d.3.|0212-01
1|analogia
30%0.2*0.2*0.2 m3 0.240000
RAZEM 0.240000
22 Uszczelnienie / wymiana przewoddw (pustaki wentylacyjne) w fazienkach mb
d.3.|kalkulacja
1| wiasna
348.50 mb 348.500000
RAZEM 348.500000
23 Wykonanie nowego przewodu kominowego wraz z przbiciami przez strop - ko- |[mb
d.3.|kalkulacja min z 3 pietra
1] wiasna
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5 mb 5.000000
RAZEM 5.000000
24 Dokumentacja i pomiary wentylacji po wykonanych naprawach kpl.
d.3.|kalkulacja
1|wasna
1 kpl. 1.000000
RAZEM 1.000000
3.2 Obroébka ponad dachem
25/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - czapki betonowe |m3
d.3.|0212-01
2
11*0.15*2*1 m3 3.300000
RAZEM 3.300000
26 Koszt wyniesienia gruzy z dachu m3
d.3.|kalkulacja
2|wasna
11*0.15*2*1 m3 3.300000
RAZEM 3.300000
27 Optata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d.3.|kalkulacja
2|wasna
11*0.15*2*1 m3 3.300000
RAZEM 3.300000
28|KNRW 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na | m3
d.3./{0109-16 kazdy nastepny 1 km
2
11*0.15*2*1 m3 3.300000
RAZEM 3.300000
29|KNRW 4-01 |[Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m3
d.3.|/0109-20 cji na kazdy nastepny 1 km - do 14km
2 Krotnos¢ = 8
m3 3.300000
11*0.15*2*1
RAZEM 3.300000
30{KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.3./0203-13
2|analogia
11*0.15*2*1 m2 3.300000
RAZEM 3.300000
31|KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.3.{0101-01 zmycie podioza
2
25 m2 25.000000
RAZEM 25.000000
32|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotnie m2
d.3./2608-03
2|analogia
25 m2 25.000000
RAZEM 25.000000
33|KNR AT-31 | Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa; klej, siatka); ptyty styropianowe gr. 3 |m2
d.3./0204-08 cm na osciezach
2
25 m2 25.000000
RAZEM 25.000000
34/KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3.|/0702-01
2
40 m 40.000000
RAZEM 40.000000
35[NNRNKB 202 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.3.|0541-02
2
35*0.25 m2 8.750000
RAZEM 8.750000
36{KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.3./0504-03
2
11*1.5 m2 16.500000
RAZEM 16.500000
4 Roboty wewnetrzne
4.1 Posadzki - plytki
37|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 4,0 mm wewnatrz bu- | m2
d.4.{1208-1 dynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet
1 Krotnos¢ = 2
parter 0 m2 0.000000
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| pietro 28+1.75 m2 29.750000
Il pigtro 26+1.75 m2 27.750000
11l pietro 32.4+1.75 m2 34.150000
RAZEM 91.650000
38|KNRW 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, srodek gruntujacy m2
d.4.|/1130-1
1
parter 0 m2 0.000000
| pietro 28+1.75 m2 29.750000
Il pigtro 26+1.75 m2 27.750000
11l pietro 32.4+1.75 m2 34.150000
RAZEM 91.650000
39| KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z za pomoca dwuskfadnikowej, szybkowigzacej, ze- | m2
d.4.{0602-01 wnetrznej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej przeznaczonej do ochrony podio-
1 za przed dziataniem wody i wilgoci, pokrywajgca rysy i pekniecia
Krotnos¢ = 2
parter 0 m2 0.000000
| pietro 28+1.75 m2 29.750000
Il pigtro 26+1.75 m2 27.750000
11l pietro 32.4+1.75 m2 34.150000
RAZEM 91.650000
40|KNR 2-02 Posadzki 1- i 2-barwne z plytek ceramicznych podtogowych (ceramicznych) m2
d.4.|/1104-2
1
parter 0 m2 0.000000
| pietro 28 m2 28.000000
Il pigtro 26 m2 26.000000
11l pietro 32.4 m2 32.400000
RAZEM 86.400000
41| KNR 2-02 Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (ceramicznych) - [ m2
d.4.|1104-2 posadzki z mozaiki gresowej (prysznice dla niepetnosprawnych)
1
parter 0 m2 0.000000
| pietro 1.75 m2 1.750000
Il pietro 1.75 m2 1.750000
11l pietro 1.75 m2 1.750000
RAZEM 5.250000
4.2 Posadzki - wyktadziny
42| KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 4,0 mm wewnatrz bu- | m2
d.4.{1208-1 dynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet
2 Krotnos¢ = 2
parter 0 m2 0.000000
| pietro 30.58+22.38 m2 52.960000
Il pigtro 30.89+24.3 m2 55.190000
11l pietro 35.02+25.83 m2 60.850000
RAZEM 169.000000
43| KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej | m2
d.4.|1206-2 - (np WYKEADZINA DYWANOWA KAFLE)
2
parter 0 m2 0.000000
| pietro 30.58 m2 30.580000
Il pigtro 30.89 m2 30.890000
11l pietro 35.02 m2 35.020000
RAZEM 96.490000
44| KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej | m2
d.4.|1206-2 - (np WYKELADZINA PCV/WINYLOWA)
2
parter 0 m2 0.000000
| pietro 22.38 m2 22.380000
Il pigtro 243 m2 24.300000
11l pietro 25.83 m2 25.830000
RAZEM 72.510000
45/KNRW 2-02 |Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, profile m
d.4.|1124-6
2
parter 0 m 0.000000
| pietro 14 m 14.000000
Il pietro 15 m 15.000000
11l pietro 14 m 14.000000
RAZEM 43.000000
4.3 Sciany i sufity
46| KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z za pomoca dwuskiadnikowej, szybkowigzacej, ze- | m2
d.4.{0602-01 wnetrznej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej przeznaczonej do ochrony podio-
3 za przed dziataniem wody i wilgoci, pokrywajgca rysy i pekniecia

Krotnosé = 2
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parter 0 m2 0.000000
| pietro 115.13 m2 115.130000
Il pigtro 114.10 m2 114.100000
11l pietro 102.31 m2 102.310000
RAZEM 331.540000
47|KNRW 2-02 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie  |m2
d.4.|2003-6 2-warstwowo, 100-02 AKU
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 0.3 m2 0.300000
Il pietro 0 m2 0.000000
11l pietro 6.91 m2 6.910000
RAZEM 7.210000
48/KNR BC-01 |Scianki dzialowe z bloczkéw YTONG m2
d.4.|/0108-03
3
13.75 m2 13.750000
RAZEM 13.750000
49|KNRW 2-02 |Obudowa elementéw konstruciji plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m2
d.4.{2004-1 lowych, stupy pojedyncze, 1-warstwowo plyta woda/zielona, 50-01
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 12.49 m2 12.490000
Il pigtro 1.7 m2 11.700000
11l pietro 14.76 m2 14.760000
RAZEM 38.950000
50{KNRW 2-02 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- | m2
d.4.{2004-1 lowych, stupy pojedyncze, 1-warstwowo 1-warstwowo plyta woda/zielona, 50-01
3 - na korytarzach
parter 0 m2 0.000000
| pietro 22.05 m2 22.050000
Il pigtro 18.309 m2 18.309000
11l pietro 17.475 m2 17.475000
RAZEM 57.834000
51|KNRW 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt poje- m2
d.4.{2006-1 dynczy podwieszony
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 28.7 m2 28.700000
Il pietro 0 m2 0.000000
Il pietro 0 m2 0.000000
RAZEM 28.700000
52|KNRW 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi - | m2
d.4.{2701-1 typ Amstrong - odtworzenie
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 7.2 m2 7.200000
Il pietro 0 m2 0.000000
Il pietro 0 m2 0.000000
RAZEM 7.200000
53|KNRW 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, srodek gruntujacy m2
d.4.|/1130-1
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 56.48 m2 56.480000
Il pigtro 59.40 m2 59.400000
11l pietro 66.40 m2 66.400000
RAZEM 182.280000
54|KNNR 2 Malowanie podiozy gipsowych farbg lateksowa, dwukrotne - $ciany m2
d.4.|1402-3
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 56.48 m2 56.480000
Il pigtro 59.40 m2 59.400000
11l pietro 66.40 m2 66.400000
RAZEM 182.280000
55[KNRW 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, srodek gruntujacy m2
d.4.|/1130-1
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 174.3 m2 174.300000
Il pietro 1741 m2 174.100000
11l pietro 201.49 m2 201.490000
RAZEM 549.890000
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56| KNRW 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, $rodek gruntujgcy - po wymianie drzwi | m2
d.4.|/1130-1
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 118.94 m2 118.940000
Il pigtro 118.94 m2 118.940000
11l pietro 132.44 m2 132.440000
RAZEM 370.320000
57|KNRW 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki m2
d.4.|0840-6 30x30-cm
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 123 m2 123.000000
Il pigtro 116.9 m2 116.900000
11l pietro 140.20 m2 140.200000
RAZEM 380.100000
58| KNRW 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, srodek gruntujacy m2
d.4.|/1130-1
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 276.99 m2 276.990000
Il pigtro 307.81 m2 307.810000
11l pietro 247.70 m2 247.700000
RAZEM 832.500000
59|KNNR 2 Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach pod tapety m2
d.4.|0802-6
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 276.99 m2 276.990000
Il pigtro 307.81 m2 307.810000
11l pietro 247.70 m2 247.700000
RAZEM 832.500000
60{KNKRB 3 Tapetowanie $cian m2
d.4.|0606-02
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 218+161.35 m2 379.350000
Il pigtro 190+118.05 m2 308.050000
11l pietro 213.50+141.1 m2 354.600000
RAZEM 1042.000000
61|KNNR 2 Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjng, dwukrotne - $ciany m2
d.4.|1402-3
3
parter 0 m2 0.000000
| pietro 294.508+213.59 m2 508.098000
Il pigtro 218.84+169.98 m2 388.820000
11l pietro 247.525+183.8 m2 431.325000
RAZEM 1328.243000
4.4 Wyposazenie
62 Dostawa i montaz luster 60x90 szt
d.4.|kalkulacja
4|wiasna
parter 0 szt 0.000000
| pietro 10 szt 10.000000
Il pietro 10 szt 10.000000
11l pietro 12 szt 12.000000
RAZEM 32.000000
63 Dostawa i montaz zestawéw podtynkowych szt
d.4.|kalkulacja
4|wiasna
parter 0 szt 0.000000
| pietro 10 szt 10.000000
Il pietro 10 szt 10.000000
11l pietro 12 szt 12.000000
RAZEM 32.000000
64 Dostawa i montaz misek WC szt
d.4.|kalkulacja
4|wiasna
parter 0 szt 0.000000
| pietro 10 szt 10.000000
Il pietro 10 szt 10.000000
11l pietro 12 szt 12.000000
RAZEM 32.000000
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65 Dostawa i montaz szafek z umywalkami szt
d.4.|kalkulacja
4|wiasna
parter 0 szt 0.000000
| pietro 10 szt 10.000000
Il pietro 10 szt 10.000000
11l pietro 12 szt 12.000000
RAZEM 32.000000
66 Dostawa i montaz kabin prysznicowych szt
d.4.|kalkulacja
4|wiasna
parter 0 szt 0.000000
| pietro 10 szt 10.000000
Il pietro 10 szt 10.000000
11| pietro 12 szt 12.000000
RAZEM 32.000000
67 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepeinosprawnych szt
d.4.|kalkulacja
4|wiasna
parter 0 szt 0.000000
| pietro 10 szt 10.000000
Il pietro 10 szt 10.000000
11| pietro 12 szt 12.000000
RAZEM 32.000000
68 Dostawa i montaz szklanych pétek szt
d.4.|kalkulacja
4|wiasna
64 szt 64.000000
RAZEM 64.000000
69 Dostawa i montaz wyposazenia dla niepetnosprawnych: kpl.
d.4.|kalkulacja Krzesto pod prysznic
4|wlasna uchwyt przy WC
uchwyt uchylny przy WC
uchwyt pod prysznic
odptyw liniowy
3 kpl. 3.000000
RAZEM 3.000000
5 Stolarka drzwiowa i okienna
5.1 Montaz nadprozy drzwiowych
70| KNRW 4-01 |Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, do 0,023-m2 |m
d.5.{0210-1 w betonie zwirowym
1
parter 0 m 0.000000
| pietro 0.25*2*(32+2+14) m 24.000000
Il pigtro 0.25*2*(35+10) m 22.500000
11l pietro 0.25*2*(43+7) m 25.000000
RAZEM 71.500000
71/ KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza betonowe szt
d.5.|0206-1
1
parter 0 szt 0.000000
| pietro (32+2+14) szt 48.000000
Il pietro (35+10) szt 45.000000
11l pietro (43+7) szt 50.000000
RAZEM 143.000000
72|KNR AT-44  |Nadproza KONBET typu "L" m belki
d.5.|/0301-01
1
| pietro 1.2*32+1.25*2+1.5*14 m belki 61.900000
Il pigtro 1.2*35+1.5*10 m belki 57.000000
11l pietro 1.2*43+1.5*7 m belki 62.100000
RAZEM 181.000000
73|KNR 13-12 | Tynki zwykle cementowe m2
d.5.|0802-03
1
| pietro (32+2+14) m2 48.000000
Il pigtro (35+10) m2 45.000000
11l pietro (43+7) m2 50.000000
RAZEM 143.000000
5.2 Drzwi wewnetrzne
74| KNNR 2 Drzwi jednoskrzydtowe ppoz - El 30 (ramiak z drzewa iglastego/ ptytay HDF) z |szt
d.5.{1103-1 samozamykaczem
2
parter 0 szt 0.000000
| pietro 20 szt 20.000000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
Il pietro 14 szt 14.000000
11| pietro 12 szt 12.000000
RAZEM 46.000000
75/ KNNR 2 Drzwi z ptyty HDF/ ptyty wiérowej z podwdjnym ramiakiem w gérnej czesci + sa- | m2
d.5.{1103-1 mozamykacz (tazienki)
2
parter 0 m2 0.000000
| pietro 16.2 m2 16.200000
Il pietro 16.2 m2 16.200000
11l pietro 19.4 m2 19.400000
RAZEM 51.800000
76/ KNNR 2 Drzwi z ptyty HDF/ ptyty widrowej (drzwi pokojowe) m2
d.5./1103-1
2
parter 0 m2 0.000000
| pietro 11.4 m2 11.400000
Il pietro 9.8 m2 9.800000
11l pietro 13 m2 13.000000
RAZEM 34.200000
77| KNRW 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte szt
d.5./1026-1
2
parter 0 szt 0.000000
| pietro 37 szt 37.000000
| pietro 40 szt 40.000000
11| pietro 32 szt 32.000000
RAZEM 109.000000
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