
Kompleksowy remont 32 łazienek wraz z wymianą drzwi łazienkowych i wejściowych do pokoi w budynku

CRR KRUS SASANKA II oraz przebudowa instalacji hydrantowej wewnętrznej i dostosowanie do

obowiązujących przepisów p.poż. oraz remont kominów wentylacyjnych w CRR KRUS SASANKA II



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys instalacji elektrycznych opracowywany w ramach realizacji inwestycji "Kompleksowy remont 32
łazienek wraz z wymianą drzwi łazienkowych i wejściowych do pokoi w budynku CRR KRUS Sasanka II oraz przebudowa instalacji hy-
drantowej wewnętrznej i dostosowanie instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów p.poż w nieruchomości CRR KRUS
Sasanka". Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Świnoujście, przy ul. M. Konopnickiej 17. Projekt obejmuje:
"Instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego w łazienkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
"Instalację gniazd wtykowych.
"Wymianę głośników DSO
"Demontaż instalacji przyzywowej oraz montaż instalacji przyzywowej bezprzewodowej w łazienkach przeznaczonych dla osób niepeł-
nosprawnych
 
 
 
Założenia do kosztorysu:
1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inżynieryjne, budowlane i instalacyjne oświetlenia drogowego.
3. Jako podstawę wyceny przyjeto katalogi: KNR-4, KNR-5, KNNR-5.
4. Kosztorys został przedstawiony w formie szczegółowej kosztorysu inwestorskiego.
5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w I kwartale 2026 r. Koszty zakupu materiałów
wliczone w cene materiału.
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Kosztorys Inwestorski Sasanka - br elektr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Demontaż
1

d.1
KNR 4-03
1129-02

Demontaż istniejąccych obudów rozdzielnic pokojowych szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

2
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

770*0.03+770 m 793.100
RAZEM 793.100

3
d.1

KNR 4-03
1120-06

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2

szt.

160 szt. 160.000
RAZEM 160.000

4
d.1

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

5
d.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświeteniowych szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

6
d.1

KNR 4-03
1136-02

Demontaż systemu sygnalizacji pożarowej z podłoża ceglanego kpl.

32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000

7
d.1

KNR 4-03
1136-02

Demontaż głośników DSO szt

32 szt 32.000
RAZEM 32.000

2 Wymiana obudów rozdzielnic pokojowych oraz montaż w nich proj. zabezpieczeń
8

d.2
KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic - mocowanie przez przykręcenie do gotowego
podłoża

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

9
d.2

KNR 5-08
0311-14

Zakup i montaż wyłączników różnicowoprądowych  2 biegunowych z członedm
nadprądowym w rozdzielnicach

szt.

32*2 szt. 64.000
RAZEM 64.000

3 Montaż instalacji oświetlenia pom. łazienek
10

d.3
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

590 m 590.000
RAZEM 590.000

11
d.3

KNR 5-08
0101-09

Zakup i montaż uchwytów zabezpieczających przewody oświetleniowe układa-
ne p/t pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w pod-
łożu z cegły

m

590 m 590.000
RAZEM 590.000

12
d.3

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie przebić w ścianach i stropach szt.

96 szt. 96.000
RAZEM 96.000

13
d.3

KNR 5-08
0303-08

Zakup i montaż puszek  o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - z
przygotowaniem podłoża

szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

14
d.3

KNR-W 5-08
0514-10

Zakup i montaż opraw oświetleniowych oznaczonych A1 kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

15
d.3

KNR-W 5-08
0514-10

Zakup i montaż opraw oświetleniowych oznaczonych A2 kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

16
d.3

KNR-W 5-08
0514-10

Zakup i montaż opraw oświetleniowych nadlustrzanych kpl.

32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000

17
d.3

KNR-W 5-08
0514-10

Zakup i montaż opraw oświetleniowych awaryjnych AW1 kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.3

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny instalcji oświetleniowej szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
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19
d.3

KNR-W 5-08
0308-07

Zakup i montaż na gotowym podłożu łączników jednobiegunowych z podłącze-
niem IP 44

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

20
d.3

KNR-W 5-08
0308-07

Zakup i montaż na gotowym podłożu łączników jednobiegunowych z podłącze-
niem IP 20

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

21
d.3

KNR 5-08
0209-05

Zakup i montaż przewodów w powłoce polwinitowej YDY 4x1,5mm2 układany
w tynku

m

590*0.03+590 m 607.700
RAZEM 607.700

22
d.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

590*0.02*0.02 m3 0.236
RAZEM 0.236

23
d.3

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd m

590 m 590.000
RAZEM 590.000

4 Montaż instalacji gniazd wtykowych pom. łazienek
24

d.4
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

352 m 352.000
RAZEM 352.000

25
d.4

KNR 5-08
0101-09

Zakup i montaż uchwytów do przewodów układanych p/t z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

szt

352 szt 352.000
RAZEM 352.000

26
d.4

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie przebić w ścianach i stropach szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

27
d.4

KNR 5-08
0209-05

Zakup i montaż przewodów w powłoce polwinitowej YDYżo 3x2,5mm2 -(podło-
że nie-betonowe) układany w tynku

m

352*0.03+352 m 362.560
RAZEM 362.560

28
d.4

KNR 5-08
0303-08

Zakup i montaż z przygotowaniem podłoża puszek p/t  z tworzywa sztucznego
o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2

szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

29
d.4

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny gniazda 230V p/t szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

30
d.4

KNR 5-08
0309-03

Zakup i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych
230V/16A/ 2.5mm2 z uziemieniem - z podłączeniem

szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

31
d.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

352*0.02*0.02 m3 0.141
RAZEM 0.141

32
d.4

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd m

352 m 352.000
RAZEM 352.000

5 Montaż instalacji przyzywowej bezprzewodowej w pom. łazienek NP
33

d.5
KNR-W 5-08
0308-07

Zakup i montaż z przygotowaniem podłoża przycisku przywoławczego instala-
cji przyzzywowej wraz z dwoma cięgnami typu G z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.5

KNR-W 5-08
0308-07

Zakup i montaż z przygotowaniem podłoża sygnalizatora naddrzwiowego z
podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.5

KNR-W 5-08
0308-07

Zakup i montaż z przygotowaniem przycisku przywoławczego z przyciskiem re-
setowania z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

36
d.5

KNR-W 5-08
0308-07

Zakup i montaż centralnej tablicy odbiorczej z wyświetlaczem LED  z podłą-
czeniem w dyżurce pielęgniarskiej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 Wymiana głośników DSO
37

d.6
KNR-W 5-08
0308-07

Zakup i montaż z przygotowaniem podłoża i podłączeniem głośników DSO szt.
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32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

7 Montaż instalacji uziemiającej i wyrównawczej
38

d.7
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

39
d.7

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody układane pojedynczo z przygotowaniem pod-
łoża mechanicznie w podłożu z cegły

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

40
d.7

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie przebić w ścianach i stropach szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

41
d.7

KNR 5-08
0209-05

Zakup i montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych H07Z1-K 1x6 zie-
lono-żółty układany w tynku

m

160*0.03+160 m 164.800
RAZEM 164.800

42
d.7

KNR 5-08
0309-03

Zakup i montaż puszek połączeń wyrównawczych PW z podłączeniem szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

43
d.7

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd z ręcznym przygotowaniem zaprawy cementowo-wapiennej m3

160*0.02*0.02 m3 0.064
RAZEM 0.064

44
d.7

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

8 Sprawdzenie poprawnego działania instalacji, wkonanie pomiarów
45

d.8
KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

32 odc. 32.000
RAZEM 32.000

46
d.8

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

32 odc. 32.000
RAZEM 32.000

47
d.8

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

48
d.8

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

31 pomiar 31.000
RAZEM 31.000

49
d.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.8

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

51
d.8

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.8

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

63 prób. 63.000
RAZEM 63.000
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