



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.15.10231.2021

Warszawa, dnia 15.11.2021r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SWZ**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu-Zdroju, w podziale na 2 części** - trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że **dla Części 2 – dot. „Wykonania robót budowlanych obejmujących dostawę i montaż central wentylacyjnych w budynku basenu”**, zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dalej „pzp” **zmienia zapisy SWZ w następujący sposób:**

w Rozdziale III – Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – część 2:

- w § 1 ust. 1 po sformułowaniu: „...zwanych dalej: „Inwestycją”
dodaje zapis:
„- realizowaną z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach: „Poprawa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju poprzez modernizację infrastruktury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.”

Powyższe zmiany w SWZ nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, o których mowa w art. 286 ust. 3 i 9 pzp.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jolanta Brąnska