FUNDUSZ SKLELADKOWY

Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow

znak sprawy FS.ZPN.251.1.1030 2020 Warszawa, dnia 0% -07.-2020r.

Do wszystkich Wykonawcéw,
ktorzy zapoznali si¢ z SIWZ

Dot. Post¢powania o udzielenie zamoéwienia publicznego na Opracowanie Dokumentacji
projektowych wraz z pelnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla realizacji Inwestycji
(w podziale na czg¢sci) — w trybie przetargu nieograniczonego.

Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw informuje, ze Wykonawcy zlozyli nastgpujace
pytania:

I- ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Pytanie 1. Czy koniecznie wymagane jest od projektanta do$wiadczenie w nadzorze autorskim?
Nie mam w swojej historii nadzoru autorskiego, ale bylam wykonawca i kierownikiem robot
instalacyjnych (Wentylacja i1 klimatyzacja) wymaganej wartosci kontraktu tj. min. 200.000 zi
brutto.

Doswiadczenie kierownika robdt i wykonawcy jednoczesnie w mojej ocenie mozna potraktowac
jako tozsame, jezeli nie wigksze.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1. Czy w terminach umowy maja zosta¢ pozyskane wszystkie decyzje i uzgodnienia?
Odpowiedz: Zamawiajagcy ponownie wyjasnia, ze realizacja ustugi planowana jest w nast¢pujacych
Etapach :
Etap I obejmujacy:
v" Wykonanie dokumentacji nastgpi w terminie odpowiednio:
Dla Czgscei [, I1, 111, IV — maksymalnie do 40 dni od zawarcia umowy.
Dla Czesci V — maksymalnie do 90 dni od zawarcia umowy.
Nastepnie
v w terminach okreslonych w § 7 ust 1 pktl) lit. b) - uzyskanie odpowiednio dla kazdej Czgsci -
ostatecznych pozwolen na budowe lub zaswiadczen o niewniesieniu sprzeciwu wobec
wykonania robot budowlanych
Etap II dla kazdej Czgsci - pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji Inwestycji w terminie
odpowiednim dla kazdej czgsci zgodnie z terminem realizacji danej Inwestycji.”

Pytanie 2. Termin 40 dniowy na wykonanie zamoéwienia jest nierealny. Wnosimy o jego
wydtuzenie do min. 120 dni.
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3. Termin 90 dniowy na wykonanie zamowienia cz. 5 jest nierealny. Wnosimy o jego
wydtuzenie do min. 210 dni.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 4. Prosze o opublikowanie ostatnich przegladow okresowych inst. elektrycznych dla
obiektu.
Odpowiedz: Zamawiajgcy zamieszcza wymagane dokumenty na stronie internetowe;.

Pvtanie 5. Czy Zamawiajacy dysponuje rezerwa mocy na planowane urzgdzenie elektryczne (zad.
1,.2.5)?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 6. Dla jakiego obszaru [ha] nalezy wykona¢ projekt osw. zewngtrznego?

Odpowiedz: Obszar na ktérym znajduje sie oswietlenie zewnetrzne, do ktérego trzeba
zaprojektowaé wymiang lamp o$wietleniowych obejmuje dziatk¢ nr 82, 83, 87 i 88 o lgczne;
powierzchni 4 772 m® dla ktérych powierzchnia zabudowy wynosi 1 845 m?. Dziatka jest pod
nadzorem konserwatora zabytkow.

Pvtanie 7. Czy przebudowa istniejacego uktadu rozdzielni jest elementem zad. 2?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie zaklada przebudowy istniejacego ukladu rozdzielni.

Pytanie 8. Czy w obiektach byla przeprowadzona kontrola PSP. Czy sa jakies
postanowienia/decyzje pokontrolne?

Odpowiedz: W obiektach byta przeprowadzana kontrola PSP. Nie zostaly wydane postanowienia
ani decyzje.

Pytanie 9. W czyim zakresie jest wykonanie map do celéw projektowych (zad. 2,5)?
Odpowiedz: Wykonanie map projektowych jest w zakresie prac projektanta.

Pytanie 10. Kiedy zostana rozpoczgte a kiedy zakonczone roboty budowlane, dla ktérych ma by¢
pelniony nadzor autorski?

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje, ze uruchomienie procedury przetargowej na wybor
wykonawcy robét budowlanych nastgpi w okresie max. 12 m-cy od otrzymania prawomocnych
decyzji administracyjnych — odpowiednich dla wlasciwej czgsci zamowienia.

Pytanie 11. Co to znaczy ,.,opracowanie wielobranzowe” — zad. 2 — skoro Zamawiajacy opisat ze
dotyczy to tylko oswietlenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze oczekuje opracowania pelnej dokumentacji projektowe;j
w zakresie niezbednym do prawidlowego przeprowadzenia postgpowania w zakresie zaméwienia
wykonawstwa realizacji robot.

Pytanie 12. W jakim terminie zamawiajacy przekaze wyniki badan podioza gruntowego — zad. 57
Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z posiadang wiedza do realizacji przedmiotowego zadania
nie jest potrzebna analiza gruntu. (przebudowywany dach mansardowy stanowi element dekoracyjny
elewacji, a nie konstrukcyjny i w zwigzku z tym badanie gruntu nie jest konieczne).

Pytanie 13. Zamawiajagcy narusza ustawg prawo zamoéwien publicznych, nie okreslajac
jednoznacznie przedmiotu zaméwienia. Wnosimy o dostosowanie tresci SIWZ do polskiego prawa.
Okreslenie ,,wszelkie inne opracowania projektowe” jest co najmniej naruszeniem tego prawa — to
Zamawiajacy jest zobowigzany opisa¢ jednoznacznie zamowienie, a nie oferent zgadywac, co
chcialby uzyskaé¢ Zamawiajacy.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze w § 2 ust. 3 [PU wyczerpujaco opisano dokumentacje,
ktérej wykonania Zamawiajacy oczekuje w ramach realizacji przedmiotowego postepowania. To
Projektant jako osoba wlasciwa merytorycznie jest w stanie ocenic jakie opracowania sa niezbedne
do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowg.



Pytanie 14. Kto wykona projekt sterowania klapami odcinajagcymi wentylacji, instalacji
odgromowej, przebudowy zasilania (zad. 1)?

Odpowiedz: Poszczegblne projekty beda realizowane przez wykonawcow, ktérzy dla danej czescei
zamOwienia zlozg oferty najkorzystniejsze.

Pytanie 15. O jakiej wymianie urzadzen mowa w cz. V.I? Zapis powielany w innych czg¢sciach
zamdwienia?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze ,dokumentacje nalezy wykonaé po ewentualnym
przeprowadzeniu inwentaryzacji systemow I urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w zakresie
niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ocena ich stanu technicznego, rekomendacja
wykorzystania istniejgcych badz konieczno$¢ wymiany urzgdzen”

Pytanie 16. Dla jakiego zakresu ma zosta¢ wykonana ,,sporzadzenia opinii technicznej w zakresie
ochrony przeciwpozarowej wraz z oceng zagrozenia dla obiektow™? Dla jakich zadan i obiektow?
Zapis powielony nawet w ¢z. 2 1 3 OPZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze sporzadzenie przedmiotowych opinii technicznych - dla
poszczegdlnych czesci — uzaleznione jest od ewentualnej koniecznosci ,, ..o ile bedzie ona niezbgdna i
konieczna do prawidlowej realizacji projektu”.

Pytanie 17. Ile wizualizacji efektu koncowego nalezy wykonac? W jakiej technologii?

Odpowiedz: Prezentacje nalezy wykona¢ w celu przedstawienia efektu koncowego projektowane;
przebudowy elewacji i wejscia do budynku z uwzglednieniem efektéw projektowanego o$wietlenia
elewacji i szyldu reklamowego CRR KRUS w dowolnej technologii pozwalajacej na oceng
waloréw 1 efektow swietlnych. Zamawiajgcy w celu dokonania wyboru potrzebuje dwie wersje
prezentacji.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w Rozdziale I - Instrukcja dla
Wykonawcéw w pkt. 15 — Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert w ppkt. 15.1 i 15.9
wykresla datg 08-05-2020r. i wprowadza date¢ 11-05-2020r.

Godziny skladania i otwarcia ofert wskazane w SIWZ pozostaja bez zmian.
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