
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-01

0409-01
analogia

Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych - wyciecie
otworów rewizyjnych w suficie gipsowo-kartonowym

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

2 KNR K-06
0805-01
analogia

Montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 30x30cm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

3 KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-
Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

4 KNR 5-08
0806-01

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

5 KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

6 KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych -  optyczna dymu szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

7 KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - zespół łączówek pośredniczących

szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

8 KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryj-
nym

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

9 KNR AL-01
0601-03
analogia

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków
programowych (instrukcji)- aktualizacja oprogramowania centrali dla potrzeb pracy
sygnalizatorów

system

1 system 1,000
RAZEM 1,000

10 KNR AL-01
0603-06

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów lin.

4 lin. 4,000
RAZEM 4,000

11 KNR AL-01
0604-05

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12 indywidualna
kalk. własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją kompletnego SSP szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 26677


