



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.11.3817.2019

Warszawa, dnia 13-08-2019r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SIWZ**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa w zakresie wewnętrznej klatki schodowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 41” – w trybie przetargu nieograniczonego.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) **zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:**

- w Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców w pkt. 11 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w ppkt. 11.1 i 11.7 **wykreśla datę 13-08-2019r. i wprowadza datę 20-08-2019r.**

Godziny składania i otwarcia ofert wskazane w SIWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a Pzp, przedłużenie terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jolanta Brąnska
Jolanta Brąnska