BIURO PROJEKTOWO - CONSULTINGOWE

w STRURTURA ., ¢ 300
70-560 SZCZE(}IN, ul. Grodzka 20 tel. 485-33-36
siedziba : Szczecin, ul. P. Sciegiennego 27 lokal 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
SST-S.01

Zadanie inwestycyjne pn. :
Dostawa, wymiana, montaz i podtgczenie wanny jacuzzi do istniejgcych
instalacji strefy basenowej w obiekcie FSUSR w Swinoujsciu

Obiekt : Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS ,Sasanka”
Adres inwestycji : ul. M. Konopnickiej 1917 , 72-600 SWINOUJSCIE

INWESTOR: Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
ul. St. Moniuszki 1 a 00-014 Warszawa

KOD CPV':

1.5.1. GRUPA ROBOT :

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1.5.2. KLASA ROBOT :

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.5.3 KATEGORIA ROBOT:

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

Opracowat :

Mgr inz. Jerzy Dominiak

X1/2020 r



SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA — NAZWY | KODY

1.5.1. GRUPA ROBOT

1.5.2. KLASA ROBOT

1.5.3. KATEGORIA ROBOT

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH TRANSPORTU,
PRZECHOWYWANIA, SKLADOWANIA ORAZ KONTROLI JAKOSCI

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MAERIALtOW | URZADZEN

2.1.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU, SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRASPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

5.2. ROBOTY DEMONTAZOWE

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

6.2. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI HYDRAULICZNYCH

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. ZASADY ROZLICZANIA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

10.2. NORMY

10.3. USTAWY

10.4. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIE



1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA.

"DOSTAWA,WYMIANA, MONTAZ i PODtACZENIE WANNY JACUZZI DO ISTNIEJACYCH INSTALACJI OBIEKCIE
FSUSR w SWINOUJSCIU ,, tj . w BUDYNKU BASENOWYM CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKOW KRUS w
SWINOUJSCIU ul. M. Konopnickiej 17 i 19

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang istniejgcej wanny jacuzzi i podtgczenie do istniejgcych instalacji strefy basenowej.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmujg przede wszystkim:

e Demontaz i montaz witryn okiennych do umozliwienia wyniesienia starej wanny i wniesienia nowej,
e demontaz istniejgcej wanny "jacuzzi",

e demontaz fragmentu instalacji hydraulicznej rurociagi, zawory, konstrukcja wsporcza-wsporniki, uchwyty,
e demontaz fragmentu instalacji elektrycznej,

e demontaz i utylizacja Pompy hydromasazu,

e demontaz, wyniesienie + koszty utylizacji wanny,

e montaz nowej wanny "jacuzzi" z kompletem instalacji hydraulicznej i automatyki sterujacej,

e montaz - Pompa filtracj, masazu, dmuchawa osiowa powietrza,

e wymiana filtra piaskowego dla jacuzzi w pomieszczeniu technicznym

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY.
Przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego to budynek recepcyjny ( Sasanka 1) ze strefg
basenowsg i zabiegowa.

1.5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA — NAZWY | KODY.
1.5.1. GRUPA ROBOT.
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

1.5.2. KLASA ROBOT.
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

1.5.3. KATEGORIA ROBOT.
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH TRANSPORTU,

PRZECHOWYWANIA, SKLADOWANIA ORAZ KONTROLI JAKOSCI.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MAERIALOW | URZADZEN.

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST winny by¢:

¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowe;j

¢ materiatami nowymi i nieuzywanymi,

¢ wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgcymi aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze,

e wyrobami, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

¢ wyrobami, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych —w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenistwa,

¢ wyrobami budowlanymi umieszczonymi w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na



spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

¢ wyrobami oznaczonymi znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska,

¢ wyrobami budowlanymi znajdujgcymi sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanych zrédtach
pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i winien uzyskac jego akceptacje.

2.1.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
e Wanna z hydromasazem typu jacuzzi z rynng przelewows - do zastosowania w obiektach

uzytecznosci publicznej w kolorze biatym.

Wymagane parametry techniczne wanny i osprzet wanny wedtug Opisu Technicznego projektu P.B-W.
"DOSTAWA,WYMIANA, MONTAZ i PODtACZENIE WANNY JACUZZI DO ISTNIEJACYCH INSTALACII OBIEKCIE
FSUSR w SWINOUJSCIU ,,

e  Pompa filtracji 1,5 KW,

e Pompa Hydromasazu 2,2 KW,

e Dmuchawa osiowa powietrza do pracy ciagtej 1,5 KW,

e Elekrozawdr DN20 do wymiennika ciepta do wody goracej,

o  Filtr piaskowy fi 760- 800 mm, wysokos¢ ztoza 1,2 m, dno dyszowe, zawér wielorozny 2", ztoze filtracyjne
do filtra 740 kg.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU, SKELADOWANIA | PRZECHOWYWANIA.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania, przewozenia i roztadunku materiatow
opracowanej przez Producenta.

Wszystkie materiaty nalezy transportowaé, przechowywac i roztadowywac w sposob gwarantujgcy

spetnienie warunkéw BHP i zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem
promieni stonecznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osdb trzecich.

Wszystkie wyroby nalezy uktadac¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Materiaty nalezy przechowywac tak dtugo, jak
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiat przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Materiat w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie

z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Materiat nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnym
opakowaniu producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny techniczne i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP. Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykorzystywany sprzet musi zosta¢ zaakceptowany



przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatoréw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy dobdr i sposdb uzycia
sprzetu, oraz organizacje czasu jego pracy. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte

z uzycia niewtasciwego, lub w niewtasciwy sposdb uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia i pokrywa

z whasnych srodkéw powstate w ten sposéb roszczenia Zamawiajgcego i 0séb trzecich.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRASPORTU.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne techniczne i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych
towardw.

Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia drég lub innych budowli i urzgdzen powstate w trakcie transportu
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco oraz na wtasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji budowy i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane wewnetrzne instalacje wodociggowe.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

e wymiane wanny jacuzzi z osprzetem, instalacjg hydrauliczng i automatykg sterowniczg,

e wymiane filtra piaskowego.

e naprawy ewentualnych uszkodzen elementéw budowlanych zwigzanych z w.w. czynnosciami
montazowymi wanny,

e demontazi ponowny montaz witryn okiennych do umozliwienia wyniesienia starej wanny i wniesienia
nowej

5.2. ROBOTY DEMONTAZOWE
Roboty demontazowe prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig by nie powodowac szkéd budowlanych w miejscu
prowadzenia prac.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE.
Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych instalacji wanny jacuzzi powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sSrodki techniczne do kontroli jakosci robot. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji
projektowe]j oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola robot zwigzana z wykonaniem robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wykonywania wszystkich
faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot
zostaty spetnione. Jezeli jakiekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna za niezgodng

z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Dokumentem konncowym wykonania robdt jest protokét odbioru koricowego, ktdrego zatacznikami powinien
by¢ komplet protokotow czesciowych z zakoriczenia pozytywnie wykonanych prac.

6.1. BADANIA MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY.



Badanie materiatéw uzytych nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakos$¢ uzytych materiatéw i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami Producentéw lub warunkami okreslonymi w ST.

6.2. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI HYDRAULICZNYCH.

Prébe szczelnosci instalacji hydraulicznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi

w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Wszystkie przewody instalacji wodnych przed ich zakryciem muszg by¢ poddane prébie cisnieniowe;.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych
sg prowadzone przewody badanej instalacji.

Przed rozpoczeciem proéby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga
ulec uszkodzeniu lub zaktécié przebieg préby.

Instalacje wodne nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 1,0 MPa przez okoto 30 minut. Po tym
okresie zredukowac cisnienie w instalacji o potowe i utrzymywac ten stan przez okoto 90 minut obserwujac
potaczenia aby spostrzec ewentualne przecieki. Jezeli po 90 minutach cisnienie nie spadnie, mozna uznaé, ze
instalacja jest szczelna. Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT.

Dla robot podstawowych jednostkami obmiarowymi sg zagregowane pozycje rozliczeniowe :

* kpl — dostawa + montaz wanny z uktadem hydraulicznym i automatyka sterowniczg wraz z podtgczeniem
* kpl — Dostawa + montaz filtra piaskowego wraz z jego podtgczeniem

* kpl — roboty demontazowe i utylizacja

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary instalacji sanitarnych i elektrycznych daty wyniki pozytywne.

Odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe oraz wyniki badan sg podstawg do odbioru koncowego.

8.1. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Instalacje przekaza¢ do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

¢ zakonczono wszystkie roboty montazowe,

¢ dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa — Projekt wykonawczy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

¢ obmiary powykonawcze,

e dokumenty dotyczgce jakosci uzytych materiatéw, urzadzen itp. (aprobaty, certyfikaty itp. dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie),

¢ Swiadectwa jakosci wydane przez Producentéw materiatow,

e protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych urzgdzen i instalacji sanitarnych i elektrycznych
¢ instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

¢ instrukcje obstugi instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg,

¢ aktualnosci dokumentacji projektowej pod katem wprowadzenia wszystkich zmian i uzupetnien,
¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

¢ uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow,

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokdlarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyny takiego
stwierdzenia.



Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku stwierdzenia
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. ZASADY ROZLICZANIA PLATNOSCI.

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane po wykonaniu petnego zakresu robot i ich korncowym

Odbiorze, szczegdtowe zasady rozliczen podane bedg w Umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a wykonawca.

Zatgczone do dokumentacji przedmiary robdt sg elementem pomocniczym do sporzgdzenia Oferty.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzy¢ witasnymi bazami cenowymi,

rynkowymi cenami jednostkowymi robdt lub publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach na bazie

wtasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwdrczych.

Podstawg ptatnosci Robdot wycenionych jest warto$é¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce

i przyjeta prze zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie). W cenach jednostkowych Wykonawcy

zawierajg sie wszystkie koszty wynikajgce z SIWZ, w tym koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koricowym

odbiorze, szczegétowe zasady rozliczen podane bedg w Umowie.

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej i uwzgledniaja:

¢ okreSlonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez

Zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét obejmujg m.in. koszty:

e zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatdbw pomocniczych,

* prac pomiarowych i przygotowawczych,

¢ koszty wykonania wszelkich robét demontazowych,

¢ wszelkich robdt tymczasowych i zabezpieczajgcych niezbednych do wykonania robdét zgodnie z Kontraktem,

* wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiardw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacjg i wymaganiami
Inspektora Nadzoru,

* uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robdt,

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

* przywrdcenie do stanu pierwotnego pomieszczen i miejsc w ktdrych byty prowadzone roboty montazowe,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

* Projekt budowlano- wykonawczy ,"DOSTAWA,WYMIANA, MONTAZ i PODtACZENIE WANNY JACUZZI DO
ISTNIEJACYCH INSTALACJI OBIEKCIE FSUSR w SWINOUIJSCIU ,, tj . w BUDYNKU BASENOWYM CENTRUM
REHABILITACII ROLNIKOW KRUS w SWINOUJSCIU ul. M. Konopnickiej 17 i 19

10.2. USTAWY.

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.

1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr80/03 poz. 718).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728 z pdzniejszymi zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,,W sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,,W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401 ).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach recznych i pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313).

Sporzadzit :
Mgr inz. Jerzy Dominiak



