



# FUNDUSZ SKŁADKOWY

## Ubezpieczenia Społecznego Rolników

FS.ZPN.202.75.339 .2020

Warszawa, 31.03.2020 r.

Strona Internetowa Zamawiającego

### INFORMACJA O UNIEWAŻENIU POSTĘPOWANIA

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  
uprzejmie informuje, iż

#### **UNIEWAŻNIA**

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

na **Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowo–kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont VIII i IX piętra oraz usunięcie skutków zalania pomieszczeń piwnicznych i usunięcie ubytków na schodach zewnętrznych w budynku Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50”. wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego wielobranżowego nad realizacją**

#### **Inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji**

ponieważ cena najkorzystniejszej oferty podlega odrzuceniu, a ceny pozostałych ofert przekraczają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu złożono 5 ofert.

| Nr oferty | Nazwa Wykonawcy                                                                            | Cena oferty w PLN |            | Termin realizacji<br>(max. 60 dni) | Gwarancja<br>(3 lata)                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|           |                                                                                            | NETTO             | BRUTTO     |                                    |                                         |
| 1         | AEM Projekt Jakub Gurtat<br>ul. Kotarbińskiego 5/55<br>26-600 Radom                        | 129 700,00        | 159 531,00 | do 60 dni od zawarcia umowy        | 3 lata od zakończenia robót budowlanych |
| 2         | Biuro Projektowe Anna Klamek<br>ul. Marszałka Piłsudskiego 16<br>64-840 Budzyń             | 72 000,00         | 72 000,00  | do 60 dni od zawarcia umowy        | 3 lata od zakończenia robót budowlanych |
| 3         | Architekt Andrzej Tomasik<br>ul. Leopolda Staffa 21<br>60-194 Poznań                       | 16 900,00         | 20 787,00  | do 60 dni od zawarcia umowy        | 3 lata od zakończenia robót budowlanych |
| 4         | Biuro projektowo-consulthingowe<br>RAFAŁ TRATWAL<br>ul. Łanowa, nr 4<br>64-300 Nowy Tomyśl | 52 500,00         | 64 575,00  | do 60 dni od zawarcia umowy        | 3 lata od zakończenia robót budowlanych |
| 5         | Novi Architekci Bartosz Minge<br>os. Rzeczypospolitej 3/37<br>61-397 Poznań                | 67 000,00         | 67 000,00  | do 60 dni od zawarcia umowy        | 3 lata od zakończenia robót budowlanych |

DYREKTOR  
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jolanta Brunska