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1 DANE OGÓLNE 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Uzgodnienia z Zamawiającym,  

− Wytyczne programowe, 

− Uzgodnienia międzybranżowe, 

− Przepisy prawa budowlanego – aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogólnym, 

− Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna, 

− Dokumentacja archiwalna. 

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu , przy ul. Cypriana Kamila Norwida 3 na działce 

nr 91/7, 169 z obrębu 0004,4. 

1.3 INWESTOR 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

Ul. Stanisława Moniuszki 1A 

00-014 Warszawa 

1.4 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest remont części obiektu obejmujący: 

− remont tzw. strefy wejściowej do budynku, 

− remont głównych schodów zewnętrznych, 

− szprycowanie odsłoniętego, po zerwaniu styropianu, muru elewacji frontowej,  

− wymianę okładziny elewacyjnej elewacji frontowej na kamienną/ spiek kwarcowy na podkonstrukcji 

aluminiowej wraz z wymianą istniejącej izolacji termicznej, 

− montaż perforowanej okładziny elewacyjnej przy strefie wejściowej, 

− wykonanie oświetlenia/iluminacji fragmentu elewacji [ w części parteru – na fragmencie wymienionej 

okładziny elewacyjnej],  

− montaż balustrad balkonów elewacji frontowej – wg wcześniejszego opracowania, 

− wykonanie izolacji termicznej balkonów elewacji frontowej, 

− wykonanie izolacji termicznej ścian w poziomie parteru oraz 1 piętra elewacji frontowej 

w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Kołobrzegu przy ul. C.K. 

Norwida 3, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Niwa. 



 
 

2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

2.1 STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek istniejący hotelowo-rehabilitacyjny to obiekt wolnostojący, w którego skład wchodzi 7 segmentów  

(A1, A2, A3, B1, B2, C i D). Zbudowany został na planie litery „U”. Część kompleksu budynków jest 

podpiwniczona. Powyżej przyziemia budynek w najwyższej części od strony wschodniej (segment B1 oraz 

B2) posiada pięć kondygnacji nadziemnych, a w części najniższej (A1, A2, A3) dwie kondygnacje nadziemne. 

Segmenty C i D posiadają odpowiednio trzy i cztery kondygnacje nadziemne. Obiekt z dachami płaskimi, 

krytymi papą oraz ze stropodachem zielonym nad segmentem A3. Część segmentów od poziomu ostatniej 

i/lub przedostatniej kondygnacji posiada mansardę parawanowa. Główne wejście do budynku zlokalizowane 

jest od strony ul. C.K. Norwida w segmencie B1. Budynek rozbudowany został o część basenową (segment 

A3) w 2009r. Obiekt w stylu modernistycznym, w części przyziemia i parteru wykończony płytką klinkierową 

o barwie żółtej, ściany zewnętrzne w kolorze białym. Mansardy wykończone blachą dachową w kolorze 

grafitowym. Stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne w kolorze białym.  

Wejście do budynku podkreślone wysunięta bryłą tarasu na poziomie I piętra budynku B1. Prowadzą do niego 

trzybiegowe schody główne. Część kompleksu stanowi również wewnętrzny dziedziniec.  

Elewacja wschodnia stanowi frontową elewację główną kompleksu, którą tworzą ściany zewnętrzne 

budynków B1 oraz B2. Główne podziały elewacyjne wyznaczają elementy konstrukcje ścian oraz balkony. 

Akcent stanowią wysoki cokół z płytki klinkierowej w poziomie przyziemia i parteru oraz do roku 2022 

charakterystyczna mansarda, która została rozebrana [ jako element modernizacji obiektu].  

 

2.2 PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE 

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowane zostały następujące prace budowlane: 

− rozbiórka istniejącej posadzki tarasu w strefie wejściowej, usunięcie istniejących okładzin z płytki 

klinkierowej muru tarasowego, 

− wykonanie nowych posadzek, oczyszczenie i naprawa istniejących tynków oraz malowanie ścian 

strefy wejściowej, wykonanie nowej okładziny murka tarasowego z płyt elewacyjnych, 

− rozbiórka istniejącej okładziny schodów zewnętrznych oraz okładziny z płytki klinkierowej na 

wewnętrznym licu muru zewnętrznego schodów, 

− wykonanie nowej kratki odwodnieniowej wraz z wyrównaniem poziomu chodnika istniejącego,  

− wykonanie nowych okładzin stopni oraz spoczników, 

− wykonanie nowej okładziny lica muru wewnętrznego schodów z płyt kamiennych elewacyjnych wraz z 

naprawą istniejącej balustrady ze stali nierdzewnej,  

− rozbiórka istniejącej okładziny elewacyjnej z płytki klinkierowej na elewacji frontowej wraz z 

usunięciem istniejącej warstwy termoizolacyjnej ze styropianu, 



 
 

− oczyszczenie i naprawa odsłoniętej powierzchni muru elewacji frontowej, wykonanie nowej warstwy 

termoizolacyjnej z wełny mineralnej oraz wykonanie okładziny elewacji frontowej z kamiennych płyt 

elewacyjnych na podkonstrukcji aluminiowej, 

− montaż okładziny elewacyjnej z blachy perforowanej na podkonstrukcji stalowej przy strefie 

wejściowej, 

− wykonanie oświetlenia/iluminacji fragmentu elewacji,  

− Dodatkowo: wykonanie izolacji termicznej balkonów elewacji frontowej ze styropianu o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ=0,033 W/mK, 

− Dodatkowo: wykonanie izolacji termicznej ścian w poziomie parteru oraz 1 piętra elewacji frontowej ze 

styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033 W/mK, 

− Wymiana stolarki okiennej skośnej w bud B1 -  wykusz (pomieszczenie fryzjera)  

 

 

2.3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ OBIEKTU 

Zmiany w budynku związane z pracami remontowymi nie powodują zmian charakterystycznych parametrów 

obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji 

obiektu budowlanego.   

 

2.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Wskazane w projekcie przekształcenia nie wpływają na wysokość elewacji frontowej ani żadnej innej, zmiany 

w liniach oraz powierzchni zabudowy budynku.  

Forma obiektu projektowana jest jako prosta, zwarta bryła z mocnymi akcentami w części wejściowej oraz 

podkreśleniem podziałów poziomych nowowprowadzoną kolorystyką balustrad balkonowych. Szerokość, 

wysokość i pozostałe paramenty schodów wejściowych bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego. 

 

2.5 UKŁAD FUNCJONALNO UŻYTKOWY 

Projekt nie wprowadza zmian w układzie funkcjonalno-użytkowym. 

 



 
 

2.6 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE 

2.6.1 Demontaże, rozbiórki 

W ramach niniejszej inwestycji zaplanowane są następujące prace: 

− rozbiórka istniejącej posadzki tarasu w strefie wejściowej, usunięcie istniejących okładzin z płytki 

klinkierowej muru tarasowego 

− rozbiórka istniejącej okładziny schodów zewnętrznych oraz okładziny z płytki klinkierowej na 

wewnętrznym licu muru zewnętrznego schodów, 

− rozbiórka istniejącej okładziny elewacyjnej z płytki klinkierowej na elewacji frontowej wraz z 

usunięciem istniejącej warstwy termoizolacyjnej ze styropianu, 

 

W trakcie rozbiórek należy bezwzględnie unikać gromadzenia urobku na schodach, tarasach i balkonach. 

Wszystkie odsłonięte elementy stalowe należy oczyścić, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami 

malarskimi. Odsłonięte, uszkodzone elementy murów, płyt żelbetowych, prefabrykowanych należy naprawić. 

Prace rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonać wg załączników graficznych.  

Przed przystąpieniem do prac należy poinformować NA i przedstawić do akceptacji propozycję materiałów  

2.6.2 Zestawienie powierzchni rozbiórek i demontaży 

DO ROZBIÓRKI NAZWA  POWIERZCHNIA  

X PŁYTKA KLINKIEROWA ELEWACYJNA Około 480 m2 

X PŁYTKI STOPNI I SPOCZNIKÓW Około 35,0 m2  

X POSADZKA TARASU STREFY 

WEJŚCIOWEJ 

Około 38 m2 

X OKŁADZINA MURU SCHODOWEGO ORAZ 

TARASOWEGO 

Około 20 m2 

 

 

2.6.3 Renowacja, ocieplenie i malowanie elewacji 

Okna, drzwi, balustrady, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu należy osłonić przed 

rozpoczęciem prac naprawczych. Powierzchnię ścian przeznaczonych do naprawy należy dokładnie oczyścić 

myjką ciśnieniową. Wszystkie luźne fragmenty tynku należy usunąć. Czyszczoną i osuszoną powierzchnię 

zdezynfekować. Miejsca, w których nastąpiło miejscowe odspojenie się warstwy ocieplenia od podłoża 

ściennego, należy dodatkowo wzmocnić łącznikami mechanicznymi z metalowym trzpieniem wkręcanym. 

Zdezynfekowaną i oczyszczoną powierzchnię elewacji należy zagruntować wodorozcieńczalnym preparatem 

do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących.  



 
 

Na wszystkich krawędziach otworów budowlanych oraz narożnikach budynku zamocować kątowniki 

ochronne. Narożniki górne i dolne otworów w elewacji należy wzmocnić dodatkowymi diagonalnie ułożonymi 

pasami siatki o wymiarach 20 x 30 cm. Prace wykonywać w oparciu o renowacyjną zaprawę klejowo-

szpachlową oraz siatkę zbrojącą z włókna szklanego w otulinie polimerowej.  

Po zakończeniu obróbki otworów budowlanych oraz narożników budynku, na całą powierzchnię 

naprawianego podłoża nanieść renowacyjną zaprawę klejowo-szpachlową. Siatkę zbrojącą należy układać 

pasami pionowymi z góry na dół, zatapiając ją w świeżą zaprawę. Powierzchnię wykończyć poprzez 

zagąbkowanie. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 4-5mm a siatka powinna być zlokalizowana 

w połowie grubości warstwy. 

Miejsca połączenia ościeży okiennych z obróbkami blacharskimi należy uzupełnić masą uszczelniającą 

Wyschnięta masa nadaje się do malowania farbami elewacyjnymi. 

W poziomie ostatniej i/lub przedostatniej kondygnacji oraz dodatkowo dla wszystkich balkonów elewacji 

frontowej oraz ścian w poziomie parteru oraz 1 piętra elewacji frontowej, po dokonaniu napraw tynków, należy 

przykleić płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła min. λ=0,033 W/mK na zaprawie klejowej. 

Płyty styropianowe gr. 10cm układać na zaprawie klejowej, zaprawę układać na całym obwodzie płyty i 

plackami wewnątrz płyty tak aby zaprawa po ułożeniu była rozłożona na powierzchni płyty min. w 40%. 

Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Płyty układać wzajemnie szczelnie. 

Ocieplenie ościeża gr 3 cm również pod parapetem. Na ociepleniu ułożyć dwukrotnie siatkę wtopioną w 

zaprawę klejową. W narożnikach otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać wzmocnienia z 

dodatkowych arkuszy siatki o wymiarach 20x30 cm umieszczonych ukośnie. Na siatce wykonać warstwę 

tynku cementowo-wapiennego gr. ~1,5cm.  

Elewację należy dwukrotnie pomalować silikonową farbą z dodatkiem kruszywa kwarcowego w kolorze 

zgodnym z załącznikiem graficznym. 

Po wykonaniu robót renowacyjnych należy zdjąć folie ochronne i oczyścić zabrudzone miejsca. Rusztowania 

zdemontować, a miejsca mocowania rusztowań wyreperować.  

 

 

2.6.4 Balustrady szklane 

Balustrady balkonów zaprojektowano jako szklane montowane w systemowym aluminiowym profilu typu U 

kotwionym do żelbetowej płyty balkonu oraz attyki żelbetowej przy pomocy łączników stalowych. Łączniki 

stalowe wykonać jako spawane z kątowników oraz blach stalowych ze stali kształtowej S235 kotwionych do 

żelbetu przy pomocy systemowych kotew chemicznych do betonu wklejanych na żywicę iniekcyjną. Szklaną 

część balustrady wykonać ze szkła bezpiecznego laminowanego balustrada szklana ze szkła bezpiecznego, 

laminowanego VSG/ESG 8.8.4.;  

Należy zastosować szkło barwione w masie w kolorze wg rysunków szczegółowych. Profile oraz pochwyty 

systemowe w kolorze w rysunków szczegółowych.  

Szczegółowe rozwiązania zgodne z rozwiązaniami systemowymi dostawcy. Przed dokonaniem wyboru 

dostawcy systemu - uzgodnić z NA. 



 
 

 

2.6.5 Montaż płyt elewacyjnych 

Okna, drzwi, balustrady, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu należy osłonić przed 

rozpoczęciem prac naprawczych. Należy dokonać rozbiórki istniejącej okładziny elewacyjnej z płytek 

klinkierowych na elewacji frontowej. Do usunięcia przeznaczono również istniejącą warstwę termoizolacji ze 

styropianu. Osłoniętą powierzchnię muru należy oczyścić z pozostałości kleju oraz pozostałych 

zanieczyszczeń. Ewentualnie uszkodzone fragmenty muru należy naprawić: ubytki pustaków ceramicznych 

oraz odspojone spoiny uzupełnić, zarysowania zszyć. Należy wykonać szprycowanie odsłoniętego muru. 

Oczyszczoną i osuszoną powierzchnię zdezynfekować. Zdezynfekowaną i oczyszczoną powierzchnię 

elewacji należy zagruntować wodorozcieńczalnym preparatem do wgłębnego gruntowania o właściwościach 

wzmacniających i hydrofobizujących. W strefie cokołowej, na całej długości elewacji frontowej należy 

wykonać izolację przeciwwilgociową, na wysokość min. 30cm p.p.t., którą należy dokładnie połączyć z 

izolacją ścian fundamentowych oraz piwnicy. W dalszej kolejności należy dokonać montażu aluminiowej 

podkonstrukcji systemowej dla osadzenia kamiennych płyt elewacyjnych. Elementy należy kotwić kotwami 

chemicznymi do murów zgodnie z wytycznymi dostawcy wybranej technologii okładziny elewacyjnej. Warstwę 

termoizolacji należy układać między profilami aluminiowymi. Termoizolację wykonać z wełny mineralnej o gr. 

16cm, o wsp. Λ = 0,33 W/(m2K), którą następnie należy zabezpieczyć wiatroizolacją. Następnie należy 

dokonać montażu elewacyjnych płyt kamiennych zgodnie z technologią dostarczoną przez wybranego 

producenta.  

Projektant wskazał przykładowe rozwiązania i podział poszycia elewacji wentylowanej. Ostateczne 

rozwiązania, technologie i materiały  Wykonawca przedstawi do akceptacji Projektantowi i Inwestorowi na 

etapie poprzedzającym realizację. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inwestora przygotować 

próbkę elewacji o pow. około 3m 2  we wskazanym miejscu na obiekcie. Wszystkie powyższe muszą 

bezwzględnie uzyskać akceptację Projektanta. Wszystkie podcienie, wejścia, i przejścia znajdujące się od 

strony wschodniej należy wykończyć zgodnie z przyjętymi założeniami [ w projektowanej okładzinie] – wg 

rozwiązań systemowych. W przypadku wątpliwości należy bezwzględnie wezwać NA. Węgarki okienne i 

drzwiowe od strony zewnętrznej wykończyć materiałem elewacyjnym [ okładzina kamienna/spiek kwarcowy].  

 

2.6.6 Remont tarasu zewnętrznego budynków B1 i B2 

Planowane prace rozbiórkowe i demontażowe: 

− demontaż balustrady murka zewnętrznego tarasowej (do renowacji) wg załącznika graficznego,  

− demontaż płyt betonowych i warstw okładzinowych, w tym okładziny i szczytu murku tarasowego, 

− demontaż przepierzeń między częściami tarasów przyporządkowanych dla pokoi hotelowych, 

− demontaż okien i powiększenie (bez zmiany nadproża) otworów okiennych wg załącznika graficznego. 

Po wykonaniu praz rozbiórkowych należy przygotować podłoże płyty tarasu. Powierzchnię podłoża należy 

wyrównać i oczyścić, a następnie zaizolować przeciwwilgociowo przy pomocy materiału szlamowego. Na 

styku z murkiem zewnętrznym oraz ścianą wykonać uszczelnienia przy pomocy taśm uszczelniających lub 

innych elementów zabezpieczających styki murów. Płytki granitowe należy układać na zagruntowaną 



 
 

powierzchnię wyrównawczą przy pomocy odpowiedniego kleju do posadzek granitowych. Płytki 

zaprojektowano jako kamienne w kolorze szarym z widoczną fakturą, antypoślizgowe, mrozoodporne, o 

twardości 8 w skali Mohsa, o klasie ścieralności 4-5. Zaprojektowano nową okładzinę muru zewnętrznego 

tarasu, wykonanego z płytek granitowych. Płytki granitowe mocować na oczyszczoną i wyrównaną 

powierzchnię muru po uprzednim jej zagruntowaniu, przy pomocy odpowiedniego kleju do płyt kamiennych. 

Do szczytu murka ponownie zamontować poddaną renowacji balustradę ze stali nierdzewnej, a następnie 

zamontować granitową okładzinę szczytową.  

W związku z planowanym wydzieleniem części tarasu dla pokojów hotelowych zaprojektowano wymianę 

stolarki okiennej balkonowej oraz montaż przepierzeń. Projektowane okna balkonowe z PVC, o podziałach i 

w kolorze odpowiadającym stolarce istniejącej. Projektowane przepierzenia wykonać jako szklane ze szkła 

bezpiecznego laminowanego VSG/ESG 8.8.4, barwione w masie, w kolorze wg załącznika graficznego. 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo cynkowej o gr.5mm. Prace wykonać zgodnie z załącznikiem 

graficznym.  

 

2.6.7 Remont głównych schodów wejściowych 

Planowane prace rozbiórkowe i demontażowe: 

− demontaż i renowacja balustrady tarasowej. 

− demontaż istniejących płytek schodowych, okładziny wewnętrznej muru schodowego oraz szczytu muru 

schodowego. 

W trakcie prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć kratkę odwodnieniową znajdującą się u dołu schodów.  W 

przypadku stwierdzenia jej degradacji wykonawca zobowiązany jest do jej wymiany. Powierzchnię betonową 

schodów oraz spoczników należy wyrównać i oczyścić, a następnie pokryć materiałem szlamowym 

hydroizolacyjnym wraz z uszczelnieniem naroży przy pomocy taśm uszczelniających.  Płytki granitowe należy 

układać przy pomocy odpowiedniego kleju do posadzek granitowych. Płytki zaprojektowano jako kamienne 

granitowe, płomieniowane, antypoślizgowe, mrozoodporne, o twardości 8 w skali Mohsa, o klasie ścieralności 

4-5. Zaprojektowano nową okładzinę muru zewnętrznego schodów i spoczników wykonanego z płytek 

kamiennych granitowych. Płytki granitowe mocować na oczyszczoną i wyrównaną powierzchnię muru po 

uprzednim jej zagruntowaniu, przy pomocy odpowiedniego kleju do płyt kamiennych. Do szczytu murka 

zamontować poddaną renowacji balustradę ze stali nierdzewnej, a następnie zamontować granitową 

okładzinę szczytową. Konieczne obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo cynkowej o gr.5mm. Prace 

wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym.  

 

2.6.8 Strefa wejściowa 

Planowane prace rozbiórkowe: 

− demontaż płytek posadzkowych, 



 
 

W ramach prac remontowych w strefie wejściowej, po zakończeniu prac rozbiórkowych powierzchnie ścian 

oraz podłoża należy wyrównać oraz oczyścić, a ubytki ścian uzupełnić i otynkować Ściany wewnętrzne należy 

malować farbami emulsyjnymi, o kolorze tożsamym z kolorem ścian recepcji zgodnie z załącznikiem 

graficznym. Od strony zewnętrznej zaprojektowano montaż systemowej okładziny elewacyjnej na 

projektowanych i systemowych łącznikach. Projektowane łączniki stalowe dla mocowania okładziny w 

poziomie balkonów wykonane z rur kwadratowych oraz blach stalowych i ceowników. Łączniki należy kotwić 

do muru przy pomocy kotew wklejanych M12 osadzonych na żywicę iniekcyjną. Elementy stalowe należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie. Konieczne obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo cynkowej o gr.5mm. 

W ramach prac instalacyjnych zaplanowano: 

− montaż instalacji elektrycznej, 

− montaż oświetlenia, 

− montaż dekoracyjnej blachy elewacyjnej perforowanej 

Prace wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym. 

W związku z planowanymi pracami remontowymi należy w szczególności zachować dotychczasowy sposób 

ochrony przeciwpożarowej obiektu. Istniejące oświetlenie ewakuacyjne, elementu systemu SAP i DSO, 

lokalizacja przeciwpożarowego włącznika prądu – należy zachować. 

Przed przystąpieniem do prowadzenia prac remontowych należy potwierdzić i uzgodnić z NA planowane 

prace . Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia zasięgu istniejących hydrantów wewnętrznych oraz 

zastosowania gaśnic [ zgodnie z obowiązującymi warunkami w obiekcie]. 

 

2.6.9 Oświetlenie elewacji 

W ramach oświetlenia elewacji zaplanowano: 

− Iluminację elewacji wschodniej – strefa wejściowa. Na poziomie wyższych kondygnacji – iluminację 

wykonać zgodnie z wcześniejszą dokumentacją. W ramach prowadzonych prac należy wykonać 

iluminację strefy wejściowej.  

− montaż nowego plafonu z istniejącą identyfikacją graficzną [ grafika do uzgodnienia z Zamawiającym].  

Prace wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym. 

Planowane prace polegające na zasileniu opraw stanowiących iluminację obiektu należy potwierdzić z NA i 

Zamawiającym na etapie budowy. 

 

3 UWAGI I ZALECENIA  

− Inwestycja nie narusza interesu osób trzecich. 

− Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 

− Realizacje należy przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem. 



 
 

− Projekt należy rozpatrywać z uwzględnieniem projektów branżowych. 

− Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego oraz sztuki 

budowlanej pod nadzorem osób uprawnionych. 

− Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczające 

do stosowania w budownictwie. 

− Dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań innych firm niż te, które podano w opracowaniu 

pod warunkiem, że będą one spełniały parametry techniczne, jakościowe i estetyczne przyjęte w 

projekcie oraz zostaną uzgodnione z autorem opracowania w ramach NA. 

− Wszystkie prowadzone prace podlegające zakryciu należy dokumentować opisowo i fotograficznie. 

− W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym należy niezwłocznie 

powiadomić jednostkę projektową. 

Wymienione w dokumentacji technicznej nazwy własne należy traktować jako wskazanie „typu”. Projektant 

dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że gwarantują one wykonanie robót 

w zgodzie z wydaną decyzją pozwolenie na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zapewniają 

uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i estetycznych takich samych lub lepszych, niż 

te założone w dokumentacji projektowej.  

Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich opracowań i projektów branżowych powiązanych z niniejszą 

dokumentacją obejmującą branżę architektoniczną. 

 

 

Opracował: 
 mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka 
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