



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.4./188 .2020

Warszawa, dnia 02-06-2020r.

Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont schodów zewnętrznych, schodów terenowych, ogrodzenia od strony ul. Sanatoryjnej oraz elementów małej architektury oraz budowa płyty fundamentowej z ogrodzeniem osłonowym pod zbiornik na gaz ciekły azot w nieruchomości FSUSR w Horyńcu-Zdroju” – w trybie przetargu nieograniczonego.

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) **zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:**

- w Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców w pkt. 15 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w ppkt. 15.1 i 15.9 wykreśla datę 03-06-2020r. i wprowadza datę 05-06-2020r.
Godziny składania i otwarcia ofert wskazane w SIWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a Pzp, przedłużenie terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe informacje wykonawca winien uwzględnić w treści złożonej oferty.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego
Jolanta Brachna