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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizaciji instalacji wentylacji mechanicznej w
nieruchomosci funduszu sktadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

1.4 Zakres robot objetych ST
@) przedmiot i zakres robét budowlanych: zgodnie z opisem do projektu

b) wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i robét towarzyszacych:
c) nazwy i kody robot objetych zamdwieniem:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robé6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegdlnych robét niniejszego zamdwienia:

Np.:

GFr)upa 45100000-8 Przygotowanie terenu budowy

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Klasa 45210000-2 Roboty budowlane budynkéw itd.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

151 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a
takze przylegajgcych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja rob6t moze w
jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac,
opisa¢ i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu
przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po
wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia
lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

15.2  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym:ogrodzenia, pore cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowna.

153 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

+ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

* unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

« ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatéw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie
sie szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

« odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu
kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» o0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywrocenie do poprzedniego stanu.

154  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

155  Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

15,6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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157 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca be dzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

158  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowig zany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i
postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

159 Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz
akgji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

15.10 Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzoér sSrodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzgdzenia towarzyszace.

Podac szczegotowy wykaz i podstawowe parametry techniczne pomieszczen, sprzetu, transportu oraz innych
urzgdzen towarzyszgcych.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

15.13 Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, be dg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia.

1.6 Dokumentacja projektowa

1.6.1  Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:
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» dostarczong przez Zamawiajgcego;
Podac szczegétowy wykaz dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajgcy:
— projekt zagospodarowania terenu
— projekty budowlane np. kubaturowe, drogowe, mostowe itp.

» sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

Podac¢ szczegbtowy wykaz dokumentacji, ktérg opracowat Wykonawca we wtasnym zakresie i uzgodnit z
Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),
projekty technologiczne i organizacji robét,

projekty organizacji ruchu na czas budowy,

recepty laboratoryjne itp.

1.6.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7
dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7 Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)

1.7.1  Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojagce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkows;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosé, w szczegdlnosci
droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurocigg, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24,

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne;j i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod smietniki;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

Przebudowa - wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktoérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé dtugosé, szerokosé badz liczba kondygnacii,
w przypadku dréog dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym
zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢
funkcje od niego zadane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wiasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji,
szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed
zburzeniem lub popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robot;

Roboty tymczasowe - roboty projekiowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z
wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla
wykonania robo6t budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

25.

26.

27.

28.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, =zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktéorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wiasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy
lub robot dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia, do ktdérego organ ten nie wniést sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.
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29.

30.

31.

32

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

2)

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);
Opfata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona
przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi przepisami;

. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kidrej

inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na

budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i

odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacii

projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako

projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania

realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz

przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz

inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub

wytworca;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi

aspektami przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt

wykonawczyjesli byt opracowany , dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare

potrzeby, rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw

metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie

robot budowlanych.

a) Dla robot, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w
szczegolnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o kibrym mowa w § 5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

3) przedmiaru rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe skfada, sie w
szczegolnosci:

1) plandéw, rysunkoéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu rob6t budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

przedmiaru robét, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61

62.

63.

64.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pozniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia, dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania roboét, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, witasciwosdci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegdlnych robdt;

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiarow wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie
wpiséw przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt;

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane
losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym
czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego witasciwosci wptywajg na witasciwosci
uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej
dwodch odrebnych sktadnikow, ktére muszg zosta¢ potgczone, aby mogly zostaé wigczone w obiektach
budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub
jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdoIno$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

.Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organdéw normalizacyjnych

wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje,
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich
ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym europejskim dokumentem oceny;
Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg
wplyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktdrych
wyrdb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed
31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$é czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skftadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnytmi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji;

Wspdlny Stownik Zaméwien — wspdiny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zespot kodow z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV)
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.),
zwanym dalej »Wspdlnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2  Terminy stosowane w umowach

1.

10.
11.

12.
13.

14.

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robot wraz z terminami
rozpoczecia i zakonczenia robdt kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegoélnych rodzajow lub
etapoéw robdt;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez
strony;

Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zadanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkdéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wplywem stron
umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje
bedg zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robdt wykonanych
niezgodnie z umowa;

Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem robét, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania
robét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych
robét lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi
lub dostawy materiatébw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za
catos¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robét z podaniem cen szczegdétowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub
ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa robo6t podstawowych;

Obmiar robét — szczegotowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze cze$¢
robét nieistotnych moze pozostawacé jeszcze do wykonania;

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca
bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Protokoét usunigcia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usunigcie
stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktdérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego
przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przeglgdéw i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3  Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogdlnego

1.

2.
3.

10.

11.

12.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w
szczegolnosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe,
schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakfadu
karnego, aresztu $ledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego
pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom dziecka, dom rencistow i dom zakonny;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkciji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku;

Mieszkanie — zespot pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majgcy odrebne wejscie, wydzielony
statymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego
gospodarstwa domowego;

Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu
ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujace sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego
stuzgce do celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkéw, z wyjatkiem
kuchni zaktadow zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;
Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzen stuzgcych do funkcjonowania i
obstugi technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym,
stuzagce do przechowywania przedmiotéw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatow
lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;

Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami
budowlanymi, niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;
Czesé budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do
odrebnego uzytkowania, w szczegoélnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje sie gtéwne wejscie do

budynku, usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes$¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej

poziomu terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardéw, instalowania wezta

cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

Antresola — goérna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je stropem

posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta

przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym.

Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do

powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajacych

ponad powierzchnie terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp
zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepéw dachowych, o$wietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej
przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako

kondygnacje mogg byc¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu

terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne

i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki

po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad,;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnaciji, stanowigca iloczyn powierzchni

catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegroéd zewnetrznych i wysoko$ci kondygnacji brutto,

mierzonej miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gérng powierzchnig podtogi
badz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto
budynku;

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitow i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czeéci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze
kubature balkonéw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sig taw i stop fundamentowych, kanatow i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsoéw, daszkéw i oston oraz kominow i attyk
ponad pfaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikow energetycznych budynku lub czesci budynku,

okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z

przeznaczeniem;

Wymiar w $wietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu

do okien i drzwi wymiary w $wietle ich oscieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub Zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo

wypetnionym zawiesing z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opér parciu innego
materiatu.

1.7.4  Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowag
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigecia po jego zakonczeniu;
Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw;
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie;
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10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;
Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Pobocze — czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;
Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni;

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie¢ do nawierzchni;
Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej glbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu;

Podbudowa pomochnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronna, odsgczajgcg lub odcinajgcs;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgce;j
nawierzchni;

Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw;

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze

roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

25.

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

175  Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

10.
11.

12.

13.
14.

15.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego;
Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego;

Ktadka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych;

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac¢ sie z peinej sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér;

Ditugos¢ mostu — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka — odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;

Rozpietosé teoretyczna — odlegtos¢é miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego;
Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego;

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos$c¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych rodzajow
ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego;

Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dtugosci przez szerokos¢ catkowitg obiektu;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy;

Przeszkoda naturalna — element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.;
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16.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad: droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6  Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

wn e

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdlnych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do
odprowadzania ich zawartosci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego
miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewodow, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania poziomem
wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i
stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

Kanat sciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania sciekéw lub innych
zbednych cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat Sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania sciekéw do
oczyszczalni sciekéw lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat Sciekowy pracujacy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespét urzgdzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzgdzen
sanitarnych w budynku i usuwajgcy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatdow i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe
dziatanie instalacji;

Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obstugg instalacji;

Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celow
sanitarnych lub urzadzenie odprowadzajace $cieki;

Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzagdzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie
przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancéw i ktére sg zamontowane w budynku;

Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potgczonych przewodoéw, armatury i urzadzen, stuzacy do
dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub
wlasnego ujecia;

Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potgczonych przewodoéw, armatury i urzadzen, stuzacy do
dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

Instalacja kanalizacji Sciekowej — uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami, odprowadzajgcy $cieki do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo
przydomowej oczyszczalni $ciekéw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewoddw wraz z wpustami, odprowadzajacy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych,
zbiornikéw retencyjnych albo na wiasny teren nieutwardzony;

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewoddéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi,
grzejnikami i innymi urzgdzeniami, stuzgcy do ogrzewania pomieszczeh w budynku w okresie obnizonych
temperatur zewnetrznych;

Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewoddéw powietrznych wraz z nawiewnikami i
wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzacy do jego dostarczenia do
pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja gazowa — ukfad przewoddéw za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem,
urzgdzeniem do pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami
spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny
bezposrednio poza budynek badz do kanatdw spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z
indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z urzadzeniem redukcji cinienia gazu jest
czescig sktadowg instalaci;

Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu
kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni
lub pozwalajgca unikng¢ wykonywania wykopu;

Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajgca na wttaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego
materiatu mechanicznie $widrem lub jako ptynnej zawiesiny;

Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest wprowadzana
do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;
Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzace do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury,
wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;
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24.

25.

26.
27.

28.

Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespdt do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje
zigbniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza.
Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania
powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika ziebniczego, wéwczas jest to
pompa ciepta;

Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespd6t do dostarczania
ciepta. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on
mie¢ wyposazenie stuzgce do ozigbiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa
sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika ziebniczego;

Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposdb naturalny lub mechaniczny;

Kolektor stoneczny — urzadzenie pochfaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w
ciepto, ktdre jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje
ziebienia bgdz za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), bgdz
przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede
wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

1.7.7  Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przylacze - linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potgczona z
wewnetrzng instalacjg zasilajaca, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci miedzy dostawca i odbiorcg
energii elektrycznej;

Instalacja elektryczna — zespot potgczonych ze sobg urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji
elektrycznej;

Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wtasnosci urzadzen do zaciskéw
wyjsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uktad zasilania przeznaczony do podtrzymania
dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa osob i/lub

— do uniknigcia powaznych szkdd srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.
Uktad zasilania obejmuje zrodto i obwody elektryczne dotgczone do zaciskéw urzgdzenia elektrycznego. W
niektorych przypadkach uktad moze obejmowac réwniez urzgdzenie;

Zrédto elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrédio przeznaczone do podtrzymania
ciggtosci zasilania urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu;

Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — uklad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacii
elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w
przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Zrédio rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrédio zapewniajgce zasilanie instalacji elektrycznej
lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczehstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku
zaniku zasilania podstawowego;

Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane
przeptywem pradu elekirycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub jej
czesc¢ zostata wykonana i oznaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito uszkodzenie a ziemig
odniesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie
obwodu przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie
obwodu elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu prgdowi obcigzenia
w normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktéry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedgcy wynikiem uszkodzenia
izolacji;

Instalacja piorunochronna — zespét potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w postaci zwodow,
przewodéw odprowadzajgcych i uziemien oraz elementdw wewnetrznych, takich jak potgczenia
wyréwnawcze i ograniczniki przepie¢ oraz odstepy izolacyjne;
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Ziemia odniesienia — czes¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, kidrej potencjat elektryczny jest
przyjmowany umownie jako rowny zeru, pozostajgca poza strefg wplywu jakichkolwiek instalaciji
uziemiajgcych (uwaga: pojgcie ,Ziemia” odnosi sig¢ do caftej planety i jej materii fizycznej.);

Ziemia (lokalna) — cze$¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktérej potencjat elektryczny
moze by¢ rézny od zera;

Instalacja uziemiajaca — zespot wszystkich potgczen elektrycznych i elementéw stuzgcych do uziemienia
sieci, instalacji i/lub urzadzenia;

Uziom — cze$¢ przewodzaca, ktorg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzgcym osrodku, np. w
betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemia;

Uklad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potgczenia;

Obwad (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespot elementoéw instalacji elektrycznej chronionych przed
skutkami przetezen wspdlnym zabezpieczeniem (wspolnymi zabezpieczeniami);

Obwad rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

Obwdd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania
urzgdzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesyiu,
magazynowania, rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne,
transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajace,
oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii, np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczng;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wiaczania w obwody elektryczne,
spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odigczanie,
taczenie;

Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej z
jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu
elektrycznego, tacznie z zaciskami do przewodow ochronnych i neutralnych;

Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewodow wraz z osprzetem i urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, stuzacy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzadzen
systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Kanalizacja pierwotna — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej;

Kanalizacja wtérna — zespot rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach zacigganych do
otwordéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;
Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwo$ciach oraz zasobnikow
ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli $wiattowodowych;
Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne
wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub
przynajmniej jedno z tych zadan.

Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji
pierwotnej, wtérnej lub w rurociggach kablowych stuzacy do przesyiu informacji stosowng metoda;

Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obiektach i
kanalizacji pierwotnej, wtornej, rurociggach kablowych z powtokg bezhalogenowg nierozprzestrzeniajgca
ptomieni;

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informacji, sygnatow, a
jednoczesnie posiadajgcy odpowiednig wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjno$¢ wewnetrzng i zewnetrzng,
mogacy wystepowaé w réznych srodowiskach;

Przetacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzagdzenie umozliwiajgce przetgczanie swiattowodéw oraz
dotgczanie do nich kabli swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robé6t budowlanych objetych zamoéwieniem [naleZzy wpisa¢ nazwe

zamdéwienia] bedgce wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

(tekst jednolity Dz.

U. z2016r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9

marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku

krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym

ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich witadciwosci uzytkowe

umozliwiajg — prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg byé one

zastosowane w sposob trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdéwieniem [nalezy wpisac

nazwe zamowienia] powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z

wihasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkgiji.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31
grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cig gtych badan okre$s lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po
zakohczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieraj gcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatbw do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inacze;.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4 Materiaty pochodzace z rozbiérek

Materialy pochodzace z rozbiérek poszczegdlnych elementéw wyst epujg cych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegoélnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatdw opisane sg w pkt. 9 podstawy pfatnosci wtasciwych SST.
Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U.
Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bed g one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bed g zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbézniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet u zywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji roboét
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

3.2 Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynaje ty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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3.3 Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej
warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do wykonywania robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Srodki transportu niegwarantujgce
zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba Srodkéw transportu b edzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okres lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
szczegblnoéci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigze fi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajg ce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
duzych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na

budowe lub na niej produkowanych.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

53.1 Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot uzyskaé zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni ¢ z nim przewidywany sposoéb, zakres i terminy
korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wtas ciwy organ — na wniosek
inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o
niezbednosci wejs cia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W
przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla jednoczesnie granice
niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.3.4 Zaj ecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastagpi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do o srodka dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — zlozyé operat z pomiaru powykonawczego — do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:
— przed przystgpieniem do robdét:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaly i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezacyg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robaot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoly z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.
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Podczas prac nale zy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

5.5 Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymogoéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania

na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:

— Organizowac¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przeniesé na inne
drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazow
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic przedostanie sie
ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkoéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich
odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiegac¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sie bedg pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki
badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru

inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania

robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robo6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robat;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robdt;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;
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— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robaot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wt g czajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie ¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos ci co do jako $ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bed g przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystg pieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celoéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materiatdow i robot z dokumentacja projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1  Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét i jest wydawany odptatnie
przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkgiji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oséb

upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy
jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajg cego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robaét.

6.7.2  Ksigzka obmiaréow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym b gdZz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi
przepisami, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robot

a) Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych
odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

a) Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-
ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4 Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu dituzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw (rejestrze obmiarow). W razie braku miejsca szkice mogag by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu b edzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) roboét
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczg ¢ od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ);

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub

udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym:;

Nogoprwh

©

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
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Wykonawca.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robd6t bedacych przedmiotem
zamoOwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrg cen wynikaj gcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne

9.1.1 Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w
danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2 Dlarobét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.1.4  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robé6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

— wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania roboét lub

wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drog technologicznych;

stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediéw;
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— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiarow, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.21 Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajagcym ruchem publicznym,

C) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drdg.

9.2.2 Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji
ruchu.

9.2.3  Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.

9.24  Koszty likwidacji objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na
objazdach po zakonczeniu robét,

¢) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:

(nalezy wybrac odpowiedni wariant)

a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych rob6t zaméwionych,

b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie
ofertowym.

c) Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajacego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru
opracowanego przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3 Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotow
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnosé niewybuchdéw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchu Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
28



Koszt tych robét ponosi Zamawiajacy.

9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zamowionych przy zabezpieczeniu ci ggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i
instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci
i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z
ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji
docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdézniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
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— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badah konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badanh
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

— Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
(Kod CPV 45111100-9)

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
(Kod CPV 45111220-6)
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

2
Opracowanie dokumentaciji projektowej na wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w
nieruchomosci funduszu sktadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

2.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét rozbidrkowych,
przygotowawczych i wywozu gruzu

2.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot:

- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy

- Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbudowg i przebudowag

- Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia
projektowego

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania
odpadow

- Uiszczenie optata za korzystanie ze srodowiska - demontaz rusztowan

- Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robét

24 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.,

2.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6ine wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punkiéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

2.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

2.53 Zgodnoscé robét z dokumentacja projektowa i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projekiowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.54 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

2.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot rozbiérkowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t b edg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawnion g
jednostke do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczna,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zako nczeniu roboét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca u zyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

2.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzg dzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajg ¢ wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.59 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw.

2.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i be dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajg ce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca be dzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, kidére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Dla robét gtéwnych materiaty nie wstepujg. Materiaty pomocnicze stuzace rozbiérce nalezy uzyé
zgodnie z zastosowang technologia rozbiodrki.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgle dem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet be dacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4.2 Sprzet do robot rozbidrkowych

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadaj gce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2 Transport gruntow
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Wybor $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegto$ ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

6.1 Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne". Roboty rozbiérkowe
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowaé lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie
bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw wtasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢
dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Pozostate elementy z rozbiérek podlegajace bezwzglednej utylizacii
(odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady warto$ciowe
, blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢
przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest
zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajacego oswietlenia), w czasie gestej mglty (opaddéw
deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢é wyposazone w pomosty o powierzchni
roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikdw, sktadowania podrecznych
narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek,
bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw
ponad ich no$nos¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno
by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnosci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podfoze gruntowe pod rusztowanie
- Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. No$nos¢
podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z
obowigzujaca normg przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3
- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody. Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych
bezpiecznemu wykonywaniu rob6t budowlanych.

7  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

7.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
czes¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,
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— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.1.2  Zasady kontroli jakosci robét

Odbiory dotyczy¢é beda zgodnosci wykonywania rozbidrki i wyburzen, zabezpieczenia terenu wokét
robét wyburzeniowych, odbioru wymaganych dokumentéw z miejsc utylizacji wywozonych odpadow.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej:

- rozbidrki - na podstawie wizji lokalnej i przedtozonych dokumentdw,

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych rob6t na podstawie
wizji lokalnej,

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

8.1 Zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre sla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi ecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

8.2 Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w ms jako dtugosc¢
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchu Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
8



9 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru: a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako $ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4  Odbior ostateczny robot

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nast gpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatéw wymaganych stosownymi przepisami

i rozporzgdzeniami.
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9.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

10 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

10.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2  Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

) opftaty/dzierzawy terenu,

)

)

O

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszcizanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

® OO0

—

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
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11.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobéw

i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.

649, ze zm.).
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w
nieruchomosci funduszu sktadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci
publicznej, rolniczym i przemystowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

14 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

— instalacji wentylacji mechanicznej,

— instalacji klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
robdt przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw tych instalacji. Ponizszy STWIOR musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig opisowg i rysunkowa projektu.
Wszystkie systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci
rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i
rysunkowej opracowania.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych rob6t oraz inne miejsca
wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robét.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzgdku od momentu przekazania do dnia
koncowego odbioru robot.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotdéw i elementéow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkoéw — intensywnosci wymian powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgcych na celu zmiane jednej
lub kilku wielkosci charakteryzujgcych jakosc¢ i stan powietrza.
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Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.
Wentylatory - Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
Odzyskiwanie ciepta - Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjng.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - Zesp6t oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrza - Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z
urzgdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

Przepustnica - Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub przew6d wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Ttumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik - Element lub zespdt, przez kt6ry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrédtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa - Zespdt umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.

Centrala wentylacyjna - Urzgdzenie sktadajace sie z zespotu urzgdzen stuzgcych do przygotowania powietrza
pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i
wywiewu powietrza.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty montazowe instalacji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych robot
nalezy wykorzystac takze:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
27 kwietnia 2012 poz. 462 z p6zn. zmian.), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami
— tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami — tekst jednolity
Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
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— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan

kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykorzystywac takze:

1.8 Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do
31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

—legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia
Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w spos6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostgepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych).

2.2.1 Materiaty podstawowe

Wymagania ogdine dotyczace wyrobédw stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.
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4) Szczelno$¢ potaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwac;ji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Kanaly zostaty zaprojektowane z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego ukiadu klasie
szczelnosci minimum B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, PN-EN 1507) i zapewni¢
witasciwg redukcje szuméw pochodzacych od urzadzen wentylacyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich
predkosci powietrza, ttumikow szuméw, kroécow elastycznych oraz poprzez odpowiednig konfiguracje tras
przewoddw wentylacyjnych. Wymagania akustyczne dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-87/B-02151/02
- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, zgodnie z PN-B-03434, BN-
70/8865-05 i BN-70/8865-04. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych. Wykonanie przewodo6w prostych i ksztattek z blachy
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434 za wyjagtkiem kanatéw gdzie ze wzgledéw ograniczenia
montazowego zastosowano wymiary kanatéw niestandardowych. Potgczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

2.2.2 Materiatly pomocnicze:

uchwyty, uszczelki, podktadki antywibracyjne
spoiwa, topniki i pasty do lutowania,
gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody,
korki, sruby itp.

Materialy pomocnicze muszag spetniaé wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatow
podstawowych oraz odpowiadaé aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

23 Warunki przyjecia materiatow instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jezel

spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w spos6b umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchu Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
6



3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga byc¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

4.3 Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen

Armature i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach firmowych producenta, w sposob zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podane zostalty w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania przewodéw, rur, ksztattek, armatury i urzadzen
wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw

wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejsé przewodow

53 Montaz przewodow

Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B
76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach umozliwiajgcych
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosié¢
co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw wentylacyjnych lub przewoddéw wentylacyjnych z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wtasciwosciach.
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3) Przejscia przewoddw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornos¢ ogniowg tych przegréd.

4) lzolacja cieplna przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i
poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodoéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw wentylacyjnych nie wptywato na jej
szczelnos$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukciji.

9) Zamocowania przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obcigzenia wynikajace z ciezarow:

- przewoddéw wentylacyjno - klimatyzayjnych

- mCtrichu iColIyjlIgo;

- elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw
wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementéw sktadowych podpoér lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ moSliwo$é przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Pofaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzagdzenia i elementy w sieci przewoddw wentylacyjnych mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

54 Otwory rewizyjne

Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw.

3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym powinny
mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie naleSy stosowaé wewnatrz przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakonczonych
Srub lub innych elementéw ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego,
jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekréj kanatu wentylacyjno
— klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- ttumiki hatasu

- filtry
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- wentylatory
- urzadzenia do odzysku ciepta

5.5 Wentylatory

1) Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora.

3) Dtugos¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosié¢ 100< L <250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje wentylaciji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.

5.6 Centrale wentylacyjne

1) Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 < L <250
mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewoddw.

2) Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢é wyposazone w przepustnice umozliwiajgce
odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu centrali.

5.7 Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

1) Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.

2) Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien ufatwia¢ ich
naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewdd zasilajgcy powinien byé przytaczony od dotu, a
przewdéd powrotny od gory.

3) Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien odpowiadaé wymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ fatwego demontazu zaworéw
regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.

4) Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

5) Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe i zabezpieczenia
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujgcy powinien zabezpieczy¢
przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie tych urzadzen.

2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktdérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

5.8 Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$é wymiany
wktadu filtrujgcego lub jego regeneraciji.

2) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wkiady filtracyjne nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.

5.9 Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1) Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

2) Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
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4) Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomoca przewoddw elastycznych
nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowaé dtuzszych niz 4 m.

6) Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.
9) Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

5.10 Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacji przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. zastosowanie Zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przejscia
przez dach.

5.11 Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie
powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w petnym zakresie
regulaciji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

3) Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelnosé obudowy przepustnic powinien odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751

5.12 Tiumiki hatasu

1) Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeptywu.
2) Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6 oraz jako wytyczne w PN EN 12599 ,,Wentylacja budynkéw, Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji”

6.2 Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetni¢ warunki podane
w punkcie 5.1. niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatéw, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania robot.

6.3 Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla robot, ktore
koniecznie nalezy wykonac przed rozpoczeciem robo6t instalacyjnych wentylacji i klimatyzaciji

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
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— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;.
Materiaty, ktérych jakos$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji wentylacji i klimatyzacji z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowos$ci montazu przewodéw ze wzgledu na
miejsce utozenia i stosowane przekroje przewodéw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatow
montowanych elementow.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
— ilosci,
— wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci, itp.,
— spetnienia dodatkowych zastrzezen

6.5 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonywania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— jakosci wykonywania instalaciji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Przedmiaru i obmiaru robét dokonuje sie wedtug nastepujgcych zasad:

— dlugos¢ rurociggéw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogéinej dtugosci rurociagéw wlicza sie diugosci rur
przytacznych, armature tgczong na gwint i tgczniki,

— przewody mierzy sie w m2 powierzchni wraz z ksztattkami

— urzgdzenia, armature liczy sie w szt.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg wszelkie
przewody i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw oraz czesci sktadowe elementow,
ktore dalej traktowane sg jako komplet.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwnac¢ z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projekitowag oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do nastepnych robét instalacyjnych.
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Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,na zimno”
i dlatego nalezy tak zorganizowac¢ prace, aby pozytywny wynik tej préby umozliwit dalsze prace zwigzane z
,Zzakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdbw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze
stanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jesli strony przyjety takg forme rozliczenia robot).

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét — dokumentacje
powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1. doktadny opis instalacji,

2. szczegobtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz
prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

6. dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania wszystkich zastosowanych elementéw instalaciji,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i

wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji

projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji wentylacyjno-
klimatyzacyjnych nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci robot z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementdw instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robo6t instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtdrnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z
zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym, a wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu instalacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
Wariant 1
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub
Wariant 2
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— montaz przewodoéw i armatury,
— wykonanie préb cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
UWAGA: W umowie nalezy uscisli¢ sposob rozliczania robot:

— jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze za pomoca cen jednostkowych
(wariant 1) lub ryczaftu (wariant 2),
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— etapami okreslonymi w umowie na podstawie cen jednostkowych robdt (wariant 1) lub ryczaftu (wariant 2).
Wariant nie wybrany nalezy wykreslic z tresci specyfikacji.

10

10.1

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym, do grzania i zigbienia -- Cze$¢ 1: Terminy, definicje i klasyfikacja

PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym, do grzania i zigbienia -- Cze$¢ 2: Warunki badan

PN-EN 14511-3:2013-12 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Cze$¢ 3: Metody badan

PN-EN 14511-4:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym, do grzania i zigbienia -- Cze$¢ 4: Wymagania eksploatacyjne, znakowanie i instrukcje

PN-EN 15218:2013-12 - Klimatyzatory i zigbiarki cieczy ze skraplaczem chtodzonym wyparnie i sprezarkami o
napedzie elektrycznym, wykorzystywane do zigbienia pomieszczen -- Terminy, definicje, warunki badan,
metody badan i wymagania

PN-EN 14825:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Badanie i ocena w warunkach niepetnego obcigzenia oraz obliczanie
wydajnosci sezonowej

PN-EN 15218:2013-12 - Klimatyzatory i zigbiarki cieczy ze skraplaczem chtodzonym wyparnie i sprezarkami o
napedzie elektrycznym, wykorzystywane do zigbienia pomieszczen -- Terminy, definicje, warunki badan,
metody badan i wymagania

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace wiasciwosci instalacii
wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymagania dotyczace elementéw
sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacije sieci przewodow

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewoddw z
blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym --
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania PN-EN
15780:2011 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Czystos$¢ systemow wentylaciji

PN-EN 15239:2010 - Wentylacja budynkéw -- Charakterystyka energetyczna budynkéw — Wytyczne dotyczace
inspekcji systeméw wentylacji

PN-EN 15240:2009 - Wentylacja budynkéw -- Charakterystyka energetyczna budynkéw — Wytyczne inspekgciji
systemow klimatyzaciji

PN-EN 12309-1:2002 - Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposazone w pompy
ciepta, zasilane gazem, o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW -- Czes¢ 1: Bezpieczenstwo
PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze

PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej -- Wymagania

PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkoéw -- Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-01410:1989 - Wentylacja i klimatyzacja -- Rysunek techniczny -- Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-ISO 6242-2:1999 - Budownictwo -- Wyrazanie wymagan uzytkownika -- Wymagania dotyczgce czystosci
powietrza

PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdziat powietrza -- Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza
W przewodzie

PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkéw -- Wyposazenie techniczne sieci przewodoéw, klasyfikacja
szczelnosci i badania

PN-EN 779:2012 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej -- Okreslanie parametréw filtracyjnych
PN-EN 1751:2014-03 - Wentylacja budynkéw -- Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych
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- PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Witasciwosci
mechaniczne

- PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki — Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

- PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylaciji i klimatyzacji

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. 2015 nr 0, poz. 1125).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3. OWEOB Promocja — 2017 rok.

— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —wyd. COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. CO
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Opracowanie dokumentaciji projektowej na wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w
nieruchomosci funduszu sktadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddéw, montaz
osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie
obejmuje robot elektrycznych niskopradowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegoOtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania b edg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét

zwigzanych z:

» uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewod6éw montowanych poza rozdzielnicami,

e montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podto za i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t
zwigzanych z:

» kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

» wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegélnosci roboty
murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

» utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

» utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajgcego
docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddéw (np. dla sieci teleinformatycznych),

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

» przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji elektrycznej,

e nie dotycza:
— wysokonapieciowych reklam $wietlnych zasilanych niskim napieciem (nazywanych neonéwkami),
— urzgdzen z reklamami swietlnymi i rurami jarzeniowymi, zasilanych napieciem znamionowym o wartosci

wigkszej niz 1 kV w stanie bez obcigzenia, lecz nieprzekraczajgcej 10 kV.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. a takze podanymi ponizej:
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Czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzgcy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzagdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Polaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody — materialy stuzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych
w wybrane miejsce.
~Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja angielska, rowniez jezeli niezbedna
jest identyfikacja zaciskow”.
~Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatow, wynalazkéw lub metod prowadzgcych do
odstepstw od zasad dokumentu wieloczesciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacji
nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym PN-HD 60364”.
Oprzewodowanie powinno konczy¢ sie w:
— puszce, ktdra spetnia wymagania PN-EN 60670-24:2013-10;  lub
— urzadzeniu do przytaczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w
puszce; lub
— urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytgczania bezposrednio do systemu oprzewodowania,
— w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytgczeniowa moze byc¢ uzyta dla kilku opraw o$wietleniowych.
Przewod neutralny — \W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i
ochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25]".
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespét materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw:
— przepusty kablowe i ostony krawedzi,
— drabinki instalacyjne,
— koryta i korytka instalacyjne,
— kanaly i listwy instalacyjne,
— rury instalacyjne,
— kanatly podtogowe,
— systemy mocujace,
— puszki elektroinstalacyjne,
— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,
— pozostaly osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Ztacze instalacji oswietlenia zewnetrznego - ,Ztgczem instalacji oswietlenia zewnetrznego jest punkt jej
zasilania energig elekiryczng przez dostawce lub poczgtek obwodu zasilajgcego wytgcznie instalacje oswietlenia
zewnetrzengo”
Oprawa o swietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania swiatta emitowanego przez
jedng lamp e lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i
zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi
do ich podtgczenia do sieci zasilajacej, lecz nie zawierajgce samych lamp”.
Stopien ochrony IP — okreslony w PN-EN 60529:2003/A2: 2014-07 wersja angielska, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwadd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespot elementdéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elekirycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu
odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli
sg), urzadzenia ochronne i przytgczong aparature tgczeniowg, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze
by¢ wspolny dla réznych obwodow.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.
Przygotowanie podtoza — zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg.
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Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z
2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Montaz elementdéw instalacji elekirycznej nale zy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczego6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

1.8 Nazwy i kody:

Grupy roboét, klasy robét lub kategorie robot

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikbw energii
elekirycznej w obiektach budowlanych, beda ce wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, je Zzeli nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku
krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowg oceng techniczna), bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposoéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie i uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

221 Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje zyt: 16 do 1000 mm..

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napie cia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosi ¢ (0,35) 0,4 do 240 mm:., przy czym zasilanie energetyczne
budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm..

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm.
nalezy stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw
zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikow lub opraw oswietleniowych zamontowanych
liniowo.
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Jako materialy przewodzg ce szynoprzewodéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP
lub bez obudowy.

222 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy po zarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez Scianki konstrukcji
wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo
lub samonosne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie
nie tylko kabli i przewodoéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo fatwo z nich budowa¢ skomplikowane
ciagi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych
posiadajg fgczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiatu bezhalogenowego), blach
stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
moga byc¢ $ cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5
do +60°C. Kanaly bezhalogenowe wykazujg sie trudnopalnosci g i odpornoscia na ptomienie, ogien nie
rozprzestrzenia sie, a podczas pozaru nie wytwarzajg sie gazy korozyjne. Oferta rynkowa obejmuje kanaty o
ognioodpornoéci E 30/60/90 minut zgodnie z norma DIN 4102 cz. 12 i izolacyjnosci ogniowej | 30 minut zgodnie
z DIN 4102 cz. 11. Dla kanatéw bezhalogenowych stosuje sie osprzet (tgczniki, przegrody, maskownice fgczen
cietych) rowniez z materiatu bezhalogenowego

Wymiary kanatéw i listew sg zré znicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich
szerokos$ ci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wigkszej szeroko$ ci posiadajg przegrody
wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia ré znych rodzajéw instalacji w ciggach
rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania roéwnolegtego roznych sieci przy
wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalece h producenta i zalecen normy. Kanaty
pionowe o wymiarach — wysoko $¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych
wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzet kanatéw i listew
mo zna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie
uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji
danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtownie stalowe — zasada jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV,
niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne
na temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymato $¢, wymagajg stosowania rur
z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podtaczenia silnikbw i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr Srednicy rur instalacyjnych
zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
Srednice typowych rur gtadkich: od g 16 do @ 63 mm
(wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur
karbowanych: od o 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub
karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, Srednice typowych rur
karbowanych gietkich: od ¢ 7 do o 48
mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodoéw w instalacjach
podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw
sztucznych.
Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z
tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig
elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie u
zytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem @
45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych moze odbywac¢ sie w podktadzie betonowym,
warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm
rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

223 Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
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Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $§ cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikow
instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgat ezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3g z
materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, kitére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cziowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo —
wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepuj gce wymagania co do
ich wielkosci: puszka sprze towa o 60 mm, sufitowa lub ko cowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa g 70 mm lub 75x75 mm — dwu - trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm..
Puszki elektroinstalacyjne do monta zu gniazd i tgcznikédw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkow” i / lub wkretéw.

Koncowki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajace i
zaciskowe do transformatorow, ztaczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatoréow
wykonane z materiatéw dobrze przewodzg cych prad elekiryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane
poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne
odfagczanie i przytaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koAcow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatéw:
oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

224 Sprzet instalacyjny

1. kaczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

» taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomoca
wkretow lub ,pazurkow”.

» kaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.

* kaczniki do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych

» Zaciski do faczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

» Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw”.

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podfozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

* Gniazda do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do

podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodoéw o przekroju od 1,5+6,0 mm. w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.
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2.2.5 Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co najmniej:
— dobor opraw i Zrédet $wiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania opraw,

plan instalacji zasilajgcej oprawy,

obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

zasady konserwagciji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkdéw $ rodowiskowych — wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, |, 11, Ill.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o0$ wietleniowych, przy czym
przekréj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm., a napiecie izolacji nie moze byé
mniejsze od 750 V je $li przewody ukiadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta swiatta:

» do zaréwek,

» do lamp fluorescencyjnych ($wietléwek),

e do lamp rteciowych wysokopreznych,

» do lamp sodowych,

e do lamp ksenonowych,

e do lamp ledowych (mocowanych w oprawkach standardowych, wykorzystywanych do lamp wymienionych
poprzednio),

« diody LED,

e zar6wki LED,

* naswietlacze LED,

» Swietléwki LED,

e tasmy i paski LED.

Pod wzgle dem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napi eciem oraz przedostawaniem
sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

+ zwykia IP 20
» zamknieta IP 4X
* pytoodporna IP 5X
* pytoszczelna IP 6X
» kroploodporna IP X1
» deszczodporna IP X3
* bryzgoodporna IP X4
» strugoodporna IP X5
* wodoodporna IP X7
* wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczace
ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawg
pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyktg i deszczodporng w czesci, gdzie
znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymog ochronny dla opraw drogowych).

2.2.6 Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.2.7 Specyfikacja materiatowa:

Horyniec bud. D:

Przewody uktadane natynkowo w korytkach i rurkach instalacyjnych:
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Zestawienie koryt i rurek:
Korytko kablowe siatkowe K50H50 — 50m
Rurka instalacyjna typu peszel fi22 — 80m

Rurka instalacyjna typu peszel fi32 — 200m

Zestawienie przewodow:
YKY5x6mm2 — 45m
YKY5x4mm2 - 80m
YKY5x2,5mm2 — 90m
YKY3x4mm2 — 25m
YDY5x2,5mm2 — 40m
YDY3x2,5mm2 — 70m

YDY3x1,5mm2 — 60m

Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy:

Zabezpieczenie typu S C32A 3P — 2szt
Zabezpieczenie typu S C16A 3P — 5szt
Zabezpieczenie typu S C20A 1P — 1szt
Zabezpieczenie typu S C10A 1P — 6szt

Zabezpieczenie typu S C6A 1P — 3szt

Instalacja odgromowa
Iglica odgromowa h=3m — 4szt
Iglica odgromowa h=2m — 4szt

Drut FeZn fi 8mm — 50m

Przewiert przez $ciane / strop do fi32mm — 10szt
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Horyniec bud. A:

Przewody uktadane natynkowo w korytkach i rurkach instalacyjnych:
Zestawienie koryt i rurek:

Korytko kablowe siatkowe K50H50 — 10m

Rurka instalacyjna typu peszel fi22 — 10m

Rurka instalacyjna typu peszel fi32 — 10m

Zestawienie przewodow:
YKY5x4mm2 - 35m
YDY5x4mm2 — 25m
YDY3x2,5mm2 — 20m

YDY3x1,5mm2 — 25m

Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy:

Zabezpieczenie typu S C20A 3P — 1szt
Zabezpieczenie typu S C16A 3P — 1szt
Zabezpieczenie typu S C10A 1P — 1szt

Zabezpieczenie typu S C6A 1P — 1szt

Przewiert przez $ciane / strop do fi32mm — 10szt

Horyniec bud. B:
Przewody uktadane natynkowo w korytkach i rurkach instalacyjnych:

Zestawienie koryt i rurek:
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Korytko kablowe siatkowe K50H50 — 30m
Rurka instalacyjna typu peszel fi22 — 40m

Rurka instalacyjna typu peszel fi32 — 50m

Zestawienie przewodow:
YKY5x2,5mm2 - 30m
YKY3x2,5mm2 — 30m
YDY5x4mm2 — 25m
YDY5x2,5mm2 — 25m
YDY3x2,5mm2 — 50m

YDY3x1,5mm2 — 50m

Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy:

Zabezpieczenie typu S C20A 3P — 2szt
Zabezpieczenie typu S C16A 3P — 1szt
Zabezpieczenie typu S C16A 1P — 1szt
Zabezpieczenie typu S C10A 1P — 2szt

Zabezpieczenie typu S C6A 1P — 2szt

Przewiert przez $ciane / strop do fi32mm — 10szt

Horyniec Basen:

Przewody uktadane natynkowo w korytkach i rurkach instalacyjnych:
Zestawienie koryt i rurek:

Korytko kablowe siatkowe K100H50 — 100m

Rurka instalacyjna typu peszel fi22 — 150m
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Rurka instalacyjna typu peszel fi32 — 140m

Zestawienie przewodow:
YKY5x4mm2 — 120m
YKY3x2,5mm2 — 30m
YDY5x10mm2 - 70m
YDY5x4mm2 — 110m
YDY5x2,5mm2 — 25m
YDY3x2,5mm2 — 200m

YDY3x1,5mm2 — 150m

Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy:

Zabezpieczenie typu S C40A 3P — 2szt
Zabezpieczenie typu S C20A 3P — 6szt
Zabezpieczenie typu S C16A 3P — 1szt
Zabezpieczenie typu S C16A 1P — 1szt
Zabezpieczenie typu S C10A 1P — 5szt

Zabezpieczenie typu S C6A 1P — 4szt

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegétowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrob6w i materiatéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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24 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczeg6lnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,K”), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sig wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed
wptywamimatmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos$é aby nie
uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla
bebnéw: —15°C i —5°C dla krazkdéw, ze wzgledu na mozliwo$é uszkodzenia izolaciji.

Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$é wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropoéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w
sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),

—tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy ponizej.
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Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— taczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byta zrébwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otwordéw dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania
kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg byé
utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian
i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatoéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

53 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na
Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletacji oraz sprawdzic ich dziatanie i prawidtowo$¢

potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢
na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto

jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten

wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewo6d ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca kombinacjg barwy
zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i

schematami.

5.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych

ZespOt pota czen ochrony uzupetniajgcej dla czesci przewodzacych, chronigcych przed niebezpiecznym
napieciem dotykowym (np. zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewodéw L i
PEN. Zespoét potgczen wyrownawczych tworzg: instalacje potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych;
moze dodatkowo spetniaé role ochrony:

odgromowej i przeciwprzepieciowej,

przeciwzaktéceniowej,

przeciwwybuchowej i przeciwpozarowej,

przeciwkorozyjnej (niweluje réznice potencjatdéw styku réznych metali)
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— przed elektryzacja statyczng

Wytyczne projektowania instalacji potaczen wyréwnawczych zawiera obowigzujagca norma PN-HD 60364-5-
54:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych”.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac¢ taczac przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnaciji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajg cej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspolnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;j.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2 Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-
EN 60446:2008 wersja angielska i PN-E-4700:1998/Az1:2000

6.3 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacii,

— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzg dzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakosé.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:
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dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
dla kabli i przewodéw: m,

dla sprzetu tagcznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3 W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczego6towe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyjgc zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robét.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1 Odbidér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych wptyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzagdzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagajg zakonczenia robo6t instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2 Odbioér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikaj gcych oraz elementéw urzgdzen, ktore
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.23 Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdét nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuije sie tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN 60446:2008 wersja

angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV

45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie rob6t montazowych instalaciji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajag réwniez:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej

szczego6towe;j,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposo6b rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nale zy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

2. PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewoddw — Opaski przewodéw do
instalacji elektrycznych (wersja
angielska).

3. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
czfowieka z oznaczanie i identyfikacja — ldentyfikacja
zaciskéw
maszyna,
urzadzen i zakonczen przewodow (wersja angielska).

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2016-02

PN-IEC 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-IEC 60364-7-702:2010

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03

PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego
napiecia

przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia
(wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Postanowienia ogoine
Srodkiochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego — Postanowienia ogéine
(oryg.).

Instalacje elektryczne w obiektach ~ budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Czgs$é 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego — Inne wyposazenie

Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe (wersja
angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér

| montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje

bezpieczenstwa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Czes$é 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny
(wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér srodkéw ochrony

w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa (norma

wycofana).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-705:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —

Instalacje oswietlenia zewnetrznego (wersja

angielska).

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) (wersja
angielska).
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23. PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

24. PN-EN 60670-24:2013-10 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych
instalacji elektrycznych domowych i podobnych — Czes$¢ 24:
Wymagania szczego6towe dotyczgce obudéw do domowych
urzgdzen zabezpieczajgcych i innego sprzetu elektrycznego

moca
rozpraszang.

25. PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i
przewody posredniczace. -

26 PN-EN 60898-1:2007/I1S1:2008 Sprzet elektroinstalacyjny —Wytaczniki do zabezpieczen
. przetezeniowych instalacji domowych i podobnych —Czes¢ 1:
Wytgczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

27 PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
. wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne(wersja angielska).

28 PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe z
. wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego
i podobnego(RCBO). Czes¢ 1:Postanowienia ogdlne (wersja
angielska).

29. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach
do 50 mm.. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

30. PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 Vi 230 V i prgdy znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania (norma wycofana).

31. PN-E 05029:1990 Kod do oznaczania barw (norma wycofana).

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6ine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
(Kod CPV 45111100-9)

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
(Kod CPV 45111220-6)

SSTB —-21.01

Poznan, 2021
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

2
Opracowanie dokumentaciji projektowej na wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w
nieruchomosci funduszu sktadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

2.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét rozbidrkowych,
przygotowawczych i wywozu gruzu

2.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot:

- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy

- Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbudowg i przebudowag

- Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia
projektowego

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania
odpadow

- Uiszczenie optata za korzystanie ze srodowiska - demontaz rusztowan

- Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robét

24 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.,

2.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6ine wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punkiéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

2.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

2.53 Zgodnoscé robét z dokumentacja projektowa i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projekiowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.54 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

2.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot rozbiérkowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t b edg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawnion g
jednostke do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczna,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zako nczeniu roboét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca u zyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

2.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzg dzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajg ¢ wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.59 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw.

2.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i be dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajg ce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca be dzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, kidére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Dla robét gtéwnych materiaty nie wstepujg. Materiaty pomocnicze stuzace rozbiérce nalezy uzyé
zgodnie z zastosowang technologia rozbiodrki.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgle dem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet be dacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4.2 Sprzet do robot rozbidrkowych

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadaj gce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2 Transport gruntow
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Wybor $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegto$ ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

6.1 Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne". Roboty rozbiérkowe
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowaé lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie
bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw wtasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢
dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Pozostate elementy z rozbiérek podlegajace bezwzglednej utylizacii
(odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady warto$ciowe
, blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢
przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest
zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajacego oswietlenia), w czasie gestej mglty (opaddéw
deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢é wyposazone w pomosty o powierzchni
roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikdw, sktadowania podrecznych
narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek,
bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw
ponad ich no$nos¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno
by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnosci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podfoze gruntowe pod rusztowanie
- Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. No$nos¢
podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z
obowigzujaca normg przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3
- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody. Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych
bezpiecznemu wykonywaniu rob6t budowlanych.

7  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

7.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
czes¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchu Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
7



— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.1.2  Zasady kontroli jakosci robét

Odbiory dotyczy¢é beda zgodnosci wykonywania rozbidrki i wyburzen, zabezpieczenia terenu wokét
robét wyburzeniowych, odbioru wymaganych dokumentéw z miejsc utylizacji wywozonych odpadow.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej:

- rozbidrki - na podstawie wizji lokalnej i przedtozonych dokumentdw,

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych rob6t na podstawie
wizji lokalnej,

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

8.1 Zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre sla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi ecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

8.2 Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w ms jako dtugosc¢
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.
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9 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru: a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako $ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4  Odbior ostateczny robot

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nast gpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatéw wymaganych stosownymi przepisami

i rozporzgdzeniami.
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9.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

10 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

10.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2  Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

) opftaty/dzierzawy terenu,

)

)

O

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszcizanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

® OO0

—

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
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11.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobéw

i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.

649, ze zm.).
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

2

Opracowanie dokumentaciji projektowej na wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w
nieruchomosci funduszu sktadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

2.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzg dzajagcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza ¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub u $cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktdére sa niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

2.3 Zakres robot objetych ST

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji
$cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i r6znorodne obudowy oraz oktadziny zastepujacej
tynki na $cianach i sufitach wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

Oktadziny obj ete niniejszg ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu budowlanego ($ciany,
stropu, nadproza, filaru itp.) wykonywane sa recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom
norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

24 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos$é, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacije robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny
techniczne, aprobaty techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania okfadzin,

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych
zestaw wyrobow (ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tgcznikéw, tasm i mas
szpachlowych, a takze gipsow i klejéw gipsowych) stuzacych do wykonania ré6znorodnych oktadzin zgodnie z
wytycznymi producenta/dostawcy tego systemu.

2.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych nale zy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu
~Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno $¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

31 Ogolne wymagania
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Wymagania ogdélne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowg oceng techniczna), bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac systemy suchej zabudowy —
zestaw wyrobow, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce , gdyz tylko wtedy mozna
bedzie uzyska¢ cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i
Swiadectwami producenta.

3.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Ptyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej
zabudowy

Typy i oznaczenia plyt gipsowo-kartonowych

Oznaczenie|Oznaczenie Kolor Kolor
Rodzaj ptyty wg wg Zastosowanie
DIN 18180 |PN-EN 520|  Kartonu | nadruku
zwykta GKB A szary niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,
przedscianki w pom. o wilglotno$ci <
70%
impregnoowana GKBI H2 zielony | niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,
przedscianki w pom. o wilgotnosci >
70%
ogniochronna GKF DF szary | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,

przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci <
70%

impregnowana GKFI DFH2 zielony | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,

oghiochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci >
70%
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Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520

Schemat krawedzi Oznaczenie Opis
KP ptyty o krawedzi prostej, przystosowane do tgczenia nal
styk

ptyty o krawedzi sptaszczonej,

KS przystosowane do ukrycia stykow,

wymagajg stosowania masy szpachlowej oraz tasmy
zbrojacej spoine

ptyty o krawedzi sptaszczonej,

NS odmiana krawedzi KS
0 mniejszym kacie sptaszczenia

ptyty o krawedzi pétokragtej, sptaszczonej

przystosowane
KPOS do szpachlowania stykéw, moga byé spoinowane
masa
szpachlowg z tasma lub masg stosowang bez tasmy
KPO ptyty o krawedzi p6tokragtej
KO ptyty o krawedzi okragtej

- ptyty o krawedzi Scietej

RRIRIAYAR
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Ponizej zestawiono podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) | AH2 (GKBI)| FH2 (GKFI)
9,5 0,5 12,5 +0,5
s 12,5 40,5 N 12,5 +0,5 12,5 +0,5
\Wymiary, tolerancje Gruboscwmm 15,020,5 128 ;gg 15,0 40,5 15,0 40,5
’ 18,0 +0,5 ’ ’
Szeroko$¢ w mm 600 900 12005 1200
Dtugos¢ w mm 2000-4000s | 2000-4000.5 | 2000-4000-5 | 2000-4000-5
Prostopadtosé, mm <12,5 10,5do 13 <5 <5
9,5 mm <95 - - -
Masa 1 m./kg ptyty grubosci: [12,5 mm <125 10,5do 13 <125 10,5do 13
15,0 mm <15 13do 16 <15 13do 16
18,0 mm <18 14,5do 18 - -
\Wilgotnosé, % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
réwnolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Obciaz, niszczace ptyty w N |prostopadle 2600 2600 =600 =600
rownolegle =180 =180 =180 =180
[Trwatos¢ struktury przy opalaniu, min - =220 - =220
Nasigkliwos¢, % - - <10 <10
Powierzchnia ptyty Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego kaki sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat
sie, nie powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry ptyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubos¢ — 6,5+0,5 mm
2. szerokos¢ — 1200 (+0; —3) mm
3. dtugosé — [2000+3000] (+0; —=3) mm
4. masa 1 m. —5,5+0,25 kg
5. wytrzymatosé na zginanie
— kierunek wzdtuzny — min. 280N
— kierunek poprzeczny — min. 110N

33 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

34 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje roznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

3.5 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac
wytgcznie kleje zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.
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3.6 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z
innymi elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowaé systemowe masy szpachlowe
zalecane przez producentéw/dostawcow kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrézniamy 4 gtéwne typy
mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojgcej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robdt masy szpachlowe musza spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10
Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

3.7 Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitbw i obudéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest

przygotowanie odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych

profili stalowych. Sa to profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.
Profile te muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukciji

metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

— profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach
CW i UW oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitow podwieszanych, obudéw i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile oscieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach
nietypowych, na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75
lub 100 mm.

Nalezy stosowaé wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

3.8 Akcesoria i tgczniki

Do gtéwnych akcesoridow stosowanych przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy:
roznorodne wieszaki i faczniki.
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna.
taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,£gczniki mechaniczne do
konstrukcji
z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac wytgcznie akcesoria i
taczniki zalecane przez dostawce systemu.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si @ mozliwoscig korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z piyt

gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

— narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

— narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z
odpowiednim mieszadtem, wiadra i kielnie,

— do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,

— do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,

— do kontroli podtoza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.1 Ogolne wymagania
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5.2 Pakowanie i magazynowanie

Ptyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych lub paletach. Kazdy ze stosoéw jest spiety tasmg stalowg lub zafoliowany. Pakiety piyt o
jednakowej dtugosci powinny by¢ utozone ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce
do wysokosci czterech pakietow. Sktadowane ptyty powinny byé posegregowane wg rodzajow, odmian i
wymiarow.

Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i tgczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknietych
pomieszczeniach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

53 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdédw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5
mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wozka widtowego. Do miejsca
wbudowania przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkéw lub odpowiednich uchwytéw.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1 Zasady ogoélne

Zasady og6lne wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

6.2 Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od
60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6.3 Oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na scianach

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

6.3.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania oktadziny nalezy sprawdzi¢ no$no$é podioza. Sciana powinna byé czysta,
wolna od warstw starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych ttustych substanciji. W
przypadku $cian wykonanych z materiatbw o duzej chtonnosci (np. ceramika poryzowana. gazobeton)
pokrywamy je $rodkiem gruntujgcym, ktory zmniejszy chtonnos$¢ takiego podtoza. W celu poprawienia
przyczepnosci podiozy gtadkich (np. beton) nale zy je zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem. Zaleca sie
gruntowanie wszystkich podtozy w przypadku klejenia ptyt w temperaturze przekraczajacej 25°C.

Przed przyst gpieniem do montazu plyt, podtoze nale zy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko
odcigga wode z plackoéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.
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6.3.2 Przygotowanie ptyt

Dla okfadzin bez wymagan odpornosci ogniowej, a takze izolacyjnosci akustycznej, o niskim ryzyku uszkodzenia
Sciany i docelowej wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70% mozna stosowac ptyty typu A.

Do pomieszczen tazienkowych lub innych o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty typu H2, a w
przypadku wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczen, wymagane
jest stosowanie ptyt typu F lub FH2.

Rodzaj krawedzi ptyt powinien by¢ dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania stykoéw i okreslony w
dokumentacji projektowej. Je sli projekt nie wskazano tych danych nalezy dobraé ptyty zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysokos$¢ pomieszczenia pomniejszong o 1,5 cm nozem, a krawedzie
po cieciu nalezy fazowac pod katem 45° do 2/3 grubosci ptyty.

Wszelkie wymagane otwory po doktadnym wymierzeniu wycina sie pit g ptatnica lub otwornicg. W przypadku
wykonywania otworéw na rury ich $rednica musi by¢ o 10 mm wieksza niz $rednica rury, gdyz rury i przewody
nie mogg stykac sie bezposrednio z plyta.

6.3.3 Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

Elementami wigzacymi plyte (oktadzine) ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajac g jej sztywnosc¢, sa placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. Plyt g-k nie wolno przykleja¢ klejem gipsowym do powierzchni innych
niz pionowe, czyli do powierzchni skosnych (na poddaszach) lub poziomych.

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchytki do 20 mm/mb, nalezy je zniwelowac¢ przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni Sciany
dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci
zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i
powt6érnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

Uktadamy pltyt e gipsowo-kartonowg na ptaskim podtozu, tak aby jej tylna strono byto widoczna. Na
powierzchnie ptyty nanosimy w czterech rzedach zaczyn gipsowy. Wzdtuz dtuzszych krawedzi nanosimy zaczyn
w postaci plackéw stykajgcych sie ze sobg za$ na pozostatej powierzchni ptyty nanosimy w dwoch rzedach
placki zaczynu oddalone od siebie nie wiecej niz 30-35 cm.
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Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada ¢ gesciej. Grubosc
naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do s$ciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty, czyli
dosung¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujg ¢ gumowym miotkiem przez prostg tate, doprowadza
sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.

Mo zna tez stosowa¢ metode nakfadania plackéw gipsowych na Sciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na nig zaczynem.

Ptyty gipsowo-kartonowe przyktadamy do $cian pozostawiajgc odstepy 10 mm od podtogi i 5 mm od stropu, a
nastepnie dociskamy. Aby zachowaé rownomierny odstep ptyt od podtogi, podktadamy pod dolng krawedz ptyt
kliny drewniane lub paski ptyt gipsowo-kartonowych. Po wyschnieciu kleju podktadki te usuwamy.

Wia Sciwe utozenie nadajemy przy uzyciu faty i poziomicy. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do
siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech ptyt zaczynem
gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.

Jezeli wysokos¢ pomieszczenia jest wieksza od dtugosci ptyty, to konieczne jest wykonanie stykow

poziomych ptyt.

Styki poziome sasiadujgcych ptyt nalezy przesung¢ wzgledem siebie o min. 400 mm.

W przypadku kiedy dtugosé prostego (niedylatowonego) odcinka suchego tynku przekracza 15 m nalezy
wykona¢ dylatacje. Dylatacje nalezy rowniez wykona¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna
budynku.

W przypadku kiedy suchy tynk jest przyklejany do nadprozy i osciezy okiennych i drzwiowych lub w
miejscach narazonych na szczeg6llne obcigzenia (np. potgczenie z oscieznica drzwiowg) piyty g-k nalezy
przykleja¢ na catej powierzchni.

Jezeli do powierzchni suchego tynku planujemy przykleja¢ oktadzine z ptytek ceramicznych to rozstaw
pomiedzy plackami zaczynu/kleju gipsowego nie moze przekraczac¢ 20 cm.

Na potgczeniach ptyt nalezy przyklei¢ tasme zbrojaca z wtdkna szklanego (samoprzylepng), a nastepnie
zaszpachlowa¢ zigcze jedng lub dwoma warstwami szpachlowki systemowej, w zaleznosci od wymagan
projektowych dotyczgcych szpachlowania.

Wszelkiego rodzaju naroza zewn etrzne nalezy zabezpiecza¢ naroznikami aluminiowymi lub tasmg
papierowg z wktadkg metalowa. Po zamontowaniu nalezy je zaszpachlowa¢ masa szpachlows.

6.34 Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny s$cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchyice do ok. 3 mm/mb,
mozna zastosowaé metode klejenia plyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podtoze przygotowujemy tak jak
podano to w pkt. 5.3.1. Dodatkowo sprawdzamy, czy ptaszczyzny oktadanych scian sg réwne. Jak napisano
powyzej dopuszczalne odchytki to 3 mm/m. Plyty przygotowujemy tak jak opisano w pkt. 5.3.2.

Nastepnie postepujemy podobnie jak podano to w pkt. 5.3.3. Na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie
cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowg pacg z zebami. Klej powinien byc¢
roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy u zyty do tego typu klejenia powinien byc¢
stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podfoza.

6.3.5 Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierbwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ konieczno $¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-
kartonowych. Pasy takie, o szeroko $ci 10 cm, odcina si e z ptyty gipsowo -kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe sg klejone w
rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczac réwng ptaszczyzne.

sciana z nierdwnosciami

plaszczyzny licowef

\ paski gipsowo-kartonowe

plyly gipsowo-kartonowe

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchu Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
10



Po zwig zaniu zaczynu mocujg cego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do przygotowania i
klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.3.

6.4 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie drewnianym

Sciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Ruszt taki tworzg
zwykle taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, ktére sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkow
rozporowych. Odlegto$ ci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okladzine pliyty, a
najczesciej stosowane rozstawy to:
— dla ptyt o grub. 9,5 mm — 500 mm
—dla ptyt o grub. 12,5 mm — 650
mm Ptyty montuje sie, ustawiajac
je pionowo.

Rozwigzanie to jest obecnie rzadko stosowane, gdyz ruszt drewniany ulega drobnym deformacjom pod
wptywem zmian wilgotnos$ci, co wptywa negatywnie na jakos¢ oktadziny.

Zaden z gtéwnych producentéw systeméw suchej zabudowy nie oferuje systemu z wykorzystaniem rusztu
drewnianego. Jesli projekt przewiduje takie rozwigzanie muszg w nim by¢ okreslone wszelkie parametry i detale
niezbedne do prawidtowego wykonania tej pracy.

6.5 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

6.5.1 Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mo zna wykonywa¢ dwojako, albo za pomocg mocowanych do sciany profili
elastycznych albo jako niezalezne od sciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosna rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600
mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60
do $cian wykorzystywane sa elementy mocujace ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomoca kotkow
rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt
powinien znalez¢ sie na wysokosci 200 mm od podfoza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego
zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go ramionami. W ten sposéb unikniemy przerw w
izolacji i tworzenia sie mostkéw termicznych. Profile UD mocuje sie do $cian, stropdw i podtogi za pomocg
kotkdw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy przyklei¢ od spodu
tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona uchwytéw
elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczeg6inych elementéw rusztu, tak by uzyskac¢ rowna, gtadkg
powierzchnie skrecamy je za pomocg blachowkretéw samowiercacych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z
kazdej strony. Wystajgce korice uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaty ponad lico profilu.
Przed przystgpieniem do przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomoca dtugiej taty, czy ptaszczyzna
zabudowy jest réwna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosna nalezy wykonac z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100
mm). Profile U z podktadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkdéw rozporowych do podtogi i
stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew.
300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do $cian za pomocg
kotkbw rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3
punktach. Jesli jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami wypetnia sie materiatem izolacyjnym,
najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Jesli oktadziny ma wysokos$¢ wieksza niz 3 m izolacja termiczna
wymaga posredniego zamocowania.

6.5.2 Mocowanie ptyt

Ptyty gipsowo-kartonowe o wynikajg cych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu
blachowkretami do ptyt g-k w rozstawie nie wiekszych ni z 250 mm, a w przypadku podwojnej oktadziny rozstaw
wkretow mocujgcych warstwe wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkre tami w rozstawie nie
wiekszym niz 250 mm. Plyty mocujemy rowniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych — przy
zakonczeniu okfadziny.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych
przypadkach stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Dlugos¢ wkretdéw nalezy dobra¢ w
taki sposéb, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie¢ w profile na min. 10
mm.
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6.5.3 Oktadziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametréw oktadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na
wilgo¢, wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okazaé sie
koniecznym wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przykiad zastosowanie podwojnego
optytowania, podwojnego rusztu, dwéch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp.
W kazdym takim przypadku nalezy $cisle stosowac sie od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy
sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze nie uzyska¢ wymaganych parametréw.

6.6 Montaz oktadzin na ruszcie stalowym na sufitach

6.6.1 Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu

Typowy ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie poditoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng ” oraz gérnej — dalej
nazywanej ,warstwg gtdwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy (samonosny) skitadajacy sie
tylko z warstwy no $nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektowe, a jesli w
projekcie brak szczegétowych danych nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskag konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
¢) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit.

Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu nalezy postepowac¢ zgodnie ze szczeg6towymi wytycznymi
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

Wykonanie rusztu zaczyna sie zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktorej
montowane bedg profile przyscienne UD, pamietajgc o tym, ze minimalna odlegto$¢ ptaszczyzny sufitu od
stropu musi wynosi¢ przynajmniej 45 mm. Linia ta nada przyszty ksztatt zabudowy sufitu, ktdry niekoniecznie
musi by¢ ptaszczyzng rownolegtg do podtogi.

Pézniej przyste pujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasmag akustyczng i
montujemy do wyznaczonych linii za pomocg kotkdw szybkiego montazu.

Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy
pomocy metalowych kotkow sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakéw zalezg od rodzaju i ciezaru planowanej
zabudowy. | tak na przyktad przy catkowitym ciezarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja + ptyty do 15
kg/m. minimalny rozstaw wieszakdéw wynosi 1 m. Skomplikowany ksztatt lub ci ezka zabudowa mogg wymagac
zmniejszenia rozstawu wieszakéw. Tak ze rodzaj konstrukciji nosnej stropu, do ktérego mocujemy ruszt, moze
powodowac koniecznos¢ dostawania ich rozstawu do jego cech. Wtasciwe rozmieszczenie i umocowanie rusztu
i wieszakéw decyduje o0 bezpieczenstwie uzytkowania sufitu podwieszanego. Nalezy zawsze postepowac
zgodnie z projektem, a jesli nie ma w nim szczegdétowych danych zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
systemu.

W tabeli ponizej zestawiono typowe wymogi dotyczace mocowania elementow rusztow

Grubos¢ plyty Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odlegtos¢ w | Dopuszczalna odlegtosé w
gipsowo-kartonowej miedzy wieszakami warstwie gtownej warstwie nosnej
[mm] [mm] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Przy pomocy wieszakéw, a dokiadnie sprezyny do wieszakéw kotwowych, regulujemy wysokos¢
zawieszenia sufitu, dostosowujac jg do rodzaju istniejgcych lub planowanych instalacji i ich elementéw np.
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przewoddéw wentylacyjnych, opraw oswietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu gtéwnego CD do
wieszakow kotwowych w odstepach i rozstawie okreslonym umiejscowieniem wieszakéw. Je $li rozstaw
wieszakow wynosi 1 m to profile gtowne CD rozmieszczamy co 90 cm. Tak powstaje ruszt jednowarstwowy.

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gtéwnego CD montujemy prostopadle profile nosne CD w
rozstawie co 40 cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD taczymy przy pomocy tgcznika krzyzowego do profili
CD-CD.

Innym rodzajem rusztu pod zabudowe ptytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonosny. Zabudowe sufitu
na konstrukcji metalowej samonosnej stosuje sie najczesciej gdy:

— pomieszczenia sg mate i waskie,
— zalezy nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysokosci pomieszczenia.

Tego rodzaju ruszt wykonuje sie z profili UW i CW oraz montuje sie go bezposrednio do konstrukcji stropu.
Ruszt wykonuje sie analogicznie jak ruszty dla oktadziny $ciennej (pkt 5.5.1.), a elementami nosnymi sg profile
CW pojedyncze lub podwéjne w typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego rusztu wolno stosowac jedynie
profile z blachy o grubosci min. 0,6 mm.

Mozliwe jest takze wykonanie rusztu samonosnego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuje
sie do stropu kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi g 6x80 mm w maksymalnym rozstawie 100
cm. Maksymalny rozstaw profili nosnych poprzecznie do dtugo $ci ptyty to 50 cm, a skrajne profile nie mogg by¢
oddalone od $cian wiecej niz 10 cm. Taka zabudowa zmniejsza wysokosé pomieszczenia w zale znosci od
grubosci ptyty kartonowo gipsowej tylko o 28-30 mm. W przypadku takiego rozwigzania mozna co najwyzej
zastosowa ¢ paraizolacje i cienkie maty z wetny mineralnej jako izolacje akustyczng, nie ma natomiast
mozliwosci utozenia izolacji termiczne;.

6.6.2 Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Rozmieszczenie plyt nalezy wstepnie rozplanowac pamietajgc o nastepujgcych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujagcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé
mijankowo w stosunku do pierwszej.

6.6.3 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si e plyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej lub dwo6ch

warstwach. Jesli wymagajg tego warunki na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢

lub/i ogien. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych
przypadkach stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Dlugos¢ wkretéw nalezy dobra¢ w
taki sposéb, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie¢ w profile na min. 10
mm.

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykéw innymi przegrodami
masg szpachlowg z tasma spoinowg lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, a jesli w
projekcie brak szczegétowych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu suchej
zabudowy.

6.7 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

6.7.1 Sufity z rusztem jednowarstwowym
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W przypadku, gdy podioze jest réwne i réwnoczesnie sufit nie musi by¢é obnizany, ruszt wykonuje sig jako
jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d)
miedzy punktami mocowania listew do poditoza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych
listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokosc¢ (e) 50 650
grubosc (f) 25
szerokosc¢ (e) 50 800
grubosc (f) 32

6.7.2 Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie
ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zale zg od grubosci stosowanej w danym
przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nos nych. Listwy warstwy
gtéwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew
w warstwie nosnej.

Wymiary listew no$nych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy listwami gtéwnymi [mm]
szerokosc¢ (e) 50 650
grubosc (f) 25
szerokosc¢ (e) 50 800
grubosc (f) 32

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podioza sg nastepujace:

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (a)
gtownych miedzy elementami kotwigcymi [mm]
[mm]
szerokos¢ (b) 63 1100

grubosé (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza, dla
rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujgce:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szeroko$é (b) 38 1400
grubosé (c) 63

6.8 Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewng trz skomplikowanych konstrukgiji
dachowych. Ich wiasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie
przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt.
Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane
lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach skos$nych nalezy stosowac¢ zasady montazu podobne, jak dla
rusztéw sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm)
przy pomocy fgcznikéw typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

— 550 mm dla ptyt o grub. 15 mm mocowanych poprzecznie,

— 550 mm dla ptyt o grub. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

— 420 mm dla ptyt o grub. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
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Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

7  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

7.2 Badania w czasie wykonywania roboét

7.21 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robo6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z
wymogami projektu i SST. Czestotliwo $¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z
wymogami PN-EN-520 ,Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegoélnosci
powinna by¢ oceniana:
— réwnosc¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze
przedtozone do kontroli materiaty i wyroby mogg by¢ uzyte do wykonania roboét.

7.2.2 Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego
oraz, ze pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podfoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych
zabrudzen.

7.2.3 Kontrola klejenia

Kontroli podlegajag proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wtasciwe rozrobienie klejow
gipsowych, sposéb wyréwnania podioza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

7.2.4 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobow u zytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potaczenie i zamocowanie
do przegrody (Sciany, stropu, konstrukcji dachu).

7.2.5 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilo$¢ i grubos¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnosc¢ ich utozenia.

7.2.6 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposéb ich roztozenia i
zamocowania oraz jakos$¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajac powierzchnig oktadziny kontroluje sie:

odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentac;ji projektowe;.

7.2.7 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow okladziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potgczen piyt
oraz stykdw oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadkos$¢ catej oktadziny.
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7.3 Badania koncowe

Badania kon cowe poszczeg6lnych etapéw robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

8.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadane;j
powierzchni, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

W przypadku $cian powierzchnie okfadziny liczy sie jako iloczyn diugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji
oraz odejmuje sie od niej powierzchnie wiekszych niz 1 m. (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna.
Otwory mniejsze niz 1 m., a takze kratki, drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m. sg pomijane. Powierzchnie
oktadanych pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie oktadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

9 SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos¢ catosci prac z dokumentacijg

projektowa i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegélnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,

b) przygotowanie podtoza,

prawidtowos$é zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackéw gipsowych,
prawidtowos$é wykonania izolacji,

prawidtowos$é zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

) brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne
z odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy,
a w razie ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

)
)
)
)

® O 0

—

9.2 Odbior podioza

Odbioér podioza nale zy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z piyt
gipsowo- kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

9.3 Odbiér rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegélnie
wazna jest kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku.
Sprawdzeniu podlega réwniez jakos$é i grubos¢ blach w profilach oraz sposob zamocowania skrajnych profili
konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz
ewentualnego ich fgczenia oraz zastosowania tasmy uszczelniajgcej na obwodzie.
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9.4 Odbiér izolacji

Sprawdzana jest poprawnos$¢ i starannos¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz
zgodnos$¢ deklarowanych przez producentéw parametréw tych materiatbw z wymogami projektu Ilub
producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju oktadziny.

9.5  Odbior utozenia ptyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych plyt g-k, rodzaj oraz rozstawu
zastosowanych tgcznikdw mocujgcych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu.
Ocenie podlega réwniez przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych
krawedzi nieobtozonych kartonem.

9.6 Odbiér wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo$¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojgcej i jej
umiejscowienie w spoinie.

9.7 Odbior efektu koncowego oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikaj acych nastepuje ocena efektu koncowego.

Dokonujgc oceny efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac¢ ocenie:

1. Zgodnos$¢ z projektem usytuowania $cian, sufitbw, obudow.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub
urzgdzen laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementdw suchej zabudowy, (Scian — rzut na
ptaszczyzne podtogi; sufit — wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku i ustalonych punktow
odniesienia),

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata
aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzgdzenie
laserowe.

Przykfadajgc tat € do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy
wystepuje miejsce, w ktérym powstaje przeswit pomiedzy fatg a powierzchni g oktadziny. Jezeli stwierdzono
takie miejsca nalezy dokona¢ pomiaru wielko$ ci tego przeswitu w milimetrach. Pomiarow nalezy dokonac
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Réwnoczesnie sprawdza sie ilo$¢ pofalowan powierzchni,
wystepujgcych na diugosci faty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-przez
przyktadanie taty w czterech kierunkach.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu
przeciecia sie dwoch ptaszczyzn np. naroznikdw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikow
zewnetrznych $cian lub pilastrow oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca,
w ktorych powstajg przeswity pomiedzy tatg a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci
tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega réwniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na
dtugosci faty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawe dzi od kierunku poziomego uzywa si¢ dodatkowo: wagi
wodnej, poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na
niwelacji wyznaczonych punktéow oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste
rurki koncowe wagi. Dla zmierzenia réznicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki
do § ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usung¢ korki z rurek. Po
ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem.
Odmierzajac odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna wyznaczyé odchytke od poziomu dwdch
sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjna , niwelatorem optycznym albo poziomowalnym
urzg dzeniem laserowym konieczne jest u zycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona
sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc fate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie
na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwoch
punktach — w zaleznosci od miejsca pomiaréw — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub
krawedzi.
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Dopuszczalne odchytki w zalezno$ci od wymaganej klasy oktadziny zestawiono w tabeli zamieszczonej ponize;j.

Odchylenie powierzchni

od ptaszczyzny i

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie
przecinajgcych sie

Klasa krawedzi ptaszczyzny od ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentaciji
linii prostej Pionowego Poziomego
2. |Nie wieksze niz3 mmi [Nie wiekszej niz2 mm na 1 m [Nie wieksze niz 3 mm na [Nie wieksze niz 4

liczbie nie wiekszej niz 3

na tacie kontrolnej (2 m)

i ogotem nie wigcej niz 4 mm

w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wiecej niz
6 mm w pomieszczeniach
wyzszych

1 m i og6tem nie wiecej

niz 10 mm na catej
dtugosci krawedzi miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej
niz 20 mm na pozostatych

mm na
1mlub2mmna0,5
m

Nie wieksze niz2 mm i
liczbie nie wiekszej niz 3

na tacie kontrolnej (2 m)

Nie wiekszej niz 1,5 mmna 1
m i ogbétem nie wiecej niz 3

mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach wyzszych

Nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogotem nie wiecej

niz 1,5 mm na catej
powierzchni pionowymi
(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej

niz 10 mm na pozostatych

Nie wieksze niz 2
mm na
1mlub1mmna0,5
m

3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujac sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub

producenta/dostawcy systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru kon cowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 bada n
dato wynik negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére moga by¢ szybko usuniete,
roboty muszg zosta¢ zakwestionowane w catosci.

10 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1 Zasady ogolne

Ustalenia ogodlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

10.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie o
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m. powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje
si e, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania, a w szczegélnosci:
» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzagdkowe):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
0czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,
« dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych: a) na scianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
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— przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych

— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

¢) narusztach z ksztattownikéw metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potaczen i stykOw ptyt ze Scianami i stropami,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

11 DOKUMENTY

ODNIESIENIA

11.1 Normy

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

7. PN-EN 13279-2:2014-02Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 2: Metody badan.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Uwaga:

Sporzadzajgc SST nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualno$¢ podanych wyzej norm.

11.2 Inne dokumenty i instrukcje

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane
przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu,

* Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez
producentéw/dostawcow suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w
nieruchomosci funduszu sktadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu cementowych i dyspersyjnych kompozycji klejowych
(grubo, srednio — cienkowarstwowych) z zapraw przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdfowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtdg ptytkami (posadzki, wyktadziny), ktdre stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre$ lenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatbw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykiadzin i oktadzin chemoodpornych wykonywanych z zastosowaniem
reaktywnych zapraw klejowych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Specyfikacja nie obejmuje wykfadzin i oktadzin wykonywanych w pomieszczeniach mokrych oraz na
zewnatrz (tarasy, balkony, elewacje) jak rowniez na jastrychach asfaltowych lub epoksydowych. Tego typu prace
ujete sg w osobnych ST.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajgcy na kompensacje naprezen
pomiedzy ptytka a podtozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajgca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztafcie, pozwalajgcy, w
ograniczonym zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podtoza (np. w przypadku wykonywania
wyktadzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajgca moze peic
funkcje maty kompensacyjne;j.

izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort cieplny.
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paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujgcego sie ponizej w
konstrukcje podtogi.

warstwa ochronna/rozdzielajaca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujgcej sie ponizej
warstwy konstrukgji lub rozdzielajgca sasiednie warstwy, ktérych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.
jastrych zespolony — zespolony z podio zem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na
ptycie konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomocg warstwy sczepne;.

warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomie dzy podiozem cementowym (betonem) oraz
jastrychem zespolonym, poprawiajgca przyczepnosc¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w
konsekwencji odspojenia) w strefie styku.

jastrych ptywajacy — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) be dacy podtozem pod
ptytki, utozony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwg rozdzielajgca oraz oddylatowany od Scian.
jastrych na warstwie rozdzielajacej — podkiad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) be dacy
podtozem pod ptytki, utozony na warstwie rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podtozem
oraz oddylatowany od scian.

cementowa zaprawa klejagca — mieszanina wi gzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych,
mieszana z wodg lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

dyspersyjna zaprawa klejaca — wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersii,
dodatkéw i wypetniaczy. Gotowa do uzycia.

reaktywna zaprawa klejgca — mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wigzacych na skutek
reakcji chemicznej, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw organicznych.

grubowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania w
warstwie o grubosci od 20 mm.*,

sredniowarstwowa zaprawa klejg ca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania
w warstwie o grubosciach od 5 mm do 20 mm.*,

cienkowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5
mm.*

ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw ptytek,
ktore mozna sklasyfikowaé jako wielkoformatowe. Firmy produkujace kleje i zaprawy spoinujgce za
wielkoformatowe

przyjmujg ptytki wieksze niz 33[B3 cm lub 40C#0 cm (zalezy od firmy). Wytyczne Merkblatt: Verlegung von
grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich za wielkoformatowe definiujg ptytki o powierzchni przynajmniej
3000 cm: lub o boku przynajmniej 70 cm. Z kolei wytyczne Untergriinde fir Wandbelédge aus Keramik, Natur —
und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za wielkoformatowe definiujg ptytki o powierzchni
przynajmniej 1600 cm.. Wg Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten za
wielkoformatowe ptytki uznaje sie ptytki o powierzchni >0,25 m:. i dtlugosci boku przynajmniej 60 cm. Austriackie
wytyczne GroBformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten za
wielkoformatowe uznajg ptytki o krawedzi przynajmniej 35 cm.

*) podane przedziaty grubosci sg dos¢ ptynne, definicje i zalecenia poszczegolnych producentdw klejéw moga sie od siebie
réznic.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7 Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne

sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Przy wykonywaniu tych rob6t nalezy wykorzysta¢ takze:

Uwaga: Wymieni¢ inne, dodatkowe opracowania dokumentacyjne jezeli zostaty opracowane i sg niezbedne dg
wiasciwego wykonania robot.

Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawieraé co najmniej nastepujace
informacje i rozwigzania dotyczace:
— materiatéw do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek,
— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,
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— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do
napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 ., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne, karty techniczne),

sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Podtoza

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sa najczesciej na
podtozu:

z betonu,
— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systeméw naprawy
konstrukcji betonowych i zelbetowych,
z jastrychu cementowego,
z jastrychu anhydrytowego,
z suchego jastrychu gipsowego,
z maty kompensacyjnej/rozdzielajgce;.
Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych wykonywane sg takze na podtozu:
z lastryko,
z istniejgcych oktadzin ceramicznych.
Posadzki na podtozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowaé nalezy jako
rozwigzanie jednostkowe (indywidualne) i wymagajg one indywidualnego podejscia.
Oktadziny z ptytek klejonych za pomocg klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej
na podtozu:
z betonu,
z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systeméw naprawy
konstrukcji betonowych i zelbetowych,
z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,
z ptyt GK, ptyt gipsowo-wtdéknowych,
plyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawg cementowg z siatkg zbrojgca, zgodne z odpowiednimi
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi,
z tynku gipsowego.
Rzadziej wykonuje sie okfadziny bezposrednio na podtozach murowanych (z elementéw ceramicznych,
bloczkéw betonowych, bloczkéw z betonu komdrkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczkow
gipsowych) oraz na istniejgcej oktadzinie ceramicznej jak rowniez macie kompensacyjne;.

221 Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu okresla
dokumentacja techniczna (za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).
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222 Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢ zgodne z PN-EN
1504-3:2006. Zaleca sie, aby byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

223 Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje sie:

— beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

— jastrych anhydrytowy zgodny z normg z PN-EN 13813:2003,

— zaprawe naprawczg typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymatosciowe podtoza i materiatu jastrychu zespolonego musza by¢ porownywalne.

Za minimalng klase betonu przyjmuje sie C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$é¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z
ptytek ceramicznych wymagajg poditoza z betonu klasy min C16/20 przy grubosci przynajmniej 50 mm.

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-1:1979-
07 powinien cechowac sie wytrzymatoscig na sciskanie wynoszgcg przynajmniej 15 MPa (C15).

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obciazeniu lekkim ruchem kotowym (migkkie,
pompowane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w
budownictwie jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg podtoza z zaprawy cementowej
0 grubosci min. 25 mm i wytrzymatosci na sciskanie przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa.

Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-1:1979-
07 powinien cechowac sie wytrzymatoscig na Sciskanie wynoszacg przynajmniej 15 MPa (C15).

Zaleca sie, aby zaprawy PCC lub CC byty klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Minimalna (w najcienszym miejscu) grubos¢ jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy

cementowej powinna wynosic¢ 3 cm.

Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystg wodag jego
grubos$¢ powinna wynosi¢ min. 1 cm (warto$é zalecana) o ile producent nie méwi inaczej.

Grubos$¢ w najcienszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od wytycznych
producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm).

Na warstwe sczepng pod warstwy z materiatbw cementowych stosowaé zaprawy z systeméw napraw
konstrukcji zelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej (wigzace sg wytyczne
producenta materiatu na jastrych). Warstwy sczepnej nie wykonuje sie , gdy warstwg spadkowg jest zaprawa
PCC lub CC o grubosci warstwy do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podfoze nalezy zawsze zagruntowac
systemowym gruntownikiem.

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.24 Jastrych na warstwie rozdzielajacej

Parametry wytrzymatosciowe i grubos$é jastrychow na warstwie rozdzielajgcej wg DIN 18560-4:2012 dla réznych
obcigzen podano w tabeli.

Grubos$¢ w mm przy obcigzeniu
Rodzaj jastrychu Klasa uzytkowym < 2 kN/m. lub | uzytkowym < 3 kN/m. lub
punktowym < 1 kN punktowym < 2 kN
cementowy CT F4 =35 255
F5 235 =45
F4 235 (2 35) > 55 (= 45)
anhydrytowy CA, F5 > 35 (2 30) 245 (= 40)
F7 = 35 (= 30) 240 (= 35)
1) wielkosci w nawiasach dotyczg jastrychu samopoziomujgcego (uptynnionego)

Wg wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe
nie przekraczajgce 2 kN/m.) za minimalng grubos¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego przyjmuje sie
40 mm.

Wg wytycznych Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen w
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pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2 kN/m.) za minimalng grubo$¢
jastrychu cementowego przyjmuje sie 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie,
pompowane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w
budownictwie jednorodzinnym wymagajg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty

wykonczeniowe.

Zeszyt 5: Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

» poditoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 35 mm i wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa a
na zginanie 3 MPa,

e podioza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielajacej i jego grubosci decyduje dokumentacja
projektowa.

2.2.5 Jastrych ptywajacy

Parametry wytrzymatosciowe i grubos¢ jastrychéw ptywajgcych wg DIN 18560-2:2009, dla roznych obciazen
podano w tabelach:

obcigzenie uzytkowe < 2 kN/m.:

Rodzaj jastrychu Klasa Grubos$é w mm
cementowy CT F4 245
F5 =40
F4 > 45 (= 35)
anhydrytowy CA, F5 =40 (= 35)
F7 2 35 (= 35)
obciagzenie uzytkowe < 3 kN/m. lub obcigzeni punktowe (nacisk kota) < 2 kN:
Rodzaj jastrychu Klasa Grubosé w mm
cementowy CT F4 265
F5 =55
F4 > 65 (= 50)
anhydrytowy CA , F5 > 55 (= 45)
F7 2 50 (= 40)

Wg wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und

Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe
nie przekraczajgce 2 kN/m.) za minimalng grubo$¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego przyjmuje sie
40 mm.
Wg wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen w
pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2 kN/m.) za minimalng grubos¢
jastrychu cementowego przyjmuje sie 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obciazeniu lekkim ruchem kotowym (migkkie,
pompowane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w
budownictwie jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty

wykonczeniowe.

Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

» podioza z zaprawy cementowej o grubosci min. 40 mm i wytrzymatosci na sciskanie przynajmniej 12 MPa a
na zginanie 3 MPa,

» podioza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

Podane powyzej grubosci jastrychow nalezy zwiekszyé, gdy projektowane jest ogrzewanie podtogowe.
Docelowa grubos¢ warstwy powinna wynikaé ze specyfiki projektowanego ogrzewania (elektryczne, wodne) oraz
zalecen producenta stosowanego materiatu.

O ostatecznych parametrach jastrychu ptywajacego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.
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2.2.6 Mata kompensacyjna/rozdzielajgca

Wymagania stawiane tego typu materiatom okresla producent systemu

2.2.7 Istniejgce okltadziny ceramiczne

Istniejace posadzki/oktadziny z ptytek musza by¢ stabilne, bez spekan, rys, wykruszonych spoin itp. btedéw. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy okresli¢ ich przyczyne i jezeli to mozliwe, naprawi¢. Przyczepnosé do
podtoza istniejgcych ptytek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MPa.

2.2.8  Sciany murowane

Konstrukcje Sciany (nosna, dziatlowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkéw z betonu
komérkowego, silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakéw, itp.) jak roéwniez rodzaj i parametry
cegiet/kamieni/bloczkow/pustakéw oraz klase i rodzaj zaprawy/kleju okresla dokumentacja techniczna.

2.2.9 Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 okfadziny mozna wykonywa¢ na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o
grubosci min 10 mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS 11l wg PN-EN 998-1:2016-12 —
z zastrzezeniem minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na $cianie z elementow drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych — czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych
wymagajg wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku
(obrzutka + narzut) klasy CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12.

W przypadku plytek wielkoformatowych wytyczne Untergriinde fir Wandbeldge aus Keramik, Natur — und
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich wymagaja podtoza z tynku klasy CS IV lub CS Il wg PN-EN
998-1:2016-12 o wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 6 MPa.

2.2.10 Podtoza gipsowe

Ptyty gipsowo kartonowe powinny byé zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi. Ptyty gipsowo-wiéknowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008
~Wyroby gipsowe z dodatkiem wtdkien — Definicje, wymagania i metody badan”) lub aprobatami technicznymi —
wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi.
Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
czesc
C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych, moga by¢
stosowane na powierzchni $cian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:
* ugiecie plyty przy rozstawie podpo6r 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadtg do wtokien kartonu,
roztozong liniowo, nie powinno by¢ wigksze niz 0,8 mm,
* obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku widkien kartonu nie powinno byé nizsze niz 600 N.
Zdecydowanie zaleca si e stosowanie podwdjnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagajg
stosowania ptyt GK o grubosci przynajmniej 12,5 mm.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych ptyty gipsowe powinna spetniaé nastepujgce warunki:
— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i réwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikéw,
— plyty powinny by¢ o wilgotnosci masowej nie przekraczajacej 1%,
— zlgcza ptyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami.
Tynki gipsowe powinny mie¢ grubos$¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne pocienienie o
max. 2
mm) i wytrzymato$¢ na sciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze by¢ filcowana lub
gtadzona. Ptytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktadac na podtozu gipsowym.

2.3 Materiaty

Wszystkie materialy do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).
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Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegoélnie dotyczy to
ptytek dla ktérych muszg byc¢ okreslone takie parametry jak np. odpornos¢ na $cieranie, mrozoodpornos¢ i

twardosé.

231 Ptyty i ptytki

Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.

Tabela — klasyfikacja ptytek wg PN-EN 14411:2016-09

Metoda Grupa | Grupa ll, Grupa ll, Grupa lll
produkgciji
A - ciagnione  [Al,— E £0,5%% All,1 — 3%<E< 6% Ally.1 — 6%<E< 10%" Alll - E>10%
Al, — 0,5%<E< 3% Allaz — 3%<E< 6% Allp2 — 6%<E< 6%
B - prasowane [Bl.—-E <0,5% Bll, — 3%<E< 6% Bll, — 6%<E< 10% Blll — E>10%
na sucho Bl, — 0,5%<E< 3%

*) réznice w innych wtasciwosciach fizycznych i chemicznych.

Ptytki grupy | moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz, grupy lla wewnatrz w pomieszczeniach mokrych
a ptytki grupy llb i Ill wytacznie wewnatrz pomieszczen suchych.

Za mrozoodporne mozna uznaé ptytki o nasigkliwosci nie przekraczajgcej 3% (ptytki grupy 1), ptytki o nasi
gkliwosci do 6% (ptytki grupy lla) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodpornos¢ wg PN-EN ISO 10545-
12:1999.

Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej podano w tabeli.

Tabela — Zastosowania plytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechaniczne;.

Sita tamigca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia

ponizej 1500 N W budownictwie mieszkaniowym, |normalne (typowe) obcigzenia
tazienkach, itp

1500-3000 N drobny przemyst, administracja,

handel

obcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane

obcigzenia ruchem kotowym — kota gumowe petne i
pompowane —
naprezenia do 6 MPa

3000-5000 N przemyst

obcigzenia ruchem kotowym — kotfa z tworzyw
sztucznych i

stalowe —

naprezenia 6-20 MPa

5000-8000 N
przemyst, supermarkety

obcigzeniu ruchem kotowym — kotfa stalowe — naprezenia
powyzej 20 MPa

powyzej 8000 N

Dobor ptytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobor ptytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej w skali Mohsa

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardo$¢ w skali Mohsa
pokoje, sypialnie, tazienki min 50
Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60
Budynki uzytecznosci publicznej > 60

Twardos¢ greséw wynosi zwykle 7+8°.

Dla ptytek szkliwionych klasyfikacje scieralnosci i przyktady zastosowan podaje w zatgczniku ,N” norma PN-
EN 14411:2016-09. Szczegoty podano w tabeli.
Tabela. Dobor ptytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje scieralnosci wg normy PN-EN 14411:2016-
09

Klasa Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia
Scieralnosci
0 ptytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podtogi
. L o C e buty o miekkiej
1 pomieszczenia mieszkalne takie jak tazienki i sypialnie — bez podeszwie Iub
bezposredniego wejscia z zewnatrz i o0 matym natezeniu ruchu chodzenie boso
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pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach,

jadalnie — bez bezposredniego wejscia z zewnatrz i o Srednim
natezeniu ruchu, w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na
dziatanie matych ilosci wnoszonych czastek Scierajacych (za wyjatkiem
kuchni, wejs¢ i wszystkich innych pomieszczen wystawionych na duzy
ruch)

buty z podeszwami
miekkimi
lub normalnymi

pomieszczenia/powierzchnie o srednim natezeniu ruchu,

bezposrednim dostepem z zewnatrz , po ktérych chodzi sie w butach z
normalnymi podeszwami, wystawione na czeste dziatanie wnoszonych
matych ilosci czastek scierajacych — kuchnie, hole, korytarze, balkony,
logie i tarasy w budynkach mieszkalnych

buty z normalnymi
podeszwami

pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z

bezposrednim dostepem z zewnatrz, po ktérych chodzenie odbywa sie
w zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz dla klasy 3 — wejscia,

zabrudzone, twarde
obuwie

Klasa
Scieralnosci

Pomieszczenie/powierzchnia

Rodzaj obuwia

kuchnie zaktadowe, hotele, salony wystawowe i handlowe

pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem pieszym,

gdzie wnoszone sg czastki materiatu Scierajgcego — miejsca publiczne
takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przejscia
publiczne dla pieszych, zastosowania przemystowe

zabrudzone, twarde
obuwie

W przypadku intensywnych obcigzen mechanicznych zaleca sie stosowanie ptytek nieszkliwionych (np. typu

gres).

W przypadku wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp.
nalezy zwroci¢ uwage na ich odporno$¢ na plamienie oraz odpornos¢ na srodki czyszczace. Ptytki szkliwione
cechuja sie z reguty dobrg i bardzo dobrg odpornoscig na plamienie. W przypadku ptytek i ptyt nieszkliwionych,
ktére mnoga by¢ narazone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a w przypadku ptytek
szkliwionych narazonych na oddziatywanie nietypowych substancji plamigcych wykonanie dodatkowych badan.

Posadzki np. w kuchniach zbiorowego zywienia traktuje sie jako posadzki przemystowe.

Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i ptytkom wielkoformatowym
Wymagania normowe (PN- EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni ptyty od
ptaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze bedg wystarczajace. Zwykle za maksymalng dopuszczalng
krzywizne/odchytke przyjmuje sie +2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jakg tolerancje gwarantuje producent i
okresli¢, czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja
(krzywizne ptytek moze ,uwypukli€¢” np. ich utozenie z przesunieciem o potowe diugosci bokow).

232 Zaprawy klejace do ptytek

2.3.2.a Kleje cementowe
Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN

12004+A1:2012 Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepnos¢ poczatkowa [N/mm:] 20,5
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm:;] 20,5
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym [N/mm.] >20,5
Przyczepnos$é zamrazania-rozmrazania [N/mm:] 20,5
Czas otwarty — przyczepno$c¢ po czasie nie krétszym niz 20 min 20,5
Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzgce

Przyczepnos$¢ wczesna po czasie nie dtuzszym niz 6 godzin 20,5
Czas otwarty — przyczepno$c¢ po czasie nie krétszym niz 10 min 20,5

Wymagania dodatkowe — kleje cementowe klasy C2
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Przyczepnos$é poczatkowa [N/mm.] 21

Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm:;] 21
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym [N/mm.] 21
Przyczepnos$é zamrazania-rozmrazania [N/mm:] 21

Wymagania fakultatywne — wtasciwosci specjalne

Odksztatcalnos$¢ poprzeczna [mm]

— Klasa S2 >5

— Klasa S1 2,5-5
Sptyw [mm] <0,5
Wydtuzony czas otwarty — przyczepnos$c¢ po czasie nie krotszym niz 30 min 20,5

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sg przede wszystkim stosowane do wykonywania oktadzin i wyktadzin
zewnetrznych (tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w miejscach narazonych na intensywne
oddziatywania termiczne (duzy gradient temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak rowniez w basenach
ptywackich (w czesci niecki pod lustrem wody) oraz na podiozach drewnianych lub z materiatow
drewnopochodnych (np. ptyty OSB).

Kleje klasy C2 nalezy stosowac przy wykonywaniu oktadzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywg jest klej
klasy C1 z warstwg sczepna) oraz nietypowych, tzw. trudnych podtozach (niskonasigkliwe, lastryko, itp.).

W przypadku klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin na warstwach hydroizolacji podptytkowej np.
w pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy kierowac¢ sie wytycznymi producenta systemu (klej + izolacja
podptytkowa).

W systemach ogrzewania podtogowego i sciennego zalecane, jednakze nie obligatoryjne, jest stosowanie
zapraw klejowych klasy C2, chyba ze z indywidualnej analizy wynika koniecznos¢ stosowania klejéw
odksztatcalnych.

Do wykonywania oktadzin $§ ciennych nalezy stosowac kleje o zmniejszonym sptywie (T), wyktadziny zaleca
sie uktada¢ na klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom podtogowym).

2.3.2.b Kleje dyspersyjne
Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN

12004+A1:2012 Wymagania podstawowe — kleje dyspersyjne klasy D1
Poczatkowa wytrzymatosé na scinanie [N/mm;] 21
Wytrzymatosc¢ na $cinanie po starzeniu termicznym [N/mm.] 21
Czas otwarty — przyczepnos$c¢ po czasie nie krétszym niz 20 min 20,5
\Wymagania dodatkowe — kleje dyspersyjne klasy D2

Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm:;] 20,5
Przyczepnos¢é w podwyzszonej temperaturze [N/mm;] 21
\Wymagania fakultatywne — wiasciwosci specjalne

Sptyw [mm] <05
Wydtuzony czas otwarty — przyczepnos$¢ po czasie nie krotszym niz 30 min 20,5

Kleje dyspersyjne nie sg odporne na dziatanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych.
Nadajg sie do wykonywania lokalnych napraw wykfadzin i oktadzin wewnetrznych oraz do klejenia ptytek na
podtozach drewnianych i drewnopochodnych (nalezy zwréci¢ uwage na odporno$é podioza drewnopochodnego
na wilgo¢ znajdujaca sie w kleju).
2.3.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do ptytek i ptyt wielkoformatowych
Ptyty wielkoformatowe nalezy klei¢ na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN- EN 12004+A1:2012, zalecane S1
F. Dysproporcje miedzy wielkosci g ptytek i gruboscig mogg powodowacé , ze plyty takie moga by¢ wrazliwe na
oddziatywanie wody znajdujacej sie w zaprawie klejgcej (moze wynika¢ to takze ze swoistych wiasciwosci
materiatéw (np. konglomeratéw, dlatego zawsze zalecane jest uzycie kleju szybkowigzgcego).

W takich przypadkach konieczne moze by¢ badanie odksztatcalnosci ptyty i na tej podstawie dobor
odpowiedniego typu kleju, np. reaktywnego (epoksydowego, nalezy tu zwréci¢ uwage na specyficzne wymogi
wytrzymatosciowe podtoza wynikajgce z parametréw wytrzymatosciowych klejow epoksydowych).

Tabela. Dobdr zaprawy klejacej w zaleznosci od odksztatcenia ptytek wielkoformatowych
Odksztafcenie ptytki Zalecana zaprawa klejgca
<0,3mm C2 S1
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>0,3mmi<0,6 mm C2EF S1 lub C2EF S2 lub
> 0,6 mm R2

2.3.3 Zaprawa spoinujaca

Cementowa zaprawa spoinujgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2010.
Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

Wymagania Wymagania dodatkowe
podstawowe
Wiasciwosc Wymagania | Wymagania |Wymagani| Wymagani
a a
dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy | dla klasy
CG CG
1 2W 2A 2WA
Odpornos¢ na $cieranie, mms <2000
Wytrzymato$é na zginanie po przechowywaniu w warunkach 225 225 225 225
suchych, N/mm:.
Wytrzymatosé na zginanie po cyklach zamrazania i 225 225 225 225
rozmrazania, N/mm.
Wytrzymatos$é na $ciskanie po przechowywaniu w >15 >15 >15 >15
warunkach suchych, N/mm.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po cyklach zamrazania i 215 215 215 215
rozmrazania, N/mm.
Absorpcja wody po 30 minutach, g <5 <5
Absorpcja wody po 240 minutach, g <10 <10
Skurcz, mm/m <3 <3 <3 <3
Wysoka odpornos¢ na scieranie, mms <1000 <1000
Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2 <2
Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5 <5

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na $cieranie (np. przez intensywne mycie) nalezy
stosowac zaprawy klasy CG 2A, w strefach narazonych na zawilgocenie i wode zaprawy klasy CG 2W. Na
powierzchniach zewnetrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz nara zonych na obcigzenia termiczne stosowac
zaprawy spoinujgce o podwyzszonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla ktérych producent deklaruje takie
zastosowanie. W basenach ptywackich zaleca sie stosowac zaprawy epoksydowe.

234 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

masy dylatacyjne

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonow, akryli oraz MS
polimeru. Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN
15651-4:2013-03.
Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy:
PN-EN 197-1:2012.

Szczegoétowe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy
zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne (SST).

Pozostaje materialy musza mie¢ wiasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
dokumenty odniesienia.
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2.3.5 Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinuj gcych stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.4 Izolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, najczesciej

stosuje sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi,
aprobatami technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— wetne mineralna, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robé6t posadzkowych i oktadzinowych z
plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z
pézniejszymi zmianami oraz rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien sie
konhczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.6 Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robot posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

Jezeli w sklad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposdéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochronge $rodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniaj gcego rozporzg dzenie w sprawie
oznakowania opakowa n substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pozniejszymi zmianami oraz Rozporzgadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprze tu, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla

brygad roboczych wykonujgcych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢

wymagania producenta stosowanych materiatéw.

Do przygotowania i oceny stanu podioza nalezy stosowa¢ — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,

szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia

temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania

wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice.

Do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 4-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji

klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe,

systemy poziomowania ptytek.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do robét posadzkowych i
oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukiadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatdw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.
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Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wod e nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

Transport materiatbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania rob6t glazurniczych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych rob6t budowlanych i
robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli
podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny byé zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg i
Scian,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodfogowych i sciennych),

Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub zaprawami

naprawczymi.

Jastrychy, wylewki, tynki jak roéwniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢é naprawione
dedykowanymi do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyréwnawcze/wygtadzajgce/samopoziomujgce, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna byé réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gorng
temperature aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejacej lub spoinujgcej nie podaje inaczej.

5.2 Wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek

5.2.1 Ogolne wymagania stawiane podtozu pod wyktladziny

Posadzki z ptytek mozna wykonywaé na podtozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na
catej dtugo sci faty kontrolnej o diugosci 2 m. Jednocze $nie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku
ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 5 mm i nie moze powodowaé powstawania katuz wody jak réwniez
zmienia¢ kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podiozy
betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez 21-28 dni, w przypadku
podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodg wi gzgce sg wytyczne
producenta (dla zapraw PCC jest to przecietnie klika dni). Za maksymalng optymalng wilgotnosé podtoza
przyjmuje sie 4% (masowo), w przypadku ptytek wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego 2%.
Dokumentacja projektowa moze postawic ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczg¢ wygrzewac nie wczesniej niz po
3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowi gzacych i fabrycznie przygotowanych
podktadéw moment rozpoczecia wygrzewania okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika
grzewczego nie powinna przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni
ogrzewanie moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokét grzewczy.

Dla jastrychéw anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubos ci i warunkéw cieplno -wilgotnosciowych.
Wg wytycznych Informationen (ber CalciumsulfatflieBestriche dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas
sezonowania moze si e waha¢ od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczac
wygrzewac¢ nie wczesniej niz po 1 tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowigzacych jastrychéw moment
rozpoczecia wygrzewania okre $la producent jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego
nie powinna przekracza ¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie
moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzgdzi¢ protokdt grzewczy.

Za maksymalng zalecang wilgotnosé jastrychu anhydrytowego przyjmuje sie 0,5% (masowo), w przypadku
ogrzewania podtogowego 0,3%.

522 Ogolne wymagania stawiane podiozu pod oktadziny
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Oktadziny z ptytek mozna wykonywaé na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
— czesc¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz2 mmna 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podtoza po
wykonaniu oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy
technologicznej po postawieniu $ciany. Okres ten moze by¢ skrécony, jezeli z analizy danego przypadku wynika,
ze po tym okresie nie wystgpig dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ B: Roboty

wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujace wymagania:
. tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a
nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.

Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa

o gtebokosci do 1 mm i diugosci do 5 cm w iloSci nie przekraczajacej 3 szt./10 m;,

niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Ditugosé przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwykitych, wg zalecen wytycznych Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw
o grubosci 1 cmi 1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci przerw
technologicznych nalezy zwigkszy¢.
Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodg, mozliwe jest skrocenie czaséw przerw
technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala.

523 Dodatkowe wymagania pod ptytki wielkoformatowe

Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla ptytek wielkoformatowych (o powierzchni = 0,25 m. lub
0 boku dtuzszym niz 70 cm) sg niewystarczajace. Na posadzkach nalezy zawsze stosowaé samopoziomuj gce
masy wygtadzajgce lub masy szpachlowe, na s$cianach nalezy wykona¢ szpachle wygtadzajgca. Ostateczng
tolerancje wymiarowa podto za ustali¢ opierajac sie na zaleceniach producenta ptyt, z uwzglednieniem mozliwej
do natozenia grubosci warstwy kleju oraz wielkosci i ksztattu ptytek.

Ptyty wielkoformatowe, zwtaszcza typu ,slim” nie nadajg sie do klejenia na kleju grubowarstwowym.
Konsekwencjg tego jest takze koniecznos$¢ okreslenia minimalnych parametréw podtoza (rodzaj i parametry
termoizolacji — jezeli jest wykonywana, wytrzymatosci na sciskanie oraz ugiecia jastrychu). Konieczne moze byé
tak ze obliczeniowe wyznaczenie rozstawu i szerokosci dylatacji, zwtaszcza, gdy powierzchnia ptyt jest narazona
na znaczng réznice temperatur (szeroko$¢ spoin nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm, jednak ze wzgledow
estetycznych nie stosuje sie zbyt szerokich spoin).

524 Przygotowanie podioza

Przeznaczone do wytozenia ptytkami podtoze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi by¢ stabilne,
nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych pogorszy¢
przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, ttuste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podio za mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie,
np. przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkow.
Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczy$ci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie
zdmuchng¢ pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi ¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systeméw napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od
parametrow wytrzymatosciowych podfoza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace
reprofilacyjne przeprowadzaé¢ zgodnie z kartami technicznymi i szczegoétowag specyfikacjg zastosowanego
systemu.

Sposéb naprawy zarysowanego podtoza zale zy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci
i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentac;ji projektowe;j.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty skué, nieréwnosci i/lub ubytki uzupetnié
zaprawg tynkarska , o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymato$ci podtoza i wczesniej
natozonego tynku. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podtozem zaleca sie
stosowac warstwe sczepng lub dodatek modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowe;j.
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Nieotynkowane $ciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczyscié, naprawi¢ (sku¢ lub wypetni¢)
spoiny, wypetni¢ ubytki. Szczeg6lnie starannie oceni¢ powierzchnie sciany pod wzgledem réwnos ci (ptaskosci)
powierzchni. Do tego celu stosowac zaprawy adekwatne do rodzaju podtoza. Stosujgc tradycyjne zaprawy (na
bazie spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych
modyfikatoréw, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej.

Materialy chtonne i bardzo porowate (np. beton komérkowy) wymagajg zagruntowania systemowym
gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajgcego pory. Nalezy stosowa¢ sposéb zalecany przez producenta
kleju.

Jastrychy anhydrytowe wymagajg sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

» obecnos¢ cienkiej (grubos¢ rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz dodatkéw do suchej
zaprawy. Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczacy wyglad) oraz przez
wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 10010 mm). Nalezy ja usung¢ np. przez przeszlifowanie,

* nadmierng miejscowg koncentracje spoiwa, nie pozwalajgca lub znacznie utrudniajgcg prawidtowe wigzanie i
twardnienie nizej poftozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez swobodne puszczenie miotka
Slusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem 45°:60°. Stwardniate pola ulegng spekaniu i
odspojeniu. Powierzchnie takie usungc recznie lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawic
zaprawg zalecang przez producenta jastrychu,

» obecnos¢ biatych, miekkich pdl, zwtaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych zbyt duzg iloscig wody
(pomocna moze by¢ préba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne fragmenty usung¢ mechanicznie,
ubytki naprawié.

Powierzchnie jastrychdw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowaé mechanicznie
papierem sciernym (w jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.

Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowaé do podtoza wkretami, uszkodzone i wytamane krawedzie
naprawi¢ zaprawg zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowa tasmg i zaszpachlowac.

Powierzchnie plyt gipsowo -kartonowych Ilub gipsowo-wtéknowych przeszlifowaé w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i ztgcza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢
systemowymi tasmami i zaszpachlowac.

Podioza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powtoki
hydroizolacyjnej.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozrdznia

sie:

» dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sa niezalezne od konstrukcji samej podtogi, przebiegajg zawsze
przez wszystkie warstwy konstrukgiji.

e przy wigkszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podtogowego nalezy wykonaé dylatacje
posrednie (strefowe). Muszg one przechodzi¢ przez catg grubos¢ jastrychu i by¢ odwzorowane w oktadzinie.
Dylatacje tego typu wykonuje sie ponadio w przypadku znacznych réznic w temperaturze czynnika
grzewczego lub rodzaju ogrzewania podtogowego (elektryczne, wodne). Oddylatowaé od siebie nalezy takze
pola z niezaleznie regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje sie takze w przypadku
powierzchni o ksztatcie liter L lub
U tak, aby ksztatt zdylatowanej powierzchni byt prostokatny. Szerokos$é dylatacji posrednich przy ogrzewaniu
podtogowym nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm,

» dylatacje brzegowe oddzielajg podktad od elementéw pionowych. Przecinajg one warstwe wierzchnig i
dodatkowo, w przypadku podtogi ptywajgcej uniemozliwiajg powstawanie tzw. mostkéw akustycznych.
Powinny mie¢ szerokos¢ przynajmniej 10 mm w przypadku systeméw z ogrzewaniem podtogowym, w
pozostatych przypadkach jest to zalecana szeroko$¢ (minimalna 8 mm),

» dylatacje montazowe oddzielajg wyktadzine ceramiczng od kratek, wpustéw, rur instalacyjnych, itp. Ich
szerokos¢ wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niz 5 mm).

Wedtug wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen pola jastrychu z
ogrzewaniem podtogowym nie moga by¢ wieksze niz 40 m., przy czym dtugos¢ niezdylatowanego boku nie moze
by¢ wieksza niz 6,5 m dtugosci. Powierzchnie nieogrzewane powinny by¢ zdylatowane na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 60 m2, przy czym dlugos¢ niezdylatowanego boku nie moze byé wigksza niz 8 m dtugosci.
Zdylatowana powierzchnia powinna by¢ kwadratowa lub prostokatna, o proporcjach bokéw nie przekraczajacych
1:1,5.

Wedtug wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie powinny
by¢ wieksze niz 100 m2, przy czym dtugos$é¢ niezdylatowanego boku nie powinna by¢ wie ksza niz 10 m dtugosci.
Przy kwadratowych lub prostokatnych powierzchniach (proporcje bokéw nie wigksze niz 2:1) mo zliwe jest takze
wykonanie wigkszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona si e niezbe dne obliczenia). W
pomieszczeniach bez ogrzewania podtogowego dtugos¢ niezdylatowanego boku nie powinna przekracza¢ 20 m,
gdy stosuje sie jastrych uptynniony oraz 15 m w pozostatych przypadkach.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$é B: Roboty wyko
nczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny
mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
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W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuije sie:
przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysokosci $ciany),
przy posadzce (styk sciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),
w pionowych naroznikach wewnetrznych,
wzdtuz styku réznego rodzaju podtozy,
— oddzielajgc oktadzine od przechodzacych przez nig wbudowanych w $ciane elementéw oraz od elementéw o
innym wspotczynniku rozszerzalnosci liniowe;.
Szeroko$¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna wynosi¢ 5-
10 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4).
Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzglednia¢ wtasciwosci materiatu warstwy wierzchniej. Moze sie
okaza¢, ze w odniesieniu do konkretnych warunkéw uzytkowania i konkretnego materiatu warstwy wierzchniej
podane powyzej wymogi ulegng zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szeroko $¢ dylatacji.
Uwaga: zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej ma wplyw na dobér materialu do jej wypetnienia —
zastosowany materiat musi umozliwi¢ przeniesienie (elastyczne) zmian jej szerokosci. Dylatacje w podtozu
muszg zosta¢ powtorzone w okfadzinie ceramicznej i idealnie sie pokrywac.

5.2.5 Uktadanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po przygotowaniu podfoza i pozytywnym wyniku jego kontroli.
Przed przysta pieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢, szerokos$¢ spoin oraz ukiad dylataciji.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentaciji wzory lub
sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zale zy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze (pkt
2.3.2.). Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta (ilos¢ wody, czas
mieszania itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpoczgé¢ spoinowanie podany jest w szczegotowej specyfikacji technicznej lub
karcie technicznej zastosowanego kleju.

Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy:

— ptytki 50 x 50 mm - 3mm,
— ptytki 100 x 100 mm — 4 mm,
— ptytki 150 x 150 mm — 6 mm,
— ptytki 200 x 200 mm — 6 mm,
— ptytki 250 x 250 mm - 8mm,
— ptytki 300 x 300 mm —10 mm,

— plytki 400 x 400 mm i wieksze —12 mm.

Grubo $¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio

okoto 6-10 mm. Uwaga: grubos¢ warstwy kleju nie moze przekraczaé zalecen jego producenta.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm — okoto 2 mm,

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

powyzej 600 mm — 5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej metoda pacy zabkowanej lub
metodg narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podtogowym, lub
metodg narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu kleju do oktadzin
podtogowych i $ciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po nafozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy j g lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami
odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzi eki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si e dobija¢é miotkiem gumowym. Nalezy przestrzegac
podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usungc¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogg
by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujaca.
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Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegoty powinna okresla¢ dokumentacja

projektowa.

Powierzchnie pionowe

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie¢ powierzchnie
ze batg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnige podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane
wielko $¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, doci $nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci $wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdéw) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg.

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuije si e rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny pacg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisn g¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawe dzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne
moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci ha czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni ¢ wiasciwe warunki pracy masy
dylatacyjnej musi ona przylega¢ tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowaé specjalne sznury
wypetniajgce lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajgcej dylatacje zaleca
stosowanie preparatu gruntujgcego podtoze, to nalezy najpierw zagruntowaé boki szczeliny a nastepnie umiescic
W ztgczu sznur wypetniajgcy.

5.2.6 Wymagania dotyczace wykonania prac ptytkarskich

Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
ré6znorodnosc¢ barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubosé warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta oraz wartosciag
podang w pkt. 5.3.5.,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci powierzchni
oktadziny,

dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,
» odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,
» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci przegrody
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— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

UWAGA: Projektant moze zaproponowac inne tolerancje wymiarowe niz podano wyzej — nalezy je wtedy podac
w tresci sporzgdzanej SST.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejace i spoinujgce jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1 Kontrola jakosci materiatow

Materialy uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2.

niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania materiatow
budowlanych bedacych wyrobami w mys| ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych
materiatéw uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac¢ wifasciwosci okreSlone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz
okreslone w SST zastosowanych materiatéw.

6.2.2 Badania podtozy pod ptytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet
itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza.
Zanieczyszczenia usungc przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg, odkurzenie
odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp. W zaleznosci
od rodzaju zanieczyszczen usung¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac
specjalistyczne $rodki,

— stan i robwnos¢ podtoza. Sprawdzenie rownosci podtoza, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tfate i/lub wykonujac pomiary. Nieréwnosci wieksze od podanych w
punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz ubytki wyrownaé/wypetni¢ w sposdb podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacii
techniczne;j.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki)
przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumentac;ji
technicznej wykonstruowac z materiatéw o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
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— temperatura powietrza i podtoza,
— wilgotnos¢ podtoza,
— poprawno$¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotno $¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym s$wietle
dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomoca miotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnos ci aparatem CM, itp.),
jezeli sg wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia
(normach, SST itp.). Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub
kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét ptytkarskich z
dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac i trwatos¢ wykonanej wyktadziny/oktadziny

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw (termoizolacja/izolacja
akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej). Poprawno$¢ wykonania
poszczegdblnych warstw ma wptyw na skutecznos$é¢ i poprawnosé robét ptytkarskich.

6.3.2 Badania w czasie uktadania ptytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowac¢ nalezy:

— wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujacych,

— poprawnosé przygotowania podtoza,

ilo$¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, czas aplikaciji,

dtugosé przerw technologicznych,

jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

— barwe, odcien oraz prawidtowos¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do 1 mm,

— prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci —
dokonane pomiary odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

— szeroko$¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m. nalezy zmierzyé szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia).

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania prac ptytkarskich,
prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nale zy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robét.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
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a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materialy spetniaty
wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania rob6t temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej minimalnej
temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatow,

c) czy przestrzegane byty ditugosci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymi etapami robét.

6.4.2 Opis badan

6.4.2.1 Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podkiadem).

6.4.2.2 Sprawdzenie prawidiowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).
6.4.2.3 Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.
6.4.24 Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

6.4.2.5 Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach,
itp.
Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjg

projektowa, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania rob6t z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniejsze;j
specyfikaciji.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
741 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegoblowe zasady obmiaru robot

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia ptytkami oblicza sie w m. na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
nie przeznaczone do wytozenia wieksze od 0,25 m.. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylataciji.

Dtugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm. 1lo$¢ przejsé rur instalacyjnych oblicza
sie w sztukach.

Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajgce;.

UWAGA: W tresci SST hydroizolacji i oktadzin ceramicznych w pomieszczeniach mokrych, opracowanej dla
lkonkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustalic (przyjac) inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych
robot. W takim przypadku tres¢ punktu 7.2. nalezy odpowiednio zmienic.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy uktadaniu ptytek, robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwg stanowigca podtoze
dla kolejnej warstwy systemu.

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchu Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
22



Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przysta pieniem do robo6t ptytkarskich, natomiast
odbidr kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania podfoza okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, {j.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
uktadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ ci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa

takg forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczna. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robo6t, protokoty kontroli

spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ptytkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku
nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci zakwestionowanych prac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawi¢ poprawione roboty do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i

skutecznosci robét, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym

obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane prace, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawiera¢:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i oktadziny
ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robodt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jako$ ci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ptytkarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod
CPV

45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robdt. UWAGA: W tresci SST wybrac¢ wariant wtasciwy, a

|drugi wykreslic.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do obrobki,

— przygotowanie materiatéw,

— ocene i przygotowanie podfozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac ptytkarskich,

— wykonanie prac ptytkarskich,
— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej

(opisac sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddéw) lub w specyfikacji technicznej ,Wymagania og6ine”, Kod
CPV 45000000-7,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacii,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10

10.1

2

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 1504-3:2006

PN-EN 13813:2003
PN-EN 998-1:2016-12
PN-EN 520+A1:2012
PN-EN 13815:2008

PN-EN 14411:2016-09

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN 12004+A1:2012

PN-EN 13888:2010

PN-EN 15651-3:2013-03

PN-EN 15651-4:2013-03

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13163+A2:2016-12

PN-EN 13164 +A1:2015-03

.Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢” (wersja
angielska).

»Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje,

wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

.Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania”.

+~Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

~Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”
~Odlewane wyroby gipsowo-witoknowe — Definicje, wymagania i
metody

badan”

+Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wiadciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja
angielska).

~Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

-Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie”

(wersja angielska).

Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie”.

+Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach

dla pieszych. Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja
angielska).

,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach

dla pieszych. Czesc¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych”
(wersja

angielska).

-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania
i

ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z

procesow produkcji betonu”.

~.Cement. Czes$é 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku”.

~Kruszywa do zaprawy”.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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18. PN-EN 13162+A1:2015-04

19. PN-EN ISO 10545-9:2013-12

20. PN-EN ISO 10545-8:2014-09

(wersja

angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralne;j

(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

~Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny”
(wersja angielska).

,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej”

(wersja angielska).

21. PN-EN ISO 10545-14:2015-11,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie” (wersja

22. PN-EN 13970:2006
PN-EN 13970:2006/A1:2007
23. PN-EN 13984:2013-06

24. PN-EN 300:2007
25. PN-EN ISO 10545-5:1999

26. PN-EN ISO 10545-13:2017-01

10.2 Ustawy

pON~

angielska).

.Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulaciji

przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci”.

.Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i

kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej —

Definicje i wtasciwos$ci”

(wersja angielska).

LPlyty o wiérach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i

wymagania techniczne”.

+Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenie

metodg pomiaru wspotczynnika odbicia”.

,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie

odpornosci chemicznej”

(wersja angielska)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z

2015 r. Nr 0 poz. 1203, z pézniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 1834, z p6zniejszymi zmianami).

10.3 Rozporzadzenia i obwieszczenia

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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— Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczgcych zawartosci
naturalnych izotopéw promieniotworczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 4,
poz. 29).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 450).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobdéw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014
r. Nr 0, poz. 769).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi
zmianami).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

1. Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich. Schweizerischer Plattenverband,
2014.

2. Merkblatt SMGV, SPV, VHP, VTH, SVGG: Untergriinde fiir Wandbelage aus Keramik, Natur- und Kunststein
(Fliesen und Platten) im Innenbereich, 2009.

3. Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010.

4. GroBformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten.
Osterreichischer Fliesenverband, 2010.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5:
Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB, 2014.

6. DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.

7. DIN 18157-1 : 1979-07 Ausfiihrung keramischer Bekleidungen im Diinnbettverfahren; Hydraulisch
erhartende Dinnbettmdrtel.

8. Zement Merkblatt B19 — Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010.

. DIN 18560-4:2012-06 ,Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht.

10. Belage auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005.

11. Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen. ZDB, VI.2007.

12. DIN 18560-2:2009-09, ,Berichtigung 1:2012-05 Estriche im Bauwesen. Teil 2”. Estriche und Heizestriche auf
Dammschichten (schwimmende Estriche)”.

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych”, ITB, 2005.

14. Informationen Uber Calciumsulfat-FlieBestriche, IGE, 2000.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki, ITB, 2011.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.

17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017.

18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje w
pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017.
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19

20.

21.

22.
23.
24.

. M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie oktadzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét. Grupa Medium, Warszawa 2016.

M. Rokiel — Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Grupa Medium,
Warszawa 2015.

M. Rokiel — Hydroizolacje pomieszczen mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.

Budownictwo ogélne Tom 1. Materiaty i wyroby budowlane, Arkady 2005.

Materiaty firmy Renoplast.

Materiaty firmy Agrob Buchtal.
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

2

Opracowanie dokumentaciji projektowej na wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w
nieruchomosci funduszu sktadkowego w Horyncu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

2.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza ¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub u $cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

2.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji metalowych
budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych
z:

przygotowaniem konstrukgciji,
montazem konstrukgciji,
kontrolg jakosci rob6t i materiatow.
Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne, konstrukcje szkieletowe, belki, podciggi oraz konstrukcje
zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektdw.

24 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Stal.- Do konstrukcji stalowych stosuje sie: Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX;
St3SY wg PN-EN 10025:2002.

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998. Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach: do 140 mm —3 do 13 m;
powySej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugo$ci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 m/m.

Blachy. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm,
szerokosciach 160-700 mm i diugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla grubosci 8-25 mm —do 14,0 m z
odchytkg do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Ksztattowniki zimnogiete. Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigekszonej doktadnosci wykonania.

Laczniki. Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

Materiaty do spawania. Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢: — zasdwiadczenie jakosci — spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych — opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.
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Sruby Do konstrukciji stalowych stosuije sie: éruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio
dokfadne klasy: dla $rednic 8-16 mm — 4.8-ll dla Srednic powyzej 16 mm — 5.6-11 stan powierzchni wg PN-EN
26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. sruby
fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998 podktadki okragte
zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009 podktadki klinowe do
ceownikéw wg PN-79/M-82018 Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

Aklimatyzacja (sezonowanie ) powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zaktadanych
wiasciwosci uzytkowych. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po
zmieszaniu sktadnikdéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

Farba - wyréb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje
ochronng. Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosci
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujgcych procesy korozji podtoza.
Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgca w celu uszczelnienia i
uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. Temperatura
punktu rosy - temperatura, w ktorej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu
temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w
powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci
przewidzianej dla danego wyrobu. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane srodki
zwiekszajgce odpornosé obiektu lub jego elementu na dziatanie koroziji.

Obrébka strumieniowo - Scierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w powierzchnie,
ktéra ma byé oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob
czynny.

2.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektows ,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t wykonywanych na tej budowie
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2.6 Dokumentacja wykonania konstrukcji metalowych

Konstrukcje metalowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzgdzania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w konstrukcyjnych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposoéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
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stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

WYROBY WALCOWANE - KSZTALTOWNIKI - dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-
93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, - ceowniki powinny odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279: 2003, - katowniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap1:2008, - rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000. Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom: - mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru, - mie¢ trwate ocechowanie, - mieé
wybite znaki cechowe.

WYROBY WALCOWANE - BLACHY - blachy uniwersalne powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-
92203:1994, 35 - blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, - blachy zeberkowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127, - bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy: PN-76/H-92325, Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom: - mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru, - mie¢ trwate ocechowanie, - mie¢
wybite znaki cechowe.

WYROBY ZIMNOGIETE — KSZTALTOWNIKI - ksztattowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-EN 10219- 2:2000, - ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, PN73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-
73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06.

LACZNIKI Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukeiji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: - sruby powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN91/M-82342 oraz PN-
83/M-82343, - nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171, - podkiadki powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M-82009,
PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

MATERIALY DO SPAWANIA Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto: - elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430, -
drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, - topniki do spawania
elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M69356. - Materiaty
spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos¢ na korozje takg sama jak stal czesci
taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;j.

PODLEWKI Jesli w projekcie nie podano inaczej, do podlewki cementowej zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5, przy czym rodzaj podlewki zaleznie od grubosci warstwy t powinien by¢
nastepujacy: t<25mm - zaczyn cementowy, 2550mm - wilgotna zaprawa cementowa nie stabsza niz 1:2 lub beton
z drobnym kruszywem klasy nie nizszej niz B20. Podlewki specjalne, np. z cementu ekspandujgcego lub zywic,
powinny by¢ wykonane wedtug szczegotowych instrukcji stosowania.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

41 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

4.2  Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu konstrukcji powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

5.2  Stal powinna by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejszg STT. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek,
dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny byé wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjag. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio
urzgdzone: spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Do potgczen srubowych nalezy stosowaé dowolny sprzet.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikédw atmosferycznych. Elementy stalowe pomalowane lub
ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona
byta statecznosé elementu oraz wykluczona mozliwos$¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej
sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie faczy¢ w zespoty i transportowac w pozycji wobudowania.
Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

6.2 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

6.3 Przygotowanie konstrukcji

Prawidtowe wykonanie montazu konstrukcji stalowej zapewni:

- Oczyszczenie miejsc montazu elementdéw konstrukgji

- Wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukc;ji

- Trasowanie i ciecie detali

- Wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukgiji

- Wykonanie koncowej kontroli wymiardw i ksztattéw konstrukcji

- Wykonanie powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych konstrukgiji

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy konstrukgiji
winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach
montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane
w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien
by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢
zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukgji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw konstrukciji powinny by¢ wykonywane dopiero
po dopasowaniu stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do
regulaciji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a
po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw
a w razie koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.
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6.4 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu po
cieciu. Miejscowe nierdbwnosci zaleca sie wyszlifowac.

6.5 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapié rysy i
pekniecia.

6.6  Skladanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotdw i wykonania potaczen wedtug zatgczonej tabeli. 37

6.7 Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

6.8  Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosc
mniejszg: 0 5% — dla spoin czotowych 0 10% — dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady
lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne s3g peknigcia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica.

6.9 Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor wpisem do dziennika
budowy. Zalecenia technologiczne Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

6.10 Potaczenia na sruby

Dtugos¢ sruby powinna byc¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb sruby
powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni. powierzchnie gwintu
oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwg smaru. Sruba w otworze nie
powinna przesuwac sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

6.11 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, kidre zapewniag osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy
moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. 38
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy: sprawdzic¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub
fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu. poréwnac¢ wyniki
pomiaréw z wymiarami projektowymi. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw
powstate podczas transportu i skladowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

7  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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71 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

7.2 Kontrola jakosci robot wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Wymiary i ksztait dostarczonego materiatu

- Wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

- Wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos$¢ rozmieszczenia
i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe

- Jakosc¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

- Jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukciji spawanej

- Wymiary wykonanych elementéw montazowych

- Ksztatt wykonanych elementéw montazowych

- Jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczeg6lnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- Osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych

- Rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

- potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikéw srubowych, a w
szczegOlnosci dokrecenie $rub i nakretek

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanej konstrukgiji.

9 SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9.2 Zgodnosé robot z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

9.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

9.3.2 Zakres robot

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

94 Odbior koncowy
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Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zako
nczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow,
ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje sie po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, zezwalajacych na stosowanie ich w
budownictwie. Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatéw na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami wymienionymi w
dokumentach odniesienia i aprobatami technicznymi.

10 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

10.2 Podstawa ptatnosci
Procedury ptatnosci powinny byé zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.
Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena za jednostke obmiarowg zgodnie z pkt 7.2 obejmuje:
¢ wykonanie dokumentacji,
e zakup materiatéw i prefabrykatéw ,
¢ wytworzenie elementéw wraz z montazem prébnym,
e transport i sktadowanie elementéw,
e scalenie i montaz konstrukcii,
¢ wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,

e oczyszczenie placu budowy zgodnie ze standardami.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1  Normy

. PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

3. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

4. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

5. PN-EN 10021:1997 OgélIne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

6. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

7. PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

8. PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

9. PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

10. PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

11. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

12. PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

13. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

14. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

15. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

16. PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rbwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

17. PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rbwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.

18. PN-EN 10056-2:1998 /Ap 1:2003 (poprawka) Kgtowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

19. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
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24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

. PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 39

. PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki rownoramienne ze stali weglowej
zwykltej jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki rownoramienne ze stali weglowej
zwykltej jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowe;j
zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.04 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rbwnoramienne ze stali
niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

PN-73/H-93460.05 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki nieréwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

. PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki nierébwnoramienne ze stali

niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

. PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

. PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretow, srub dwustronnych i nakretek.

. PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

. PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.

. PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokagtnym.

. PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

. PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

. PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do $rub, wkretdéw i nakretek ogdinego przeznaczenia. Uktad ogoiny.
. PN-1ISO 10673:2002 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa doktadnosci

A

. PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

. PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

. PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdéw.

. PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (

wszystkie arkusze)

. PN-EN 729-1 + 4 Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........
. PN-EN 1011-1+2 Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Czes¢ 1........
. PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie

gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-Czes¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdlne wymagania
i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$é powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie (ciecie tlenem).

. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc¢ ztagczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na 40 podstawie

ogledzin zewnetrznych.

. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania wizualne.
. PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokos$ci wad spoin na podstawie gestosci optycznej na

radiogramie.

. PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztagczy spawanych.
. PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztgczy spawanych.
. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiograméw.
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63.

64.
65.

66.
67.

68.

11.2

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

ISO 1459 Cynkowanie ogniowe

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowe
(wersja angielska).

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdline i reguty dla budynkéw

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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