UMOWA NR FS.ZPN.251.2.  .2023

zawarta W dniu ... 2023 r. w Warszawie, pomiedzy:

Funduszem Sktadkowym Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie, ul.
Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajgcym NIP 526-00-15-277, REGON
010347026,

ktéry reprezentuje:

............................. — iiveeeen..... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
zwanym w tresci umowy ,Zamawiajacym”,

a

................................................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
.............................................. z siedzibg W MI€JSCOWOSCI ..vevuvuririernrniriirininininnanany
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadajgcym NIP ......c.cccvnnene. REGON ..covviiviieeee, , zgodnie z informacjg

odpowiadajgcg odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcéw pobrang na podstawie art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym,
ktory reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”

tacznie zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych, (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ,Pzp”, na podstawie ztozonej
oferty, ktorej kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zafgcznik nr 1 do
niniejszej umowy, o nastepujgcej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie wykonanie robét budowlanych pn. ,,Remont elewacji frontowej parteru i
pierwszego pietra wraz z wejsciem gtéwnym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w
Kofobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”, zwanych dalej: ,Inwestycjg”.

2. Szczegoétowy opis przedmiotu zaméwienia, zakres robdét i wymagania niezbedne do jego
wykonania okreslone zostaty w niniejszej umowie oraz w Dokumentacji projektowej w sktad,
ktérej wchodzg m.in.: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robét oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej STWIORB) — opracowanej przez
Maple sp. z o.0., al. Korfantego 76, 40-161 Katowice, ktére stanowig Zatgcznik nr 2 do
umowy.

3. Zakres prac zgodnie z oswiadczeniem projektanta stanowi zmiane nieistotng do realizacji
zadania inwestycyjnego, do ktérego zostato udzielone pozwolenie na budowe: Decyzja
nr 00020/2021 z dnia 18.01.2021 r. (Decyzja stanowi Zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy) i nie
wymaga odrebnego pozwolenia na budowe.

4. Nieruchomosé, jest wiasnoscia Zamawiajgcego, uzytkowang przez CRR KRUS Niwa
w Kotobrzegu

5. Roboty wykonywane bedg w czynnym, uzytkowanym obiekcie, w zwigzku z czym Wykonawca
ma obowigzek uzgodnienia szczegétowego harmonogramu robét z Uzytkownikiem obiektu

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z:

1) trescig umowy oraz jej zatgcznikami,

2) Dokumentacjg projektowg i nie wnosi zastrzezeh, rozumie jej tres¢ i wymagania oraz
zobowigzuje sie wykonaé przedmiot niniejszej umowy w sposéb z nig zgodny,
a dokumentacje uznaje za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

7. Przedmiot umowy objety bedzie Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim
zapewnionym przez Zamawiajgcego.



8. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzoréw.

9. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej,
w oparciu o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezgce konsultacje z Zamawiajgcym
i Uzytkownikiem obiektu.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ustawg Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztukg budowlang;

2) Utrzymanie nalezytego porzgdku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie
wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadow i Smieci, oraz uprzatniecie terenu robot po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy; Zabezpieczenie wejscia oraz umozliwienie korzystania z obiektu, w trakcie realizacji
prac zwigzanych z wykonaniem wejscia gtdwnego.

3) Prowadzenie gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie
moze:

a) powodowac¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat,

b) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach,

c) wywolywac niekorzystnych skutkdéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym;

4) Magazynowanie w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na
Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2022. poz. 699 z pdzn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy
uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajow odpadéw
oraz sposobow zabezpieczeh przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie
wiasciwosciami odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem;

5) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu informacji o wytworzonych odpadach
i sposobie zagospodarowania odpaddw najpdzniej w dniu odbioru koncowego Inwestycji;

6) Ponoszenie kosztow gospodarowania odpadami;

7) Oznakowanie oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych roboét oraz ich prowadzenie
W SposOb niezagrazajgcy bezpieczehstwu osob przebywajgcych na terenie obiektu i w jego
otoczeniu, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., ochrony srodowiska oraz
przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane;

8) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu btedéw zauwazonych w dokumentacji dostarczonej
przez Zamawiajgcego, najpozniej w terminie 30 dni od daty otrzymania tych dokumentow
przez Wykonawce. Nie zgtoszenie w wyzej wymienionym terminie btedow tych dokumentéw
i wykonanie w oparciu o0 nig przedmiotu umowy skutkuje odpowiedzialnoscig
odszkodowawczg Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
z tytutu gwarancji;

9) Powiadamianie na biezgco Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu roboét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu o wszelkich istotnych problemach, ktérych Wykonawca, mimo
posiadanej dokumentacji oraz dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigzac
we wiasnym zakresie w trakcie realizacji robot.

2. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami obowigzujg réwniez wszystkich

Podwykonawcéw.



Prace budowlane mogg by¢ wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym

oraz z Uzytkownikiem.

Na czas realizacji umowy, od chwili przejecia miejsca prowadzonych robot Wykonawca na

koszt wtasny:

1) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi,

2) zorganizuje i zabezpieczy miejsce do przechowywania niezbednych materiatéw
budowlanych, gdyz zamawiajgcy nie dysponuje takim miejscem,

3) zobowigzany jest do =zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich
pracownikéw umozliwiajgcego spozycie positkdw i zachowanie prawidtowej higieny i innych
niezbednych potrzeb,

4) zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie dostepu do energii elektrycznej
niezbednej do wykonania prac,

. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ przed policjg, strazg miejskg, nadzorem

budowlanym, i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania wiasciwych

przepiséw, w tym BHP. W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich pokrycia lub wyraza zgode na ich potrgcenie z wynagrodzenia.

. Niezaleznie od obowigzkoéw okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest

zobowigzany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktérych mowa w § 5 ust. 2,
posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami (zwane réwniez Kierownikiem budowy lub
Kierownikiem robét).

2) zapewnienia i prowadzenia dziennika budowy, w ktérym na biezgco bedg dokonywane przez
Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Nadzor Inwestorski
i Nadzor Autorski;

3) wskazania oséb (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujgcych roboty budowlane w
obiekcie, zgodnie z Zaftgcznikiem nr 3 do umowy, oraz biezgcej aktualizacji listy tych osob.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby
wylegitymowania o0s6b wykonujgcych prace. Brak biezgcej aktualizacji listy osob
wykonujgcych prace bedzie skutkowat niedopuszczeniem tych osob do jej wykonywania;

4) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;

5) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytgczehn mediéw np. prad, woda;

Wykonawca odpowiada za sporzgdzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i terenu budowy i warunki prowadzenia
robot budowlanych. Plan BIOZ winien by¢ dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu do
weryfikacji na 3 dni przed planowang datg przejecia budowy. Brak akceptacji Planu BIOZ
bedzie oznaczat brak mozliwosci rozpoczecia Robot w planowanej dacie z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru, lub Wykonawca mogg zgdaé¢ dodatkowych zebran. Stosowng

informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed

jego terminem.

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w dwodch

egzemplarzach dokumentacji powykonawczej (réwniez w wersji elektronicznej w formacie pdf.

| w wersji edytowalnej np. dwg.), najpdzniej w dniu odbioru koncowego.
Z tytutu odpowiedzialnosci za powstate szkody w mieniu Zamawiajgcego lub w otoczeniu
obiektu, Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajgcego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktéry zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgode na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej wartosci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.



10.

§3

Zastosowane Materialy i urzadzenia

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy.

Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia Materiaty/Technologie winny by¢

najwyzszej jakosci oraz kompletne technologicznie, zgodnie z zaleceniami/instrukcjami/DTR*

ich dostawcéw, odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiada¢é wymaganiom, okresSlonym w

Dokumentaciji projektowe;j.

Przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego informacje dotyczgce wiasciwosci uzytkowych tych wyrobow w zakresie, jaki

bedzie niezbedny do potwierdzenia spetniania wymagan okreslonych w ust. 4.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych;

5) by¢ wolne od praw osoéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatdw okreslonej umowg

jakoéci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatdw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robét
okreslonych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigze Wykonawce do:

1) usuniecia materiatdbw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robo6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jakosS¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W  przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego materiatdw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego

moze polecic Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.



11.

12.

13.

14.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wlasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan, poza
miejscem wyprodukowania Ilub terenem budowy, dotyczacych Materiatbw Iub robdét
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 13 wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane
nie sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badah wykazg, ze
materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§4

Obowiagzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczegoélnych branzach budowlanych;

2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa;

3) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz
miejsc objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktérej prace bedg wykonywane w tej strefie);

4) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;

5) zapewnienie Nadzoru Autorskiego.

§5

Przedstawiciele Stron

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje

odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy
i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy =zachowaniu nalezytej zawodowej
starannosci, zgodnie z prawem budowlanymi pod nadzorem uprawnionych oséb.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowy dobdr oséb do wykonania niniejszej umowy,

przyjmuje na siebie obowigzki kierowania budowg i ustanawia na caty czas trwania robét:*

1) Kierownika budowy, ktérym jest Pan/Pani ................ — posiadajgcy/-a uprawnienia nr
.......................... do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno- budowlane;.

2) Kierownika robot, ktérym jest Pan/Pani .ooeeeeiieieeeennene., Posiadajgcy/a uprawnienia
] do kierowania robotami budowlanymi — w specjalnosci

elektrycznej,
a w przypadku koniecznosci nadzoru nad innymi branzami wskaze kierownikéw
odpowiednich branz.

. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji Inwestyciji jest/sg ze strony:

1) Zamawiajgcego:



5) Wykonawcy:

Osoby/a wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego
protokotéw odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej Inwestyciji.

. Zmiana osob wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy, a wymaga
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy w przypadku
niewypetniania przez niego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, na osobe
0 uprawnieniach nie mniejszych niz wskazane w ust. 2.

. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/robét
wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujgc zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode
pod warunkiem, ze nowy Kierownik budowy/robot bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie
nizsze niz okreslone w ust. 2 — a zmiana nastgpi po sporzgdzeniu stosownego aneksu.

. Korespondencja miedzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajacego - podany w komparycji

2) Uzytkownika nieruchomosci:

§6
Termin realizacji przedmiotu umowy

. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji i podziat prac ustala sie na 2 etapy:

Etap | — obejmujgcy wykonanie wejscia gtdbwnego oraz wykonanie ocieplenia elewacji bez
montazu ptyt - 30 dni od zawarcia umowy, jednakze nie dtuzej niz do 15 maja 2023 r.
Etap Il — obejmujgcy wykonanie taraséw, montaz ptyt na elewacji oraz pozostate prace

wykonczeniowe — 90 dni od rozpoczecia tego etapu tj. od 1 pazdziernika 2023r.

. Wykonawca moze rozpoczgé prace po zaakceptowaniu harmonogramu robét i opracowaniu
planu BIOZ oraz przejeciu terenu roboét, zgodnie z terminem okreslonym w ust 3.

. Przekazanie terenu robot nastgpi nie pdzniej niz 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy.

. Z _uwagi na_ prowadzenie robét w czynnym obiekcie, Harmonogram przestany
Zamawiajgcemu musi_by¢é uzgodniony z Uzytkownikiem nieruchomosci oraz Inspektorem
Nadzoru — musi zawiera¢ podpisy przedstawicieli Stron oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram nalezy ztozy¢ przed przekazaniem terenu robot.

. Terminy uwzglednione w Harmonogramie moga ulegac¢ zmianie w uzasadnionych przypadkach,
jesli zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz Nadzér Inwestorski oraz nie majg
wptywu na koncowy termin realizacji inwestycji.

. Prace budowlane mogg by¢é wykonywane bezwzglednie po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po protokolarnym przekazaniu obiektu
(terenu robot) Wykonawcy bezposrednio przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego lub
Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu robot stanowi Zafgcznik nr 7 do umowy.




8. Oprécz przypadku okreslonego w ust 5, Strony majg rowniez prawo do przedtuzenia terminu
realizacji Inwestycji o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot, braku
wytonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia,
ktéremu zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wptywu, ani nie moze unikngc jej
nastepstw, m.in. obejmujacej przynajmniej jeden z aspektéw tj:

—dziatania przyrody/sity natury (np. powddz, wichura, inne),

—akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepiséw prawa),

—niektére zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),

przy czym zdarzenie to w sposob realny ma wplyw na sposob realizacji umowy, co
Wykonawca jest w stanie udokumentowac.

9. Zmiana terminu zakonczenia robét nastgpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek
Wykonawcy.

1) wniosek, o ktérym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwtocznie, jednakze
nie pézniej niz 14 dni przed uptywem terminu realizacji Inwestyciji;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane
umowg, w tym informacje uzasadniajgce zmiane umowy, stosownie do zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe wniosku;

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie Nadzoér inwestorski jest
uprawniony, do kontroli dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zmiang;

5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami
uzasadniajgcymi zmiane umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego wniosku i przekazania go Zamawiajgcemu
wraz zuzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji wniosku
w przedmiocie zmiany;



6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgacy powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji wnioskowane;j
zmiany.

10. Za date zakohczenia robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy uznana bedzie
data zgtoszenia przez Wykonawce i Kierownika budowy poprzez wpis do wewnetrznego
dziennika budowy gotowosci do odbioru kohcowego, i potwierdzona przez Nadzor Inwestorski
oraz Nadzér Autorski, a Zamawiajgcy w terminie okreslonym w § 7 ust. 5 (do 7 dni) przystgpi do
czynnosci odbiorowych.

11. Odbior koncowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych obowigzkéw wynikajacych
Z umowy, a w szczegolnosci od zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwaranciji.

§7
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robdt,
3) odbiér koncowy robét.

2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzor
Inwestorski i powinien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze po ich zgtoszeniu do
odbioru przez wpis do wewnetrznego dziennika budowy i powiadomienie Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego pocztg elektroniczng.

3. Odbior koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu
zamoéwienia, odbiér czesciowy po wykonaniu przez Wykonawce etapow prac wynikajgcych
z harmonogramu robét.

4. Gotowos¢ dokonania odbioru czesciowego i odbioru koncowego Wykonawca zgtasza do
Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego pocztg
elektroniczng oraz poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy, w terminach wskazanych

w harmonogramie robét z uwzglednieniem § 6 ust. 1.

5. Przystgpienie do czynno$ci odbioru czesciowego i odbioru korncowego nastepuje w terminie do
7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4. Protokoty
odbioru robot podpisujg: przedstawiciel Zamawiajgcego, Uzytkownika, przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzoér Autorski, z zastrzezeniem, ze
przedstawiciel Zamawiajgcego moze zrezygnowac z brania udziatu w czynnosciach odbioru
czesciowego.

6. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentow w szczegolnosci $wiadectw jako$ci, deklaracii
zgodnosci, certyfikatow, swiadectw wykonanych préb i atestow i dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji geodezyjne;.

7. Protokot odbioru kohcowego i odbioru czesciowego, ktérych wzér stanowi Zatgcznik nr 6 do
umowy, powinien okresla¢ w szczegoélnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres
wykonanych robaét, termin odbioru, okreslac¢ jakos¢ robét, wskazywaé podwykonawcow, ktorym
Wykonawca powierzyt realizacje czesci zamowienia, bgdz stwierdza¢, ze Wykonawca nie
korzystat z podwykonawcdw, oraz zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia
odbioru bezusterkowego.

8. Protokot zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego,
1 dla Uzytkownika 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru i 1 dla Wykonawcy.
Przy czym w przypadku, w ktorym przedstawiciel Zamawiajgcego nie bierze brat udziatu
w odbiorze czesciowym  Wykonawca powinien przekaza¢ oryginat protokotu odbioru
czesciowego wraz z fakturg do Zamawiajgcego.



§8

Odpowiedzialnos¢ za wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg sie do usuniecia, to protokét odbioru zostanie podpisany
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na
swoj koszt zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o ich usunieciu oraz zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru roboét. W przypadku przekroczenia terminu
na usuniecie usterek nastgpi rozliczenie z konsekwencjami wymienionymi § 15 ust. 1 pkt 3;

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego
rodzaju, ze uniemozliwia czynienie witasciwego uzytku z przedmiotu robot, wytgcza ich
normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokét odbioru zostanie podpisany
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajgcy woéwczas moze:

a) zgda¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami
wymienionymi w § 15 ust. 1 pkt 3;

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1 pkt 9;

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie
z wykonanych roboét zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizenia
wynagrodzenia w stosunku do wartosci umownej o rownowartos¢ kwotowg wadliwie
wykonanej czesci umowy z uwzglednieniem wptywu i skutkéw stwierdzonych wad lub
usterek na warto$¢ catego zakresu umowy, wéwczas protokét odbioru zostanie podpisany
przez Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajgcego

z obowigzkéw wynikajgcych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbioréw.

2. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujgcych sie do usuniecia, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokét odbioru,
stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

3. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktére nie kwalifikujg sie do
usuniecia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzgdzony protokdt odbioru
z zastrzezeniami, zawiera¢ bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajgcego, a takze
informacje o kwocie wynagrodzenia naleznej Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych
roszczen. Protokot, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
pomniejszonej o warto$¢ kosztorysowg robot niezrealizowanych z rozliczanego etapu robdét.
Wartos¢ kosztorysowg spornego zakresu Strony uzgodnig odrebnie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
zumowg, W szczegolnosci w sytuacji o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze - po
uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usuniecie naruszen
(niezaleznie od pozostatych uprawnien wynikajgcych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢
wykonanie robét w catosci lub ich dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy
albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego, zostang
zaptacone przez Wykonawce poprzez potrgcenie z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zaleznosci od uznania Zamawiajgcego, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu w zwigzku z powstatymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
i odpowiedzialnos¢ w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze



w

z tytutu utraconych korzysci, atakze za szkody. Ponadto, z tytutu zwioki w usuwaniu wad
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng, na zasadach okreslonych w § 15
ust.3 niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy

Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie tgczne
w wysokosci:

........................... netto+ VAT 23 % =....................... zt brutto

(SHOWNIE: ettt et ettt et eeaes e, /100 ztotych brutto),

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajgcym
z kalkulacji wkasnej Wykonawcy na podstawie Dokumentacji projektowej i STWIORB, stanowi
element ryzyka Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg do zwiekszenia umowionego
wynagrodzenia, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek
innych kosztéw zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy bowiem wszystkie zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce
z Dokumentacji projektowej i STWIORB, jak réwniez koszty nie ujete w Dokumentaciji
projektowej - a ktdrych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, takie jak np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych, porzadkowych,
zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych préb, badan, uzgodnieh, nadzorow, wpie¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie:
optaty, narzuty, podatki, cfa, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty
i optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i urzgdzeh, wykonaniem dokumentacii
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania
zaplecza.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1. bedzie sie

odbywata w_5 ptatnosciach:
1) na podstawie 4 faktur czesciowych, ktérych warto$¢, nie moze przekroczy¢ 80% ceny
ryczattowej brutto,
2) pozostatg kwote - na podstawie faktury kohcowej po odbiorze kohcowym Przedmiotu
umowy,
przy czym 2 faktury czesciowe bedg dotyczyc realizacji | etapu, a pozostate Il etapu.

. Potwierdzeniem odbioru robét i podstawg do wystawienia i ztozenia u Zamawiajgcego faktury

czesciowej lub kohcowej bedg oryginaty protokotu odbioru czesciowego bgdz odbioru
koncowego podpisane bez uwag i zastrzezen w terminach wynikajgcych z§ 7 ust. 5,
stwierdzajgcy terminowe i zgodne z umowg wykonanie Inwestycji wraz z zatgczonymi
odpowiednio dowodami, o ktérych mowa w ust. 4.

Faktura/y bedzie wystawiona na Zamawiajgcego ze wskazaniem numeru umowy i etapu.

. W przypadku wykonywania czesci umowy przez podwykonawce, warunkiem zapfaty przez

Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia tytutem realizacji umowy jest, aby Wykonawca

dotgczyt do faktury dowody zapfaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom potwierdzajgce, ze Wykonawca

zaptacit mu nalezne wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy.

Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg przynajmniej jeden z ponizszych dokumentéw:

1) faktury wystawione przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty wraz
z protokotem odbioru robodt, ktére sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego,



potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu
bankowego ptatnosci tej faktury,

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw, iz otrzymali wynagrodzenie od Wykonawcy
i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do
Zamawiajgcego.

Niezatgczenie wskazanego zgodnie z wyborem Zamawiajgcego dowodu, o ktérym mowa wyzej,

uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do
czasu zfozenia/przedtozenia tego dowodu.

5. Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zapfaty jakichkolwiek, szczegodtowych kosztow i
wydatkéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w szczegdlnosci z tytutu rozliczen
Wykonawcy z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowoddw lub oswiadczen, o ktérych mowa w
ust. 4 Zamawiajgcy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.

7. Zaptata wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy wynikajgcego z faktury realizowana bedzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2022 r. poz. 931 z pézn. zm.), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment na rachunek bankowy nr ...t w
terminie 14 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

8. Wykonawca os$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie
podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na
dzien zlecenia przelewu, w ww. wykazie zaptata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgoda
Wykonawcy do momentu dokonania przez Wykonawce zgtoszenia tego rachunku bankowego w
przedmiotowym wykazie lub wskazania innego zgtoszonego tam rachunku bankowego.

9. Za date ptatnosci Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. W przypadku zwioki w ptatnosci faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego
odsetek za zwtoke w wysokosci ustawowej za kazdy dzien zwioki.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

12. Wykonawca os$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji

13. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest ptatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-
15-277.

14. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach jego
statusu VAT w trakcie obwigzywania umowy, tj. w szczegélnosci o rezygnacji ze statusu
czynnego VAT lub wykreslenia go z listy podatnikéw VAT czynnych przez organ podatkowy, w
terminie do 3 dni od ich zaistnienia.

15. W przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe podczas kontroli podatkowej lub
skarbowej, ze w Swietle przepisow dotyczacych VAT klasyfikacja ustug przyjetych przez
Wykonawce jest btedna, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody Zamawiajgcego z tego
faktu wynikajgce, w szczegoélnosci z kwoty sankcji VAT, odsetek od zalegtosci podatkowych i
kwote uiszczonego VAT.

16. W przypadku otrzymania faktury zawierajgcej btedy, badz nie otrzymania przez
Zamawiajgcego wszystkich wymaganych zatgcznikéw do faktury, ptatno$¢ zostanie wstrzymana
i ponownie uruchomiona po dostarczeniu Zamawiajgcemu odpowiednio korekty
faktury/wymaganych dokumentéw, z konsekwencjg wstrzymania terminu biegu pfatnosci bez
konsekwenciji kar dla Zamawiajgcego,

17. Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy
okreslony w przedmiocie umowy, wykonany w sposéb prawidtowy oraz zgodny z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.



18. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci zwigzanych z realizacjg niniejsze;j
umowy.

§ 11

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej dla szkdd, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z realizacjg umowy —
polisa ogdlna OC, i przedstawit poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie aktualnej,
optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote............ zt
(nie mniejszg niz 1.200.000,00 z#) stanowigcej Zatgcznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przekazania Zamawiajgcemu dowodow jego
optacenia/kopii — poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem — kazdej z nastepnych polis.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitdw sumy gwarancyjnej przez
caty wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyptaty odszkodowania z polisy
Wykonawca powinien uzupetni¢ sume gwarancyjng do wymaganego limitu okreslonego w
ust. 1.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekat z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie
przedstawi, to Zamawiajgcy sam zawrze polise na koszt Wykonawcy.

5. Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogolnych odpowiada za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z prowadzenia robot.

6. Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt do ubezpieczenia sprzetu i urzgdzen
znajdujgcych sie na terenie budowy na okres realizacji robét.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wiasnymi sitami przedmiot umowy, *z wyjatkiem prac,

ktére wykonajg podwykonawcy. Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom, zawiera Zafgcznik nr 5.
W  przypadku zatrudnienia innych podwykonawcéw/zmiany podwykonawcow Wykonawca
zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu - Wykaz prac, ktérych wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom, zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do umowy, oraz zastosuje zapisy
umowy dotyczgce podwykonawcow.

2. Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

3. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt, dostaw Ilub ustug podwykonawcom,
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajgcym pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia czesci robdt, dostaw lub ustug podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidiowe wykonanie postanowiehh umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i ich pracownikow,
jak za wtasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy
podwykonawcow oraz weryfikowania i badania swoich Podwykonawcow pod kgtem posiadania
przez nich wtasnych polis OC.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce uméw z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane okreslone niniejszg umowa, zakres prac zleconych podwykonawcom musi
zawierac sie w zakresie prac wynikajgcym z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni,




2) wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérg zamierza zawrzec, a ktérej przedmiotem sg prace zawierajgce sie
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy
do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej
z projektem, na ktéry Zamawiajgcy wrazit zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwiocznie
przedtozy¢ jej kopie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % (wylgczenie nie dotyczy umow o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt brutto) wartosci brutto umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

1) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie
5dni roboczych od dnia jej przedtozenia uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego,

2) jezeli w umowie strony przewidziaty termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy o
podwykonawstwo do warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1.

3) umowa, o ktérej mowa powyzej musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. Postanowienia dotyczgce zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego, podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy 2z dalszym
podwykonawcag, przy czym obowigzki podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.

8. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
o0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym w zakresie terminu
zaptaty.

9. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez mozliwosc
skorzystania przez Wykonawce z dalszych podwykonawcéw, uprzednio nie wskazanych, moze
nastgpi¢ wylgcznie za zgodg oraz po poinformowaniu Zamawiajgcego i ztozeniu oswiadczenia
przez dotychczasowego podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.

10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

11. Wykonawca zobowigzany jest prowadziC rejestr umow zawartych z podwykonawcami,
umow zawartych z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktérego
kopie, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, przekaze Zamawiajgcemu na etapie odbiorow
wykonanych czesci przedmiotu umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktérym mowa w ust. powyzej
kazdorazowo, gdy dokona zmiany osdb realizujgcych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujecia
pracownika Wykonawcy w wykazie bedzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.




14. Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy bedg realizowa¢ przedmiot umowy
zobowigzani sg przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajgcego lub
Uzytkownika dokument tozsamosci.

15. Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robot przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do
zmiany terminu zakonczenia robaot.

16. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodoéw lub oswiadczeh, o ktorych
mowa w § 10 ust. 4 Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca uchyla sie od obowigzku zaptaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy, z ktérym zawart odpowiednie umowy o
podwykonawstwo i podejmie odpowiednio nastepujgce czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia
Wykonawcy — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni
roboczych od doreczenia przedmiotowej informacji - zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy;

2) wstrzyma ptfatnosci czesci wynagrodzenia, ktdérego brakujgce dowody dotyczg - przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci — a zatrzymana kwota, stanowiC¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczgce bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo ztozenia do depozytu sgdowego
spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, termin zapfaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez
podwykonawce zasadnosci zapfaty;

5) dokona bezposredniej zaptaty wytacznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez
odsetek, po potrgceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego
bezposrednio podwykonawcy lub ztozonej kwoty depozytu sadowego;

6) ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

17. Zapisy § 10 ust. 4 i 5 oraz ustepu powyzej majg zastosowanie do naleznosci wytgcznie dla
tych podwykonawcow, ktorych:

1) dla robot budowlanych okreslonych niniejszg umowg — projekty uméw o podwykonawstwo z
Wykonawcg zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego i po ich zawarciu przedtozono w
kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ oryginatem Zamawiajgcemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg zostaty
przedtozone w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu.

§13
Uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) prace ogoélnobudowlane;

2) prace elektryczne;

3) prace demontazowe i montazowe;

4) prace remontowe i malarskie;
- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.



2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego przediozy wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynno$ci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia odwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) (tj.w
szczegolnosci bez adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO.

§ 14
Gwarancja i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wady fizyczne wykonanych robét oraz
gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane i montazowe jak rowniez wbudowane
materiaty/wyroby — na okres ...... miesiecy, liczonej od dnia podpisania koncowego protokotu
odbioru (bezusterkowego).

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi w
okresie trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okreslony w ust. 1) oraz dochodzi¢
roszczen z tytutlu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Wykonawce o wadzie.




3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - zgda¢ usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy
odpowiedni termin;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia oraz uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie zgodnie

Z jego przeznaczeniem — zgdac¢ wymiany.

4. O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce. Istnienie
wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca na wiasny koszt jest obowigzany:

a) przystgpienia do usuwania wad i usterek do 4 dni roboczych od zgtoszenia, oraz
usuniecia wad i usterek do 10 dni roboczych od ich zgtoszenia, przy czym termin ten, w
technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydluzony za zgodg
Zamawiajgcego lub Uzytkownika,

b) w przypadku 3-krotnej awarii tego samego elementu - do wymiany na nowy.

6. Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a w
technicznie uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym lub
Uzytkownikiem, Zamawiajgcy moze je usungC we wiasnym zakresie lub za pomocg oséb
trzecich na ryzyko ikoszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

8. W przypadku naprawy bgdz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do terminéw gwarancji
beda miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 1i 2 k.c.

9. Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
wyznaczy termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy.

10. Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecnos$é
Wykonawcy podczas odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego
odbioru sg wigzgce dla Wykonawcy.

11. Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru gwarancyjnego, ktéry podpisujg Strony umowy.

12. Protokot sporzgdzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres gwarancji
i rekojmi, z uwzglednieniem zapisow ust. 6 oraz § 16.

§ 15
Kary umowne i odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, a w przypadku wniesionych uwag braku zmiany
umowy w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

2) nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 6 poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieterminowego wykonania etapow umowy - w wysokosci 0,5% wartosci brutto kazdej z
nich, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminéw wykonania okreslonych
w harmonogramie robot;

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;



5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokos$ci 0,1 % wartosci
brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
uzgodnionego terminu;

6) nie przedtozenia Zamawiajgcemu kontynuacji przez Wykonawce polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci lub niespetnienia wymagania
z § 16 ust. 5 - w wysokosci 1 000,00 zt;

7) za ztamanie przepiséw i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z Planu BIOZ - kara w
wysokosci - 1 000, 00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) zwioki wywotanej nieprzediozeniem w terminie planu BIOZ 1 000,00 zt za kazdy dzien
zwitoki,

9) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci
dochodzenia szkod z tego tytutu przekraczajgcych wysokos¢ kar umownych — przy
sporzgdzeniu inwentaryzacji prac wykonanych; niezaleznie od naktadu wykonanych prac;

10) niestawienia sie na naradzie zwigzanej z postepem prac 1 000,00 zi;

11) naruszenia przepiséw BHP 1 000,00 zt za kazde naruszenie;

12) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1, w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 13
ust. 1 czynnosci;

przy czym tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie

bedzie wyzsza niz 20% wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9

ust. 1.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowsa;

2) przerwania wykonania robot na okres diuzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajgcemu;

3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) i 2), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 10 % wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 9 ust. 1

umowy.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, na podstawie protokotu

inwentaryzacji robot w toku.

. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowa) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy

obowigzany jest do odbioru $wiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od ($wiadczenia
umownego) umowy i zaptaty naleznej za nie czesci Wynagrodzenia oraz przejecia od

Wykonawcy terenu budowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem

przyczyn pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajgcego

informacji o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie a Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przerwanych robét.
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W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czesci lub catosci Swiadczenia umownego
okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Zamawiajgcy uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do
wykonania prac innej osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania
robét.

. W razie odstgpienia od (czesci lub catosci $wiadczenia umownego okreslonego niniejszg

umowa) umowy niezaleznie od przyczyn, Strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30 dni
od daty zejscia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar

umownych na zasadach ogodlinych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z faktury za wykonane
roboty, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem zawarcia

umowy w kwocie stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1., w tj. w kwocie ................ zt, ktore stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady wykonanych robot.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zmian w
umowie, ktérych nastepstwem bedzie zwiekszenie wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego umowy w kwocie stanowigcej 5% tej wartosci —
przy czym pozostate zapisy umowy stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy moze z

tytutu wniesionego zabezpieczenia potrgcac z posiadanej kwoty naleznosci, do jakich uwaza sie
upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, co wymaga uprzedniego
przeprowadzenia procedury przez Zamawiajgcego, ustalajgcej stan faktyczny, podstawe
prawng oraz wysokos¢ naleznego potracenia.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji, Zamawiajgcy moze

z tytulu poreczenia lub gwarancji zadac¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub
gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w
realizacji Umowy, do jej wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji tres¢ dokumentu wymaga

uprzednio zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

. Jesli w czasie wykonania umowy osoba/podmiot wystawiajgcy gwarancje lub poreczenie okaze

sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z
wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co
poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi
nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary za przekroczenie terminu
dostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania umowy na mocy § 15 ust. 1 pkt 6 lub
rozwigza¢ umowe w razie nieprzedtozenia zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie wniesionow formie ...........ceveiiiiiiiiiinnn....
. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy, okres rekojmi i gwarancji i zostanie

zwrocone/zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania — bez uwag - protokotu
koncowego odbioru robot, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany
przedmiot umowy;



2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu tej rekojmi i gwarancji;

wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajgcych z winy Wykonawcy oraz

odmowy lub nie przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia, Zamawiajgcy kwote

zabezpieczenia przeznaczy na odptatne ich usuniecie przez innego wykonawce.

. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pienigdz, o ta

samg ilos¢ dni, o ktérg zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji, w

dniu podpisania aneksu do umowy.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od

Wykonawcy.

§17
Poufnosé¢ i przetwarzanie danych

1. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

(RODO) — dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg

przetwarzane za pomocg odpowiednich Srodkow technicznych iorganizacyjnych w sposoéb

zapewniajgcy odpowiednig ich ochrone, w tym ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym

z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratg, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajgce z jego upowaznienia
oraz do przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu
na realizacje niniejszej umowy, w zwigzku z ktérg dochodzi do przetwarzania danych
osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania
tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych;

c) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami
dotyczgcymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrone tych danych przed
niepowotanym dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie srodki techniczne

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewniC stopien bezpieczenstwa

odpowiadajgcy — z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystgpienia i wagi zagrozenia —

ryzyku naruszenia praw lub wolnosci podmiotéw, ktérych dane zabezpiecza w wyniku
wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku

zrealizacjg niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjetg przez niego procedura,

poinformuje o tym Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin od
stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest

zaprzestaC przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i



usung¢ je w taki sposob, aby nie byto mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwtocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze
przepisy prawa nakazujg Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za
przetwarzanie wyzej wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca
odpowiada jak administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowac¢ poufnos¢ informacji dotyczgcych Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz.U. z 2021r. poz. 275)

. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich
informacji, w szczegdélnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszty lub wejdg w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie rowniez do zachowania
w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazanych przez
druga Strone; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢ wykorzystywane
wylgcznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do
podwykonawcéw, ktorzy przekazujg Wykonawcy lub Zamawiajgcemu dane osobowe lub ktérym
przekazywane sg przedmiotowe dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacje publiczng ktora
podlega udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;j
(Dz. U. 2022 r. poz. 902).

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okreslonych w art.
455 Pzp oraz art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 202 ze zm.) oraz w niniejszym
paragrafie.

. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okreslonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktére majg wptyw na tres¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

4) zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu
zapisow § 12.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku

do przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami Pzp oraz w

sytuaciji, gdy wykonanie tych robot:

1) bedzie niezbedne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru roboét przepisami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, okreslonegow § 1;

2) zostato ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét i przewidziane do wykonania
wedtug opisanej technologii i z konkretnych materiatdéw i urzgdzen, a za zgodg Nadzoru
Autorskiego Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawcy, wykonane zostang w
sposo6b inny/odmienny, z innych materiatéw lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robét, na podstawie
ktérych Wykonawca opracowat oferte, a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i
oddania do uzytkowania przedmiotu umowy;

4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. koniecznosci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowoczes$niejszych materiatow
i urzgdzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni, ani nie zmodyfikuje ogdélnego charakteru pierwotnej umowy.
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. Podstawg do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez

Zamawiajgcego:

1) dla robot zamiennych - protokdt koniecznosci wykonania robdt zamiennych zatwierdzony
przez autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego;
przy czym protokot ten zawiera m.in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora
dokumentacji projektowej dotyczgce ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) dla robét dodatkowych - protokdt koniecznosci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony
przez autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego;
przy czym protokot ten zawiera m. in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora
dokumentacji projektowej dotyczgce ich celowosci, uzasadnienie, zatgczony kosztorys — w
terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Wartosc¢ i zakres ww. robot zostanie okreslona wg. cen okreslonych w ofercie/kosztorysie, a w

przypadku braku odpowiednich pozycji/lcen w Kkosztorysie - wg. cennikow i stawek

obowigzujgcych w dniu sktadania oferty.

. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwoS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu

umowy (max. o 10% warto$ci przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych robét nie
bedzie konieczne do prawidtowego, tj.zgodnego zzasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego § 1.

. Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

W takiej sytuacji Wykonawca przygotuje wykaz zawierajgcy zakres/wartos¢ niewykonanych
prac — wynikajgcych z kosztorysu ofertowego — ktéra pomniejszy wartos¢ faktury, co zostanie
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski poprzez podpisanie bez zastrzezen.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustepach powyzej jest mozliwe wylgcznie w trybie aneksu
do umowy, podpisanego przez Strony.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodzg
przestanki okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) Pzp.

. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowiern umownych sg niewazne.

§19
Klauzule waloryzacyjne umowy

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy cen lub kosztéw zwigzanych z

realizacjg zaméwienia, Zamawiajgcy dopuszcza na podstawie art. 439 ustawy Pzp mozliwosc¢

zmiany cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie, w oparciu o poétroczny wskaznik cen

towaréw i ustug konsumpcyjnych, ogtaszany przez Prezesa GUS, zgodnie z ponizszymi

zasadami:

1) Zmiana moze nastgpiC nie czesciej niz jeden raz na po6t roku-Pierwsza zmiana nie moze
nastgpic wczesniej niz po uptywie 6 m-cy obowigzywania umowy.

2) Strony bedg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia, gdy w komunikacie zostanie
wskazana zmiana o wiecej niz 7% w stosunku do poétrocza poprzedzajgcego;

3) Zmiana pétrocznego wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych, mniejsza niz 7%, nie
bedzie stanowita dla Stron podstawy do ubiegania sie o zmiane wysokosci wynagrodzenia.

4) maksymalna warto$¢ zmiany (podwyzszenia/obnizenia) wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1 umowy dokonana na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci umowy (poszczegoélnych cen jednostkowych).



5) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen towardw i ustug
konsumpcyjnych wedtug wskaznika, okreslonego powyzej, jezeli przedmiotem umowy z
Podwykonawcg sg ustugi/roboty oraz okres jej obowigzywania przekracza 6 miesiecy.
Wystepujgc o zmiane wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Strona
zobowigzana jest do ztozenia pisemnego wniosku pod rygorem niewaznosci. We wniosku
nalezy wykazac¢, ze zaistnialy wskazane w niniejszym paragrafie przestanki do dokonania
zmiany wynagrodzenia, w szczegolnosci, ze doszto do zmiany ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacja umowy uprawniajgcej do dokonania zmiany wynagrodzenia oraz
nalezy wykazac i udokumentowac, w jakim zakresie zmiana ceny materiatéw lub kosztéw ma
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Strona
przekaze informacje o zakresie (petnym lub czesciowym), w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktérg maksymalne wynagrodzenie powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W trakcie rozpatrywania wniosku Strony
mogg zgdac od siebie dodatkowych informacji.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa ust. 1 jest mozliwe wytgcznie w formie aneksu do umowy,
podpisanego przez Strony.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia.

§ 20
Inne postanowienia

. Strony bedag dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporow moggcych powstaé na tle realizacji
niniejszej umowy.

. Jedli ostatni dzieh terminu na dokonanie czynnosci okreslonych w umowie przypada w sobote
lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa sie na dzieh nastepny.

. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg go pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
i Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Zatgczniki stanowigce inteqgralng czes¢ umowy:

Nr 1— kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, STWIORB, przedmiar robdt)
Nr 3 - Wykaz osob realizujgcych prace

Nr 4 — Kopia polisy OC

Nr 5 - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 6 — Wzor protokotu odbioru korncowego /i czeSciowego

Nr 7 — Wzér protokotu przekazania obiektu (terenu robét)

Nr 8 - Pozwolenie na budowe.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251.2.

Zatgcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251.2.

Zatgcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.2.

Wykaz os6b realizujgcych
,Remont elewacji frontowej parteru i pierwszego pietra wraz z wejsciem giownym w
budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”,

2023 zdnia.................

Kopia Formularza oferty

2023 zdnia.................

Dokumentacja projektowa

2023 zdnia.................

Wykaz osob realizujgcych prace

Branza Rodzaj umowy Podac¢ czas Wymiar
Lp Imie i - Zakres o prace trwania etatu
| Nazwisko | wykonywanych | (Podac:na czas Inna umowy
czynnosci Okreélony *{ na (od ...do..) (pe’my, 172,
czas nieokreslony) 1/4, inny)*

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie )

23/30




Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.2. 2023 zdnia.........ccooiiiiiiiiiii,
Kopia polisy OC
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Zatgcznik nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.2. 2023 zdnia.........ocoiiiiiiiiiiii
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

(nazwa Wykonawcy)
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
W Robotach budowlanych pn. ,,Remont elewacji frontowej parteru i pierwszego pietra wraz z wejsciem gtéwnym w budynkach B1 i B2 w
obiekcie FSUSR w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”,

Powierzona czes¢
Lp. Nazwa podwykonawcy umowy Zakres wykonywanych czynno$ci
w %
1
(---)

*niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0soéb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub
we wifasciwym petnomocnictwie)
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Zatgcznik Nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.2. 2023 zdnia.........ccooiiiiiiiiiii,
] (wzér) )
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

Okreslenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:

Umowa Nr ..., z dnia ...l na wykonanie , Remont elewacji
frontowej parteru i pierwszego pietra wraz z wejsciem giobwnym w budynkach B1 i B2 w
obiekcie FSUSR w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”,

, ODBIOR KONCOWY

1.

Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy t{j.: do .................. - przekazanie obiektu do
realizacji robét nastgpitow dniu ..................

(podac date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) tj. ... -
UZASAANIENIE. . ..t

. Zgtoszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu .............

wpisem do wewnetrznego dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng
do Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego.

Ustalenia komisji:

1.

2.

Wykonawca os$wiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie  korzystat
z podwykonawcéw/korzystat z podwykonawcow™:

1) e,

3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom® lub oswiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajgcemu rekojmi

i gwarancji jakosci liczagc od dnia .................

. Wykonawca przekazuje nastepujgce dokumenty dotyczgce Inwestycji (dokumentacja

powykonawcza, instrukcje, protokoty, zgtoszenia, uzgodnienia, oswiadczenia) *:
1) wewnetrzny dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajgcego na czas realizacji
zadania, na podstawie protokotu z dnia .......................... ,
3) dokumentacja powykonawcza w dwéch (2) egzemplarzach oraz wersiji elektronicznej,

4) certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu......... (wskazac¢
odpowiednio),
5) instrukcje, szczegdtowe warunki gwarancji itp. ... (wymienic jakie),

6) dokument z przeprowadzonego badania wody z dnia................. ,
7) inne (WymieniC JakKi€): ..........oiu i

. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli

wykonanych robét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez
zastrzezen/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia™:
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6. Dokonano odbioru pozostatego w obiekcie wyposazenia i nie ma zastrzezen do jego stanu
technicznego/ wnosi sie nastepujgce zastrzezenia:*

Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:
1) e podpis ........ceieinnnnn.
2) podpis ..........cevene.
Uzytkownik nieruchomosci —
reprezentowany przez:

1) podpis ..........cevene.

) podpis ........ceeenne.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:

1) podpis ........ceeennnn.

) podpis ........ceeennne.

) podpis ..........eeuvene.
Nadzér Autorski reprezentowany przez:

L ) TP podpis .......cceeennnenn.
WYKONAWECA ...t
FEPIrEZENTOWANY PIZEZ: ...veiiii et ettt e e e e
Kierownik budowy ....... ...

1) e podpis ........coeeennne.
2) podpis ........ceeennnnn.

* - niepotrzebne skresli¢
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PROTOKOt ODBIORU CZESCIOWEGO

Okreslenie przedmiotu odbioru czesciowego
Umowa Nr ......coviiiiiiiin.. z dnia ... na wykonanie ,,Remont elewacji
frontowej parteru i pierwszego pietra wraz z wejsciem giownym w budynkach B1 i B2 w

obiekcie FSUSR w Kofobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”,

ODBIOR CZESCIOWY

Dotyczy ..... etapu” roboét zgodnie z Harmonogramem robét z dnia .....
1. Prace dotyczgce etapu ...... zostaty zrealizowane:

- w terminie zgodnym z harmonogramem robdét tj.: do .................. -
- w terminie (innym niz wskazany w harmonogramie robot) tj. .............cooiiii
— UZASAANIENI. . .t e

2. Zgloszenie zakonczenia realizacji robét etapu ...zostato dokonane przez Wykonawce w dniu
............. wpisem do wewnetrznego dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg
elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:

1. Wykonawca oswiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystat
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
4)

6) e
i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub oswiadczenia®* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

3. Komisja po dokonaniu kontroli wykonanych robot stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace
budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje
wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia*:

4. Dokonano odbioru pozostatego w obiekcie wyposazenia i nie wnosi zastrzezen do jego stanu
technicznego/ wnosi sie nastepujgce zastrzezenia:*

Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
reprezentowany przez:
1) podpis ........ceeennnn.
2) podpis ........coeennne.
Uzytkownik nieruchomosci —



reprezentowany przez:

1) podpis ..........eeuvene.

) podpis ........ceeienne.
Nadzoér Inwestorski reprezentowany przez

1) podpis ..........eeuvene.

) podpis ........ceeennnn.

X podpis ........ceeennne.
Nadzor Autorski reprezentowany przez:

.................................................................. podpis ........coeeennnn.
WYKONAWECA ...t
FEPIrEZENTOWANY PIZEZ: ...veiiii ettt e e e
Kierownik budowy ....... ...

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.2. 2023 zdnia.........ccooiiiiiiiiiii,
Protokot przekazania terenu robot

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata
komisyjnego przekazania/przejecia terenu robét celem wykonania robét budowlanych
polegajgcych na ,,Remont elewacji frontowej parteru i pierwszego pietra wraz z wejsciem
gfownym w budynkach B1 i B2 w obiekcie FSUSR w Kotobrzegu przy ul. C. K. Norwida 3”,
1) Strona przekazujgca:
1) Fundusz Skfadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie przy
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

3) NadzOr INWESTOISKI ... ..o e
2) Strona przejmujgca:
Wykonawca robOt budowlanyCh ...

3) Podstawa prawna przekazania terenu robét: umowa nr FS.ZPN.251. . .2023 z dnia
..................... na wykonanie ww. Inwestyciji.

4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczajg, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat
przekazany Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.

5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego
protokotu.

6) Termin wykonaniapraC—do ....ooveevereeieraeiarennn..s

7) Wraz z terenem robo6t Zamawiajgcy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy

1) e,
2) e,

Przedstawiciele Zamawiajgacego/Uzytkownika nieruchomosci

(imie i nazwisko, podpis)

Nadzor Inwestorski

(imie i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik budowy

(imie i nazwisko, podpis)
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