



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.6. ~~2032~~2020

Warszawa, dnia 06-08-2020r.

Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie Dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla realizacji Inwestycji” w podziale na 4 części– w trybie przetargu nieograniczonego.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) **zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:**

- w Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców w pkt. 15 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w ppkt. 15.1 i 15.9 wykreśla datę 06-08-2020r. i wprowadza datę 14-08-2020r.
Godziny składania i otwarcia ofert wskazane w SIWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a Pzp, przedłużenie terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jolanta Brąnska